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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzór  

Nr  . .... .2017 

 

 

 Zawarta w dniu ............................... w Jakubowicach Murowanych, pomiędzy: 

1. Gminą Wólka  

 z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  

NIP: 713-287-29-53 

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

reprezentowaną przez: Edwina Gortata - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej 

a  

2. ...................................................................... 

z siedzibą ................................................... 

NIP: .....................................  

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: ......................................................  

 

Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. z późn. zm.)  p.n.  
 
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 
310,20 m. (część 1) 
 
2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km 
rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2) 
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 
0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3) 
 
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów 
Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4)  

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski 
bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania 
peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5)  

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na 
odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6)  
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§ 1. Przedmiot umowy. 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest:   
 
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 
310,20 m. (część 1) *(jeżeli niepotrzebne skreślić) 
 
2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km 
rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2) *(jeżeli niepotrzebne skreślić) 
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 
0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3) *(jeżeli niepotrzebne skreślić) 
 
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów 
Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4) *(jeżeli niepotrzebne skreślić) 

5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski 
bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania 
peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5) *(jeżeli niepotrzebne skreślić) 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na 
odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6) *(jeżeli 
niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
Zakresem Przedmiotu zamówienia jest: 
Dla części pierwszej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie 
Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 310,20 m. Przedmiot zamówienia dla tej części 
obejmuję: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 6,0 m 
- wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m po lewej stronie drogi gminnej, oddzielonego od 
jezdni pasem zieleni o szerokości 2,5 m (3,0 m) 
- wykonanie po prawej stronie jezdni drogi gminnej pobocza utwardzonego kruszywem 
łamanym gr. 15 cm na szerokości 0,75 m 
- wykonanie zjazdu indywidualnego po lewej stronie drogi gminnej w km 0+131,00 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w granicach pasa drogowego drogi 
gminnej, szerokość zjazdu 5,0 m 
- wykonanie zjazdów indywidulanych po prawej stronie drogi gminnej o nawierzchni 
umocnionej kruszywem łamanym gr. 15 cm w granicach pasa drogowego drogi 
gminnej, szerokość zjazdów 4,0 m i 5,0 m 
- wykonanie prawostronnego rowu bezodpływowego odparowującego na odcinku 
od km 0+008,50 do km 0+302,00 
- umocnienie dna rowu płytami ażurowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowej 
gr. 10cm wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym 
- wykonanie przepustów z rur PP Ø40 pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu 
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- wykonanie ścieku trójkątnego przy krawędzi jezdni drogi gminnej na odcinku 
od km 0+274,67 do km 0+284,67 – ściek po prawej stronie jezdni drogi gminnej, 
wraz z wykonaniem ścieku skarpowego trapezowego w najniższym lokalnym punkcie 
niwelety (w km 0+279,67) 
- wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem 
mieszanką traw 
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw pasa zieleni 
- korektę i uzupełnienie oznakowania pionowego. 
 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.  
 
Dla części drugiej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 
343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 
 
Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe, 
- przebudowę nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, 
- wykonanie betonowego ścieku przykrawężnikowego typ „korytkowy” na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem, 
- wykonanie żeliwnego wpustu deszczowego nad istniejącym przepustem pod 
zjazdem z drogi powiatowej, 
- regulacja istniejącego przepustu betonowego Ø50 zlokalizowanego pod 
opracowywaną drogą, 
- wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm, 
- wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką 
traw, 
- ustawienie oznakowania pionowego 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy.  
 
Dla części trzeciej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. 
Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67.  
Zakres zamówienia obejmuje:  
- roboty przygotowawcze, 
- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu 
nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm jak dla KR1, 
- uzupełnienie ubytków warstwą z betonu asfaltowego typu AC8S o zmiennej 
grubości 
- odtworzenie poboczy o łącznej szer. 0,75 m ( pobocze umocnione kruszywem 
łamanym szer. 0,50 m i pobocze gruntowe szer. 0,25 m), roboty wykończeniowe, 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.3 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy 
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Dla części czwartej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km 
rob. 0+599,12 
Zakres tej części obejmuje:  
- roboty przygotowawcze w tym roboty pomiarowe, karczowanie krzewów, zdjęcie 
humusu 
- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu 
nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1, 
- korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu przy 
użyciu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego, 
- wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinkach włączenia do dróg 
gminnych oraz na odcinku korekty przebiegu drogi, 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szer. 0,50 m, 
- uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki D-46 „Droga wewnętrzna” 
i D-47 „Koniec drogi wewnętrznej” 
- roboty wykończeniowe 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.4 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. 
 
Dla części piątej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 
106096L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 
do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronów autobusowych w m. Rudnik 
 
Zakres tej części zamówienia  obejmuje: 
- wykonanie opaski bezpieczeństwa w miejscu istniejącego pobocza z betonowej 
kostki brukowej grubości 6 cm, 
- przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego na betonową kostkę brukową 
grubości 8 cm w granicy pasa drogowego drogi gminnej (w ciągu opaski), 
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez 
wykonanie ścieków podchodnikowych 
- wykonanie peronów autobusowych w miejscu istniejących przystanków 
autobusowych z kostki betonowej gr. 6 cm, 
- wykonanie oznakowania poziomego linie P-17 w ramach uzupełnienia 
oznakowania pionowego, 
- regulację poboczy oraz umocnienie skarp. 
 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.5 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. 

Dla części szóstej*(jeżeli niepotrzebne skreślić): Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie 
wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 
2223L w m. Sobianowice  

Zakres zamówienia dla tej części obejmuje: 
- wykonanie opaski bezpieczeństwa w miejscu istniejącego pobocza z betonowej 
kostki brukowej grubości 6 cm, 
- przebudowę istniejących zjazdów gruntowych na betonową kostkę brukową 
grubości 8 cm w granicy pasa drogowego drogi powiatowej (w ciągu opaski), 
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- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez 
wykonanie krawężników odwadniających wraz z króćcami odpływowymi, 
- roboty wykończeniowe. 
Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.6 do SIWZ (projekt 
wykonawczy, SST). Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. 
Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. 
 
 

 

3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 

.................... 

 

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

1) Roboty drogowe wykonywane przez operatorów sprzętu wykorzystywanego przy 

realizacji zamówienia,  

2) Roboty drogowe wykonywane przez pozostałych pracowników fizycznych biorących 

udział przy realizacji zamówienia.  

3) roboty brukarskie w przypadku pierwszej, piątej i szóstej  części zamówienia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1-3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
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dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1-3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

6) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 -3 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 5 umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1-3  czynności.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2. Wykonanie umowy. 
 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z  7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (t.j.: 
Dz.U. z 2016,  poz. 290 z późn. zm.). 

3. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać wraz z 
wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Następujące roboty  Wykonawca  wykona za pomocą Podwykonawców: 
1) …………………………………….., 
2) ……………………………………..  

5. Do rozliczeń  pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą stosuje się zasady 
ustalone w tym zakresie  w niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz w Kodeksie cywilnym. 

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora 
nadzoru, jak również zapytania      i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią wymaga 
zgody dłużnika. 

8. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich 
elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej 
infrastruktury. 

9. Podpisanie umowy jest równoznaczne z przejęciem przez wykonawcę placu budowy.  
 

 
 § 3. Wynagrodzenie. 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w łącznej wysokości: 
 

a) Dla części nr………(podać nazwę zadania, w przypadku udzielenia zamówienia na 
więcej niż jedną część wypełnić odrębnie dla każdej części) 
 wartość netto: ……….. zł  
  
           wartość brutto: …………… zł  

(słownie brutto: ………………………..złotych  ),  
 

2. Umówione wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy, 
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy ( tj. w szczególności koszty 
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zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej, koszty zużycia mediów 
w okresie realizacji robót, koszty opracowania czasowej organizacji ruchu, 
inwentaryzację geodezyjną)., wszelkie koszty obsługi geodezyjnej, wszelkie opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, itp.. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję 
określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszystkich kosztów. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje  informuje, iż 
przedmiary robót dołączone do opisu przedmiotu zamówienia stanowią jedynie materiał 
pomocniczy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 
wykonania zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także 
ogólnie rozumianej sztuki budowlanej. Z uwagi na to, że wynagrodzenie ma charakter 
ryczałtowy w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych 
do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie 
umownej. Ilości robót w przedmiarach Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości 
według własnych obliczeń na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych oraz SST. 
 
        
        § 4. Warunki płatności. 

 

1. Umówione wynagrodzenie końcowe uregulowane będzie na podstawie faktur Vat ( z 
protokołem odbioru robót )  po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,  
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający nie przewiduje 
wynagrodzenia częściowego. Za wynagrodzenie końcowe zamawiający rozumie 
wynagrodzenie dotyczące poszczególnych części zamówienia.  

2. Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po  
przedłożenia f-ry VAT w terminie 30 dni od przedłożenia faktury VAT.   

33..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaattrruuddnniieenniiaa  PPooddwwyykkoonnaawwccyy  lluubb  ddaallsszzeeggoo  ppooddwwyykkoonnaawwccyy,,  nnaa  kkttóórreeggoo  
wwyyrraazziiłł  zzggooddęę  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  zzggooddnniiee  zz  zzaassaaddaammii  ookkrreeśślloonnyymmii  ww..  ss..ii..ww..zz..,,  uussttaallaa  ssiięę  
nnaassttęęppuujjąąccyy  ttrryybb  wwyyssttaawwiiaanniiaa  ffaakkttuurr  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccęę  ii  ppłłaattnnoośśccii  ttyycchh  ffaakkttuurr  pprrzzeezz  
ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
1) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą 
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego 
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz 
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
2) potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury, 
3) w przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu 
końcowego odbioru robót, 
4) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 - 3, 
Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5 - 9 . 
5)  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
6)  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.5 , dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8)  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający  w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag  
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7. 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę  potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 5, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

11) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5,  lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego może stanowić  podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 
§ 5. Termin realizacji umowy. 

 
1. Termin realizacji umowy:  30.11.2017 r.   
2. Po przekroczeniu terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy. 
§ 6. Obowiązki Zamawiającego. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
2) Dokonania odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego ich wykonania, 

w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku o 
dokonanie odbioru końcowego. 

3) Przekazania Wykonawcy robót dokumentacji technicznej. 
4) Przekazania placu budowy wykonawcy z dniem podpisania umowy. Podpisanie 

umowy jest równoznaczne z przekazaniem placu budowy.  
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§ 7. Obowiązki Wykonawcy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

2) Wykonawca podpisując niniejszą umowę przejmuje jednocześnie plac budowy.  
3) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności. 
4) Zorganizowania zaplecza budowy. 
5) Dbania o należyty porządek na terenie budowy. 
6) Zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót. 
7) Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu. 
8) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych  
9) Złożenie wniosku do Urzędu Gminy o zajęcie pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót i wniesienie stosownej opłaty za zajęcie pasa (zamawiający nie 
będzie pobierał opłat za zajęcia pasa dróg gminnych).  

10) Stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego 
11) Przekazania Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych 

robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru. 

12) Zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych 
robót stanowiących przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

13) Powiadomienia Zamawiającego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej, 
natychmiast po ich wykryciu. 

14)  Zgłaszania zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych 
z uwagi na bezpieczeństwo budowy, urządzeń i materiałów tam użytych, w terminie 
do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania. Roboty dodatkowe 
wykonane zostaną po spisaniu protokołu konieczności i zawarciu odrębnej umowy na 
zasadach określonych przepisami ustawy  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity  . (Dz.U. z 2015r. poz. 2164. z późn. zm.). 

 
15) Wykonania wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych dotyczących zastosowanych 

materiałów oraz wykonanych robót, sprawdzających ich jakość.  
 

2. Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robót i odpowiada za szkody 
powstałe w wyniku zdarzeń zachodzących w tym czasie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zatrudnienia przez wykonawcę podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wykonawca zobowiązuje się pod rygorem kar umownych do 
przestrzegania niżej wymienionych przepisów niniejszej umowy: 
a. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
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budowlane ,do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

b. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c. Zamawiający, w terminie 14 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: niespełniającej 
wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.b. 

d. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni , uważa się za 
akceptacje projektu umowy przez zamawiającego. 

e. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

f. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  przypadkach, o których 
mowa w pkt. c. 

g.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje 
umowy przez zamawiającego. 

h. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem 
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie , o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.  

i. W przypadku, o którym mowa w pkt. h, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w pkt.. b, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

j. Przepisy pkt. a – i  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 8. Osoby reprezentujące Strony. 
 

1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie reprezentowany przez inspektora 
nadzoru posiadającego właściwe uprawnienia.  

2. Wykonawca będzie reprezentowany przez kierownika budowy posiadającego właściwe 
uprawnienia.  

 
§ 9. Odbiór przedmiotu umowy. 

 
1. Odbiór wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy będzie miał charakter odbioru 

końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy, tj. jedna część 
zamówienia, określona w § 1 umowy. 
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2. Po wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zgłasza na piśmie 
Zamawiającemu zakończenie robót wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru. 

3. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane, jak również  inne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
robót zgłaszanych do odbioru, tj. szczególności :  

1) dokumentację powykonawczą, w tym dzienniki budowy o ile są wymagane 
przepisami prawa 

2) atesty na zastosowane prefabrykaty i materiały, 
3) inwentaryzację geodezyjną, 
4) protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń,  

4. Dokumenty określone w ustępie 3 powinny być  opisane i ostemplowane przez kierownika 
budowy. Istnieje możliwość dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej po odbiorze robót, ale przed 
dokonaniem płatności za fakturę końcową.  

5. Odbiór przedmiotu umowy odbywał się będzie w oparciu o Szczegółową Specyfikacje 
Techniczną wykonania i odbioru robót, przy udziale przedstawicieli obu Stron. 

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru robót przy 
spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1 – 5 umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady strony sporządzają protokół 
odbioru robót z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.  

8. W przypadku stwierdzenia wad : 
1)   nadających się do usunięcia – Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy; 

2)   nienadających się do usunięcia – Zamawiający może według swego wyboru: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem: 
-  zażądać ponownego wykonania wadliwych robót bez prawa do dodatkowego   

wynagrodzenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując przy tym 
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych lub  

9. -    odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy 
od dnia stwierdzenia wady.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
o usunięciu wad.  

10. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, 
11. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu wad strony przystępują do dalszego odbioru robót, 

sporządzając protokół odbioru, w którym stwierdzają między innymi fakt usunięcia wad. 
Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin sporządzenia protokołu odbioru robót po 
usunięciu stwierdzonych wad. 

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności odbioru 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. W takim przypadku procedurę odbioru należy 
powtórzyć. 

13. W przypadku nie usunięcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
usunąć wad lub ponownie wykonać wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiający może 
ich usunięcie zlecić innemu podmiotowi, a powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może 
uregulować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiający może również odstąpić od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia 
stwierdzenia wady lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
umowy. 
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§ 10. Gwarancja i rękojmia za wady. 

 
1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres ……….miesięcy 

licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (lub na 
okres dłuższy zgodnie ze złożoną ofertą) . 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania 
robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 
4. Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

  
§ 11. Kary umowne. 

 
1. Wykonawca płaci kary umowne w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w umowie w § 
5 ust 1, 

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie 
gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki po upływie terminu do ich usunięcia określonego przez zamawiającego. 

2. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiający naliczy także kary umowne w przypadku 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (umowy 
zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym), 
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % 
wartości przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy., 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy., 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający naliczy kary umowne z  tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 11 ust. 4 pkt. 1-3  czynności w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

określonego w  § 3 ust. 1  umowy. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów (określonych w SIWZ 

i niniejszej umowie ) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
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jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 pkt. 1-3  czynności.  

 
 

§ 12. Odstąpienie od umowy. 
 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 5 
ust. 1, lub też z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego przerwie wykonywanie 
umowy na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, odstąpić od umowy przed upływem terminu jej realizacji. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie jednego miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku naruszenia zasad dotyczących zatrudniania Podwykonawców , 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszeń. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie 
wywiązywania się z płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
przypadku o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt. 11.   

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy, 
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony 

odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy. 
 

§ 13. Zmiana postanowień umowy 
 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy 
dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  

2. Katalog zmian: 
 

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 
  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

-klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  
- warunki atmosferyczne, niskie temperatury zewnętrzne, śnieg, deszcz, inne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych.  

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiający 
dołożył należytej staranności do przygotowanej dokumentacji projektowej, 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
 w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych; 

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
 w szczególności: 
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a)  wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający 
nie mógł przewidzieć, 

b) konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć a które zostały zauważone 
w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

c)  zmiany będące następstwem działania administracji i innych podmiotów 
 o kompetencjach zbliżonych do   organów administracji w szczególności eksploratorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję,  
w szczególności: 

-  przekroczenie w zakreślonym przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 
nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.: 

-  odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn  niezawinionych przez wykonawcę. 

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w 
trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności  
w zabezpieczeniu mienia i to wykaże. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin 
przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

 
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane 
nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy. lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych 
uwarunkowań; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

8) Rezygnacja przez zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, w szczególności 
nie mającej wpływu na prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz na uzyskanie zgody na 
użytkowanie obiektu.  
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany 
lokalizacji budowanych urządzeń. 
 

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami; 

b) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające 
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na 
zaproponowaną osobę); 

c) siła wyższa uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
d) zmiana obowiązującej stawki VAT; 
e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 
g) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w 

takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 

h) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu Cywilnego 
(tzw. rażąca strata); 

i) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana 
lokalizacji budowanych urządzeń. 

 
4) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny 

kontraktowej, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą.  
5) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 e zmiany dostosują sposób rozliczeń lub 

płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych 
wytycznych dotyczących realizacji projektu.. 

6) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 f . zmiany mogą dotyczyć zakresu 
wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty 
odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na 
zasadach określonych w warunkach umowy. 

8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

9) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiany danych teleadresowych, 
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

10) Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej 
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o 
taką zmianę.  

11) Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci  
12) aneksu do umowy. 
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§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczanie należytego wykonania umowy w formie: ……….   w 

wysokości 10 % ceny oferty brutto tj. ………………..  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
3.  Ustala się zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% jego kwoty w terminie 30 dni licząc od 

dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4.  Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 

§ 15. Postanowienia końcowe. 
 
1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub 

inny, o którym Strona została pisemnie powiadomiona, ze skutkiem doręczenia 
korespondencji w dniu drugiego awiza. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy 
pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie 
rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu 
Sądowi Powszechnemu w Lublinie. 

5. Integralną część umowy stanowi dokumentacja techniczna  oraz Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest 
dołączyć kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo - finansowy (do celów 
wewnętrznych zamawiającego). 

6. Zamawiający nie przewiduje zmian niniejszej umowy poza przypadkami określonymi w 
ustawie Prawo Zamówień Publicznych.  

7. Niniejszą umowę zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 
dla każdej ze stron. 

 
 
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY 


