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UMOWA ar O.LU.D-3.2410.1.2019.cz.1.mc
zawarta dnia 15.11.2019 roku w Lublinie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad
reprezentowanym przez: '
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Oddzial Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autﬂﬁtrad w Lublinie
ul, Ogrodowa 21, 20-075 Lublin NIP 7122427134
dalej jake Zamawiajacy Nr 1 L Urs L:”‘ ' l""‘- LY "'”'TW
Gmina Wolka z siedziba; Jakubowice Murowane 8, reprezentowal aprzezs

i
P. Edwin Gartat = Wajt Gminy Walka i LU=l U i
| :

przy kontrasygnacis B
o 156 ﬂﬁf.é”

P. Agnieszki Grobelskiej = Skarbinik Gminy Walka

20-258 Lublin 62, woj. lubelskie, NIP 713-28-72-953, REGON 431020150,

dalej jako Zamawiajacy Mr 2,
tacznie zwanymi ZAMAWIAJACYM™ a

Konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostow Spotka z 0.0.
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 - Lider

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m, st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy,
Krajowego Rejestru  Sadowego, nr KRS ODO0OD40838; NIP: 822-00-10-022,

REGON 710251913, o kapitdle zaktadowym w wysokosci 211 150,00 z8,

Altor Spotka z 0.0,
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 - Partner

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sadowege, nr KRS 0000529169; NIP: 822-23-32-296,
REGOMN 142883021 o kapitale zaktadowym w wysokosc 5 000,00 zt,

zwanym dale]  WYKONAWCA™

reprezentowanym pries:

Robarta Switke = petnamocnika
- facznie rwane dale) Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonago zostala zawartda umowa o nastepujacej tresci:
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Przedmiot i zakres umowy

| Zamawiajgcy zleca, 8 Wykonawea przyjmuje do wykanania roboty budowlans dia
Inwestyol pod nazwa;

~Rozbudowa skrzyZowania DK 82 z droga gminna nr 112402L (ul. Debowej)
i droga gminng 112421L (ul. Swierkowej) w miejscowosci Turka wraz
z podljczeniem do wezta ,.Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciagu drogi
ckspresowej 517 wraz z uzyskaniem pozwolenia na uizytkowanie oraz
budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojsciami
i infrastruktura techniczng,,

r podziatem na czesci ©

Cresc 10 Zadanie inwestycyjne nr 1:  Rozbudowa i wzmacnienie nawlerzchni drogi
craz budowa ronda turbinowego w m. Turka w ramach . Rozbudowy
skrzyvzowania drogi krajowe] nr B2 7 droga gminna ar 1124020 {ulica
Cebowa) | droga gminna nr 1124210 (ulica éwierﬁmwaj w m. Turka wraz
: podigozeniem do wezda Lublin Tatary™ na cbhweodnicy Lublina w ciggu
drogi ekspresowe] 517 *)

wanych dalej przedmiotem umowy,

Zadanie inwestycyjne nr 1 w czesci dotyczacej budowy ronda turblnowego araz zadanie
Inwestyoyne nr 2 jest realizowane w ramach Projektu ,Mobilny LOF™ bedacego czescia
Zintegrowanych  Inwestyc)i Teryviorialnych  Lubelskliego ©Obszaru Funkcjonalnego,
w ramach Regignalnego Programu Operacyjnege Wojewoddztwa Lubelskiego na lata
2014-2020, O5 Priorytetowa 5 Efektywnosc energetyczna | gospodarka niskoemisyina,
Dziatanie 5.6 Efeklywnosd  energelycena | gospodarka  niskoemisyjna  dla
cintegrovwanych  Inwestyoli Terytorialngych  Lubsgiskiege Obszaru  Funkcjonalnege,
Projekl wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwaju Regianalnaga,

Zakres | sposob wykonania prrzedmiotu umowy okredla niniejsza umowa wraz
z zatgcznikami.

Frzedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materialow i za pomocg sprzetu,
dostar—zonych przez Wykonawce,

Materaly, o ktdrych mawa w ust. 5, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslanym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2019, poz, 266)

Wykonawea zobowigzany jest uzyskad zatwierdzenle Inspektora Nadzoru na wszystkie
nateriaky, kKtare zamierza wbhudowac.

Materialy pochodzace z rozbiorki - z zastrzezeniem wst, 11 ninlejszego paragrafu,
stanowld  beda wihasnosd Wykenawsy I wylaczeniem  materialow  wskazanych
wi wydanych decyzjach administracyinych | warunkach technicznych przez gestoraw
sigci, Zanieczyszczenia, materiaby rozbicrkowe | cdpady powstate w zwilazku = realizacja
ninigjszego zamowienia, stanowiy whasnodé Wykonawey i naleky je wywiezs paoza teren
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budowy 7 uwrglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
0. Dz W, oz 2019 r., poz. 7OL), Wykonawca jest zobowlazany do pastepawania

2 odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarawania odpadami, pqdmmq'.vanru?
wazelkich dziatan | wywligzywania sie z obowigzkow wynikalacych z ustawy o odpa
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Wiaty przystankowe s3 wlasnoscly Zamawiajgcego Mr 2. Wykonawca priekaie je
Protakoflem przekazania Zamawiajacemu Nr 2. Koszly poniesione I tego tytutu przez
Wykonawce nie podlega)a esobnej zaplacie | Wykonawca uwzgledni je w Cenie Ofarty.
Drewnao pozyskane Z wycinki drzew bedzie wiasnoscia Zamawiajacego Nr 1. Wykonawca
na swi] koszt zataduje, przewiezie | rozladuje drewna w migjsca wskazane priez
Zamawiajgcege Nr 1, polozone w cdleglosci nie wigkszej niz 20 km od miejsca
wykonywania robot,

Wykonawca dokona trwatego oznakowania pos zezegdlnych diuzye | grubizn poprzez ich
ocechowanie na czole (plaszczyzna sciecla) numeratarem stosowanym priez shudlyy
ledne | prrekaze Protokotem Zamawiajgocemu Nr 1 2 wykazem ponumerowanych pni.
Gatgzie, krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielggnacyjnych powinny zostad
wywiezione przez Wykonawcg na Jego skiadowisko lub wysypisko za pomocg spragiu
zaproponowanego przez Wykonaweg w PZ] 0 zatwierdzonego przez Inspektora. Koszty
paniesione z tego tytutu przez Wykonawce nie podlegaja esobnej zaplacie | Wykonawca
uwzglednl je w Cenie Oferty.

Materiat pozyskany 2z rozbiorki wysp dzielacych, drog aminnych, chodnikdw,
nawlerzchni zatok autcbusowych — kostka betonowa, Wykonawca na swd] koszt
zaladuje, przewiezie i roztaduje w miejsca wskazane priez Zamawlajgcega Nr 1,
pofozane w adleglosci nie wigksze] niz 20 km od migjsca wykonywania robdt.

52

Terminy realizacji umowy

Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pozniej niz 30 dni od daty zawarcia
umowy, po przediozeniu przez Wylkonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora nadzory
lub Przedstawiciela Zamawiajacege Nr L dokumentdw, o ktorych mowa w §2 ust. 11,
g4 ust. 2 pkt. 2, pkt. 20 umowy. W dnid przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Wykanawcy Dziennik Budowy.
Termin rozpoczecia realizac)i przedmiotu  umowy wustali Inspektor Madzoru |ub
Przedstawiciele Zamawiajacego, w pisemnym poleceniu wydanym w ciggu 7 dnl od dnia
przekazania terenu budowy.
Wykanawca wykaona przedmiot umawy W nastepujacych terminach:

zadanie inwestycyne nr 1 = w terminie do dnia 30.09.2020 .
Przez wykonanie przedmiotu Umowy nalezy rozumiad wykananie robdt objetych
umowa, Zgtoszenie Inspektarowi Madzaru wszystkich prac cbjetych umowsa do pdbioru,
uzyskanie decyzji o pozweleniv na uzytkowanie, sporzadzenie | dostarczenie
Inspektarowi  Nadzoru dokumentac)i  powykonawcze] wymaganej do odbioru
pstatecznego oraz ich odbidr ostateczny przez Zamawlajgcega.
Termin wykonania robdt objetych przedmictem umowy ustala dia

zadania inwestycyinego nr 1 - do dnia 31.08.2020 r,
Zamawiajacy przystapi do  odbioru  ostatecznega robot po ich  wykonaniu
i zghoszeniu gotaowodel w clagu 5 dni od daty polwierdzenia przez Inspektora MNadzord
zakonczenia robdt,
Jeieli w toku czynnodc odbipru ostatecznege rostanie stwierdzone, Ze roboty
budawlane bedace jege przedmioctem nie 53 gotows do adblory z pewadu ich
niezakoficzenia lub  z powodu wystapienia istotnych  wad, lub oz powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prab i sprawdzen, Zamawiajac oze prrerwac
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Odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykenania rabdt, usuniecla wad lub

arzeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zloZzonosé techniczna, a po jeqo

uptywie powrscic do wykonania czynnoscl odbloru ostatecznaga.

W przypadku stwierdzenia w toku cdbioru nieistotnych wad przedmiatu umaowy, strony

urgadniajg w trescl protokofu termin | sposob usunigcia wad. Jezell Wykonawca nie

usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznegao,

Zamawiajgcy, po uprzednim powladomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Za dzien faktycznege odbioru ostatecznege uznaje sie dzien pedpisania przez

upawaznionych przedstawicieli Stran Umaowy Protokotu odbioru ostatecznego robat,

W terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przed przekazaniem placu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest do prrygotowania | przekazania Zamawiajacemu da

zaakceptowania  szozegilowego  harmonogramu  rzeczowo-finansawego  wykonania

rabot, uwzgledniajgc termin, o ktérym mowa w ust. 3. Harmenogram rzeczowo —

finansowy bedzie skiadat sie z nastepujacych czesci

d) prace w ramach Robot oraz pozostate czynnodcl niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uiytkowanie;

1} zascby ludzkic | sprzgtowe;

-

o} przerocby | ptatnosci.

Wykonaweca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym harmanagramie jedynie za
zgods Zamawiajgcego, wyrateng w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscl,
Zmiana harmonogramu robdt nie wymaga aneksu do Umowy, Zamawlajacy Nr 1 zglosi
uwagl do harmonocgramu lub jego aktualizac) w clagu 7 dni od daty przediozenia
narmanggramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggue 7 dni ad daty
przediczenia harmonogramu  do zatwierdzenla, W przypadku zgloszenia prres
Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonaweca bedzie
zobowiazany do  uwzglednienia tych uwag | przediozenia Zamawiajacamu
harmeonogramu w terminie 3 dni roboezych od daty otrzymania zgtoszonych przez
famawiajacego uwag. Patwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jega uwag
begdzie sig uwazato za zatwierdzenie harmonogramu.

Jezel Wykonawca nig uwzglgdni uwag Zamawiajgoeqgo w terminie wskazanym powyzaj
2 poprawiony priez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy badzie uprawniony da wstrzymania robdt w catadel jub czedcoi
Wazelkie konsekwancje tego wstrzymania obclgzg Wykonaweg, Wykonawca ma prawo
do powofywania sig na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za jego
Iatwiergzenie,
WoLterminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przed przekazaniem placu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawialgcemu odwiadezenia kierownika
bludowy {(kierownikdw robdt) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z
gnta 7 lipea 1994 ro (tj. Dz.U. z 2019 roku , poz. 1186), Do oswiadczenia nalety dot rjcy-:'
zaswiadczenie, o kiorym mowa w art, 12 ust, 7 Prawa budowlanego.
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Zmiany umowy

Strony dopuszczaja mozliwose zmiany niniejsze) Umowy wylgoznie  preycIyn
niezaleznych ad Wykonawcy | majacych wphyw na wykananie przedmioty umawy W
nastepujacych sytuacjach, o ile sytuacie te miaty wplyw na zagdang zmiang:

L} wystapienia warunkow atmasferycznych uniemaliwizjgoych prowadzenie prac
objetych niniejsza umowa, potwierdzonych aficjalnymi danymi (np, IMIGW, IUNG)

2} przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminow  tewania procaduor
administracyjnych, liczonyeh zgednie z  zasadami pkreslamymi  w  kodeksie

pastepowania administracyjnega,
3) wydania Polecenia Zmiany o ktdrym mowa w § 18 umowy,
4} zmiany przepisow prawa, majacych whlyw na realizacie przedmiotu umowy,

5} w przypadku zaistnienia innych akalicznodci przewidzianych w art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

Wystapienie okolicznodel, o ktorych mowa w oust. 1 upowainia Wykonawce do
wystapienia z wnioskiem o gmiang terminu o ktdrym mowa w § 2 ust 3, o lle
okalicznodci te mialy wphyw na termin realizacji umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.3 - 5 niniejszego paragrafu
upowainia Wykaonawce do wystaplenia 2 wnlgskiem o zmiang wysokoscl
wynagrodzenia, o ile okalicznoscl te mialy wphyw jega wysokosE,

Jezell zdaniem Wykonawey dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt abjetych przedmiolem zaméwienia bedzie kanigczng
dokananie Zmiany, wowczas Wykonawca zglosi koniecznose jej wprowadzenia
Inspektorowi Nadzoru | Przedstawiclelowi Zamawlajgcega Inspektor Nadzoru occenl
wystapignie  Wykonawey, 1 jezeli  uzna Zmiane z7a kanieczng, niezbedng
| uzasadniona technicznie, zainicjuje wowczas 2a zgoda Zamawlajacego wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawictowe] realizacii Umowy (Polecenie Zmiany).

Fmiana, o ktérej mowa w ust. 4, mode byl rdwniez zainiclowana przez Inspektora
Nadzaru samodzielnie po uzyskaniu zgody Zamawiajaceqa, w jakimkolwiek momencie
przed dokonmaniem odbioru ostatecznego - przez danie polecenia, aby Wykonawca
przediozyt propozycig. Zmiana moie obejmowac paminiecie robot budowlanych,

Wykonawca nie wprawadzi zadnych zmian jesli Inspektor Nadzoru nie wyda Polecenia
Zmiany. W przeciwnym przypadku, Wykonawca maoze byt zobowigzany do
przywracenia Robot de stanu spreed wprowadzane] Zmiany, w tym ewentualnej
rozbidrki wykananych Robot, na wiasny koszt | ryzyko. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wywiaze sig z natozonego cbowigzku w terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrdcenia Robot do
stanu sprzed wprawadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, rdwnic? przez osaby trzecie

{wykonanie zastepczel.
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Zmiany skutkujjce zwigkszenmiern maksymalnej wartoscl  zobowiazania  lub
przecdiuzeniem Lerming realizacli umowy Wwymagajq sporzadzenia aneksu do Umowy
W lormie pisemneg] pod rygorem niewaknodei,

Wykonanie jakichkalwiek prac wynikajacych z przestanek okreslonych w art. 144
ustawy Prawa zamdwien publicznych, ktdre majq wplyw na wysokosc wynagrodzenia,
ustalonego w § & ust, 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego Nr 1 wyrazanej

w formie pisemne) pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane bez zgody
Lamawiajacega wyraione] na zasadach okreslonych w umowie nie bedy dodatkowo
wynagradzane,

Wysckasc  wynagrodzenia naleinega Wykonawcy moze ulec zmianie, paza
przypadkami okreslonymi w umowie, w przypadku zmiany przepisdw ustalajgoych:

&) stawki podatku od tawardw i usiug,

b) wysokose minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosc minirmalne) stawki
godzinowe], ustalenych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 paidziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c} Zazady podlegania ubezpieczeniom spoecznym lub ubezpleczeniu zdrowotnamu lub
wysokosch stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) rasady gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktdorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezell zmiany te bada miaty wphyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce

W celu zmiany wynadrodzenia, o ktarej mowa w ust. 9 powyze], Wykonawca moie
fioryc Zamawidjgcemu, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Skladajac wniosek
Wykonawca zobowigzany jest udowodnic, Ze zmigny te maja wplyw na koszty
wiykanania przez niego zamowienia. W terminie 14 dni ed dnia zlozenia takiego
winiosku  Strony  przystapla do negocjacii w sprawie odpowledniej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyijnych nastapi po
wejsciu w Zycie przepisow bedacych podstawg waloryzacyi. Okreslenie ,ocdpowiednia
zmiana wynagrodzenia® naledy rozumied adpowiednia jako:

1) w adniesieniu do zmiany wysokosci minimalnegoe wynagrodzenia za prace albo
wysokoSci  stawki  godzinowej, jako sume  wzrostu  koszbdw  Wykanawcy
wynikajacyveoh z podwyzszenia wynagrodzen poszezegdlnych pracownikow biocracych
udziat
w realizacji umowy w momencie wejscia w zycie zmiany, czedel zamdwienia, do
wysokasci  wynagrodzenia minimalnegoe albo wysokosci stawki godzinowej
obowlgzulgce] po zmianie przepisow lub jej ocdpowiedniej czescl, w przypadsu osdb
atrudnicnyeoh w wymiarze nizszym niz pefen etat,

23w odniesieniu do zmiany zasad podiegania ubezpieczeniam spolecznvm  lub
ubezpieczeniu rdrowotnemu jub wysokosc stawki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowaotne jako sume wzrostu kosztow Wykonawcy oraz drugiej strony umawry
O pracg lub innej umewy cywilnoprawnej lczace] Wykonawee z osabg fi g

- 1
|
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nieprowadzaca  dzizlalnosci  gospodarcre), wynikajacych =z  keniecznosci
odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzen osdb zatrudnionych na
umowe a prace lub na podstawie innel UMOWY cywilnoprawnej zawartej przez
Wykonawce z o0sobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci  gaspodarcze],
a bioracych udzial w reallzacji pozostate] do wykonania, w maomencie wajscia w
Fycie zmiany, cIesc Zam owienia przy zatoreniu braku zmiany wynagradzenia netto

tych asdb.

11. Strony ustalaja, iz w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy,
wynikajace] ze zmiany ustawy o podatku od towardw i usiug araz podatku akcyzowego
lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy padatku VAT za wykonanie usiugl,
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie adpowiednio dostosowane w drodze
aneksu da riniejszej umowy, wylacznie w zakresie wysokoscl zmienionege podatky.

5 4
Obowigzki stron

1. Da cbowlgzkow Zamawiajacege Nr 1 naledy:

1)  Protokolarne przekazanie terenu budawy,

2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiega,

3) Dokonywanie ptatnosci w mlarg postgpu robot, zgodnie z postanowleniami § B
Lrmawy.

2. Obowiazkiem Wykonawcy jest padjgcie wszystkich czynnosci niezbgdnych do realizacjl
umawy, w szczegdinosci:

1) Wykenywania przedmiotuy umowy Z naleiyty starannoscig zgodnie 2 Umowa,
Dokumentacja projektowq, Oferta | nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zasadami  wiedzy techniczne] oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2} Wyznaczenie Kierownika Budowy jub  kierownikéw robat  posiadajgcych
niezbedne uprawnien:a budowlane zgodnie 2 przepisami Prawa Budowlanego,

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i cchrany zdrowia.

4)  Wykanywanie robot 2 uwzglgdnieniem wy maaqan okreslanych w przepisach prawa
oraz Szczegdtowych Specylikacjach Technicznych (55T},

5] Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z terminami akreslonyml w §2 umowy.

6] Opracowanie na wiasny KOszt koniecznych zmian w zatwierdzonych projektach
tymczasowej arganizac)i ruchu na czas robdt zgodnie Z  obowigzujgcymi
przepisami | wymaganiami zawartymi w aktualnych Zarzadzeniach Generalnego
Dyrektara Drdg Krajowych i Autostrad.

71  Powiadomienie Rejonu Drog w Chetmie tel, {82) 563-32-79, fax (B2} 562-57-70
oraz Punktu Infarmacyi Drogowej w Dysie tel. (81) 532-85-82, fax (81) 532-07-
92 o planowanym razpoczeciu robdt | wynikajacych z tego tytuty utrudniemiach
dia uzytkownikdw drog.

8] Skompletowanie | przedstawienie Inspektorowl  Nadzoru dakumentdw
pazwalajgcych na oceng prawidiowego wykanania rabat i ich odbigr w zakresie

okresionym w 35T,
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9)  Nicrwloczne, nie poZniej nmiz w terminie 3 dni roboczych od powzigcia
wiadomoscl, udzielanle Inspektarowi Nadzoru | Przedstawicielowl Zamawiajacego
Nr 1 Informacii dat, zgleszonych szkdd.
10} Zabezpieczenie, inwentaryzacja | naprawy powstalych szkdd.
Wykonanie | utrzymanie na whasny koszt urzadzen i abiektdw tymczasowych na
terenie budowy oraz ponaszenie kosztdw medidw, w tym energli elektryczne],
w okresie realizac)l robdt,
1Z) Dokonanie kontroli instalacji | urzadzen technicznych przed zgloszeniem
przedmictu umowy do odbioru w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Migrwioczne informowanle Zamawiajacegqo MNr 1 i Inspektora nadzoru
o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wpkynad, na jakodé robdt lub termin
zakanczenia robdt,
14) Niezwloczne  informowanie Zamawiajgcego Nre 1 | Inspektara nadzoru
o zaistnialych na terenie budowy kontrolach | wypadkach,
Wydanie Zamawiajacemu MNr 1 wszystkich atestdw | certyfikatdw materiafow
urzadzen.
Uirzymywame porzgdku na teremie budowy | przekazanie terenu budowy
w nalezytym stanie technicznym | estetycznym.
Dokonywanle kantroli stanu wprowadzonej przez Wykonawce organizacii ruchu
w ramach codziennych abjazdow.
18) Utrzymanie w nalezytym stanie (rownie? poprzez wykonywanie remontow
czgstkowych) nawlerzchni drogi oraz peine oznakowanie (czasowe | state),
w catym okresie obawiazywania umowy {(w ramach ceny kontraktowsij),
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
Istniajacych obiektdw (jezdnie, obiekty maostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen, paozostale
elementy wyposazenia drogi itp.) na Placu Budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do czasu odbiory przez Zamawlajgcego Nr 1 zgodnie = warunkami
Umowy. Wymaga sig, aby na sdcinkach drogi depuszezenych do ruchu Wykanawca
nie pozostawiat na nawierzebni jezdni i poboczy uskokow poprzecznyeh lub
podtuznych, mogacych stanowic zagrozenie warunkdw berpiecrernstwa ruchu
drogowego lub utrudniadé prowadzenie robdt utrzymaniowych. Za utrzymanie
ruchu publicznego uwaia sig wykonanie robét utrzymaniowych | remontéw
biezgoych, niezbednych do wtrzymania terenu budowy w odpawiednim standardzie
technicznym, zatozonym dla tej drogi.
19} Opracowanie dokumentacji do odbloru ostatecznegoe odrebnie dla zadania
inwestycyjnego nr 1 ,Rozbudowa skrzyiowania drogi krajowej nr 82 7 drogg
gminna nr 1124021 (ulica Debowa) i droga gminng nr 112421L (ulica Swicrkowa)
w m. Turka wraz 1 podigczeniem do wezta ,Lublin Tatary” na abwadnicy Lubling
w gy drogl ekspresawej S17°.
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykanawca przyogotuje i przediozy
Inspekicrowl Madzoru do zatwierdzenia Program Zapewnienia lakoscl, Program
Zapewnienia Jakosci bedzie podiegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosc od
etapu realizacjl, Program Zapewnienia Jakodei bedzie w szczegalnasci zawieral:
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n) procedury zarzadzania jakescig na Placu Budowy, w tym w Zzakresie prac
prowadzonych w okresie zimawym,

e} struktury arganizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

di instrukcje zarzadzania jakodclg, w tym w Zakresie prac prowadzonych
wi gkresie Zimowym,

8] procedury wykazujace, e wszyscy Podwykonawcy Robdt spefniajg wymagania
zarzadzania jakoscia;

f} harmonagram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajacy wymagania
zawarte w szozegdiowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem
potencjatu spregtowago labaraterium Wykanawcy oraz jego personelu.

Wykonawca dostosuje llosC badar sprawdzajacych do przyjetych rozwiazan
araz postepu prac | robat.

Inspektor MNadzoru lub Zamawiajacy Nr 1 bgda uprawnieni do kontroli
stosowania Programu Zapewnienia Jakosc.

3. Wykonawca ponosi wylaczng odpowied rialnosd za wazelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiatu umowy, w tym takie bedace
nastepstwem nienalezytego  zabezpieczenia placu budowy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowiazuje sig pokryc w petne] wysakascl,

§5
Kierowanie robotami

1.  Wykonawca zapewn| kierowanie robotami abjetymi umaowa, tak diuge jak to bedzie
konieczne, preez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i dodwiadczenie.

2.  Wykonawca zobowig2uje sig wyznaczyt do kierowania robotami persanel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdbo, o kbtérych mowa w zdaniu
poprzednim w brakcle realizac)i przedmiotu umawy, musl by uzasadniona przez
Wykonawece na pismie | wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajacego
Mr 1 w formie pisemne] pod rygarem niewainoscl. Wykonawea wnioskujac
o zmiane personelu do kierowania rebotami zabowlgzany jest przedtoiyc dokumenty
dat. doswiadczenia | kwalifikacyl, wymaganych araz ccenianych w kryterium oceny
ofert na etaple postepawania przatargowego dla przedmiotawego zadania.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego Nr 1 zmiana ktdrejkelwiek z os¢h, a kbérych
mowa w ust. 1. winna byé dokanana wpisern do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do Ninejsze) urmawy,

4, Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego Nr 1, do kierowania robotami i do
kierowania budowa innych osob niz wskazane w ofercie Wylkonawcy Stanowi
podstawe cdstapienia od umowy przez Zamawiajaoych, 2 winy Wykonawcy.

5.  Wykanawca ustanawia Kierownika budowy w asohie: Pan Michat Siniarski

6. Osoba wskazana w ust. 5 bedzie dziatat w granicach umacowania okreslonege
woustawle Prawo budowiane,

7. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wyznaczy osobe odpowisdzialng
za utrzymanie czasowe] organizacji ruchu craz przekaze jo] dane kontaktowe do

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Zamawid)gcega.
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Zmiana asoby peinigce] samodzielng funkeje techniczna winna by¢ dokonana wpisem

do dziennika budowy.

Zamawiajacy:

1) wustanawia do koordynowania swaich dzialan przedstawiclela Zamawiajacega
w osobie: Pana Rafata Pogonowskiego | Pana Wojciecha Kostyly (Gmina Walka),
Fana Andrzeja Partki (GDOKIA).

2} posiada uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust, 1,

0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiademi na piémie Wykonawce na 3 dni
przad dokananiem zmlany. Powyi#sza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszaj
LImMawy,

&G
Odbior

Wykonawca zobowigzuje sig powiadomic na pismie Inspektora nadzoru o gotowosci do
cdbiary rebot podlegajgoych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopeinienia tego
warunku, Wykonawca abowiazany jest na wiasny koszt odkryé roboty lub wykonad
cdpowiednie cdkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykananych robdt, a nastepnie
przywracic je do stanu paprzedniego.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzeru inwestorskiego pisemnie o gotowosc

wykonanych robdt de odbioru cresciowego, skladajac jednoczednie wszystkie

dokdmenty niezbgdne do rozpoczecia odbiory, zgodnie z pastanowieniami Specyfikacyi

Technicznych Wykonania | Odbieru Robdt Budowlanych. Odbiory credciowe beda

dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Nie detaczenie wezystkich wymaganych

preez Zamawiajacego dokumentdw bedzie uznane za brak zgloszenia robdt do odbiory.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacegoe i Inspektora nadzoru pisemnie a gotowosc

wykonanych robot do odbioru ostatecznego, skladajac jednoczesnie wszystkic

dokumenty niezbgdne do rozpaczecia adbiory, zgodnie z postanowieniami Spacyfikaci

Technicznveh Wykanania | Qdbioru Robdt Budowlanyeh.

Odblory bedq sie razpoczynaly w nastepujacych terminach:

L} Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robdt, o ktdrych mowa
w ust. 1, niezwtocznie, jednak nie paZniej niz w terminie 3 dni roeboczych od
ctrezymania powiadamienia, o ktdrym mowa w ust. 1,

£) Inspeklor nadzoru inwestarskiego przystapl do cdbioru czedeiowego nie poznie] niz
w terminig 4 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz zhozenia
wsZystaich dokumentdw w sposdb | na zasadach, o ktérych mowa w ust, 2,
rawiadamiajgc o tym Wykonawee.

i} Zamawialgcy przystapi do  adbioru  ostatecznego robdt po  sprawdzeniu
| potwierdzeniu gotowosci obiektu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
doxonania odbiory cstatecznego robét, nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych
00 oned olfzymania powiadomienia oraz ztoZenia wszystkich dokumentdw przoz
Wiykonawce w sposob | na zasadach, o ktdrych mowa w ust. 3. Nie dolaczenis
wsZystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentdw bedzie uznane za brak
pptoszenia robot do odbiory, .
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Madzér inwestorski

Jako nadzorujacego realizacje obowlazkdw umownych, Zamawiajacy WYZNACZAJE

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (ckreslanego rownieZ Jako [nzynier w rezumieniu

S5T).

Inspektor nadzaru inwestorskiego wprawniany jest da:

al reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kantroll zgodnosc
jgj realizac)i z umowa, projektem i wydanyml pazwoleniami, przepisami oraz
rasadami wiedzy technicznej;

b} sprawdzanie jakedci wykonywanych robet | whudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrabdw budowlanych wadliwych
i niedopuszczenych do stosowania w Dudownictwie;

¢] sprawdzanie | odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych fub
czesciowych, uczestniczenia w prdbach | odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych craz przygotowanie | udzial w czynnosciach cdbioru ostatecznega;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigoia wad, 2 takis
kontrolawanie rozliczen budowy,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania ekreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacemu Nr 1 przystuguje uprawnignie do zmiany ktdrejkolwiek z cosob

wskazanych w ust. 1. O dokananiu zmiany Zamawiajgcy Nr 1 powladomi na pismie

Wykonawee na 3 dni rebocze przed dokonaniem zmiany., Zmiana ta winna by

dokonana wpisem do dziennika robét | nie wymaga angksu do ninlejszej wmawy,

§8
Wynagrodzenie

Wykonawcy przysiuguje od Zamawiajacega Nr 1 za wykonanie prredmiote umawy
wynagradzenie kosztorysowe ustalonz na podstawie cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym, stanawiacym zatgcznik do ofarty Wykonawcy, w wysokosci;
- dla zadania inwestycyjnego nr 1: . Rozbudowa | wzmocnienie nawierzehnl drogi oraz
budewa ronda turbinowego w m. Turka w ramach ,Rozbudowy skrzytowania drogl
krajowejnr 82 z droga aminng nr 1124021 {ulica Debawa) i droga gminna nr 1124210
{ulica Swierkowa) w m, Turka wraz 7 podigczeniem do wezta ,Lublin Tatary"™ na
obwodnicy Lublina w ciagu drogi ekspresowe)] SL7° wynagrodzenie kKosztarysowe
rqadnie z Kasztorysem ofertowym CZESC 1 w wysokoscl 8 213 793,41 2t plus nalezny
podatek VAT (na dzien zawarcia umawy 23%) w wysokoscl 1 889 172,48 zt, co facznie
stanowl Kwote brutta: 10 102 965,89 zi (slownic! dziesied miliondw sto dwa tysigoe
dziewigecset szescdziesiat pigd ziotych 89/100)

wWynagradzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie
faktur wystawianych przez Wykonawcg kazdorazawo na KWwotg ustaleng w dotgcronym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych i adebranych rebdt, sporzadzanym przez
Wykanawce narastajgco  dla zadamia  inwestycyjnego  nr 1 nigjszang

11
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a  Zsumowane  kwoty poprzednio  zafakturowane., W restawieniv  zostanie
wyszczegolniona kwota naleina Podwykonawcom i dalszym

Fodwykanaweom. Dolaczone do faktury zestawlenie wartasci wykonanych robot oraz
owoty naleine Podwykonaweomrn i dalszym Podwykonawcom wymagaja sprawdzenia
I zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiega.
Do katdej faktury Wykonawca dolaczy osSwiadczenie, e osoby wskazane przez
Zamawlajdcego Nr 1 zgodnie z § 19 s3 zatrudnione przez Wykonawee na podstawie
umowy o pracg i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wyplatg naleznego
wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajgcego wystawianis
Fakiury,
Wraz z wnioskiem o0 dokonanie odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi
Zamawlajgcemu Nr 1 szezegolowe rozliczenle peinej kwoty wynikajacej z realizacl
umowy, w tym wyszczegdinienie kwat naleinych Podwykonawcom | dalszym
Padwykonawcom,

Potwierdzeniem wykonania umowy bedzie protokot odbioru ostatecznego robdt bez
wad istotnych, sporzadzony z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiega,
W protokole zostanie wyszczegolniona kwaota naleina Podwykonawcom | dalszym
Podwykanawcom.
Za roboty abjete kosztarysem ofertowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez
Lamawiajgcego Nr 1 za zbedne lub niezaakceptawane, wynagrodzenie nie preysiuguje.
O konlecznoscl wykonania robdt, niecbjgtych przedmiotem zaméwienia, a kaniecznych
do jeqo wykonania, Wykanawca niezwlocznie powladomi na pismie Zamawiajacego
Mro 1 za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestarskiego. Zamawilajacy Nr 1
dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przestanek art. 144 ust 1
ustawy Pzp roboty takie wycenlone beda wg zasad sporzadzama kosztorysu
sozegitowego, 7 zastosowaniem cen wynegocjowanych | zaakceptowanych pisemnie
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego Nr 1.
Wykonawcy nie wolno realizowad rebdt, o ktdrych mowa w ust. 7 bez zmiany
postanowien niniejsze] umowy wprowadzanych stosownym aneksem. Wszelkie
samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie beda
bezskuteczne,
Zamawiajgcy Nr 1 ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty
otrzymania prawidiowo wystawione] faktury., Za date dokonania pfatnosci uwaza sie
dalg oboigzenia rachunku bankewege Zamawiajacege Nr 1,

Maleznodcl z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego Nr 1 w zlotych palskich
przefewern na wskazane konto Wykonawey Bank Millenium nr 71 1160 2202 0000
0003 6300 2335

W przypadkd ustawowe] zmiany stawkl podatku VAT cena umowna przedmiotu

ramdwiania ulegnie zmianie zgodnie z zasada akreslong w § 3 ust. 11.

§ g = t'}
Waloryzacja wynagrodzenia

Ewoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostdw lub spadkaw can
zgodnie z ninigjszym paragrafem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub
spadek cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszege paragrafu, bedzie sie uwaiala,

& wynagrodzenie kosztorysowe uwzglednia warosty lub spadki cen,
12
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2. Walaryzacji — zgodnie z pastanowleniami niniejszego paragrafu - nie podiega)q wa rtasei
wprowadzone do Umowy na podstawie §18 ninlejszych postanowien umawy.

3. Walaryzacja bedzie sig cdbywac w oparciu & podang ponizej wiskazniki can wyrabdw
publikowane przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dale] Prezesem
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podabne paliwa stale
z wegla | torfu praz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwe],

b) Wskaznik C - symbol 23,5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jaka cement)

£} Wskainik A - symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie
indzie] niesklasyfikawanych (jako asfalt),

d} WsekaZnik 5 - symbol 24.1 wediug PKWIU Zeliwo, stal | zelazostapy {jaka stal},

g} Wskaznik K - symbol 08,1 wedhug PKWIU Kamienia, plasku i gliny (Jako kruszywo],

F} wskainik CPI - Cen towardw i usiug konsumpeyjnych (jako CPly,

g) wskainik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacig PRD przecietne wynagrodzenie
riesigczne brutto w sektorze przedsighiorstw - budowa obigktdw InZynierii lgdowe)
i wodne] (jaka robociznal,

4. W przypadku, gdyby wskainiki wykazane w ust. 3 przestaly byc dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardriej zblizone, wekaZniki publivowane przez Prezesa

GLUS.

Kwoty platne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczawszy od 13 miesigca
ad rozpaczecia realizacji robdt do wystawlenia Pratokoty odbiory czesciowega,
w ktérym fgczna wartosc korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych
z niniejszego paragrafu, oslagnie limit +/- 5 % wynagrodzenia kosztorysoweaga.
wWalcryzacji beda podlegac  jedynie  kwoly wiskazane w Protokolach odbioru
czedciowego, wystawionych za Dokumenty | Robaty wykonane w terminie umawrnym,
o ktérym mawa w §2 ust. 3. Od 30 dnia przed uphiwem terminu umownego
waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskainikdw obowigzujacych na 30
dni przed uplywem terminu umownego. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk
waloryzacyjny nie bgda padlegaty dalszym zmianom. Kwoty platne Wykonawcoy
podlegad beda waloryzac) o Wspdlczynnik zmiany cen {Wn) wyliczony wedtug wzoru:

CPl. B, A. c. EW 5. X
'.rll_zﬂ_..ﬂ"'\-—l-l:—{',a:—-if'u-'r—.‘:‘--:—--f\.l—* W = W —
il o . 5% Ay 5 L7 K

qdzie:
MR jest mnoznikiem  korygujacym, obliczanym na podstawie wzory powyie), do
rastosowania w stosunky do wszystkich kwot]

.a" jest stalym wspdlczynnikiem o wartosci: 0,5,

B o™ el wefo L TNewd N7 5E wagami statymi okreslanymi w tabeli Koszyk
walaryzacyiny;

7 zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sig dostawecy ktoregokalwiek z Ele mentaw

robdt ujetych w tabeli Koszyk waloryzacy)ny, wiwezas waga tego elementu zostanie
przyjeta jake .0 w wzorze na W, W takim przypadku waga CPI zastanie powigkszona
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o wartosc wagil, kidra zostata przyjeta jake .07, tak aby suma wartoscl wszystkich wag
? Roszyka waloryzacji wynosila 0,5,
SOPI", WP, WBa", GCn®™, WBn®, 50", JKa" 83 narastajgcymi wskaZnikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowlazujagcymi w danym okresie
Foziiczeniowym, araz CPI", Po", SRe", oGo", wAs”, »50", K" 28 narastajacymi wskaznikami
cen gpubbkowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Baczie Wiedzy w Dacie

Cdniesienia,

Tabela Koszyk waloryzacyjnys BITUM

Elementy robdt SYMBOL Waga
WSKAZNIKA
[ CPI (bh) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
B CEMENT (e) c 0,04
N ASFALT ( f) A 0,08
[ STAL (g) s 0,03
KRUSZYWO (h}) K 0,04
SUMA 0,5
Tabela Koszyk waloryzacyj iy BETON
T Elementy robot SYMBOL Waga
WSKAZNIKA
(i CPI (b) cPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZMNA { d) R 0,04
CEMENT (e) c 0,07
14 /
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ASFALT { 1) A 0,02
STAL (g) 5 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

5. W przypadku braku aktualnych wskaznikaw (publikacia wskaznikow w biuletynach GUS

odbywa sie z opdinieniem) walary2acja z bie2acego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskainiki dla danego miesiqca objetego Protakolam
odbioru czesciowego. Wystepujac a Protekdt adbioru credciowego Wykonawca cbliczy
wstapne wartosci rwaloryzowanych kwaot poswiadczonych w kazdym Protokole odbioru
czeéciowega,  zrealizowanych  w  Kazdym  migsigcu, uvwajgc ostatniego
z opublikowanych miesigcznych wskaznikdw GUS. Ustalone w ten sposdh wartosci beda
skorygowane z zastosowanierm wekainikow GUS dotyczacych miesiaca, za ktary
sparzadzony byt Protakdt adbioru czesciowego, niezwhacznie po ich publikac]i.

Do umdw, ktdrych przedmiotem sq roboty budowlane, zawa rtych paomigdzy Wykonawca
a Podwykonawea lub Podwykanawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dluzszy niz 12 miesigey, liczony wraz 2z wszystkimi aneksami zawarbymi do umowy,
cdpowiednie zastosowanie beda miec postanowienia niniejszegao paragrafu.

W przypadku kantynuowania wspgdtpracy pomigdzy Wykonaweca a Podwykonaweg lub
Podwykonaweca a dalszym  Podwykonawcs obowigzex stosowania postanawien
niniejszeqo paragrafu powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 12 miesigoy fgcznie
dla wszystkich Umdw o podwykonawsiwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawee lub
Podwykonawce beda karygowane dia oddania wzrostdw lub spadkow cen. Waloryzacia
bedzie sic odbywac w oparciu o wskainik dla: Cen towardw i usiug konsumpoyjnych
(jako CPI) araz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk
walaryzacyiny, publikewany przez Prezesa GUS.

Zaodnie Z poniZsTym WIOrem:

== . A
—ru e — %]

gdzie:
2" jest stalym wspdtczynnikiem o wartosch: 0,5

0" waga z przedziatu 0,2 = 0,3

=i

§oben

. n" wagi wybranych paszczegdinych Elementéw robot ustaione w taki sposab aby

ich suma wynosita wraz 2 wagami .a" i .b" wynosia 1

15
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T YT minimum jeden @ wspdlczynnikow dla wybranych Elementdw robot z
Koszyka walaryzacyjnego i kazcly adpowiadnio W MOSE Prg/Poclub
- R ‘-:-IUh’:"-".-"'::'ll'lUh-'!'-l'u.l"-lun:lpll.-lbsnn.lrs:-ﬂutlﬁnp," Kaop.

SOPL", WPy WRes", oCop" LAe", #Sw®, WKep" %3 narastajacymi wskainikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obawigzujacymi w danym
orresie rozliczeniowym z Podwykonawcg, oraz

wCPloa”, WPep™, JRaop", WCap", oAw”, WSw” JKep” s3 narastajacymi wskainikami cen

opublikowanym| przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazle Wiedzy ebowigzujacymi w dacie

rawarcia umowy pomigdzy Wykonawcy a Podwykonawes [ub Podwykonawca a dalszym

Podwykonawcq

5. Kwoly platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesigcznie poczgwszy od 13 miesiaca od rozpoczeda realizacji Robdt objetych
umows o podwyronawstwo. Kwoby platne Podwykonawcy |ub dalszermu Podwykonawcy
Dedy waloryzowane do momentu, w kidrym tgczna wartase korekt dla oddania wzrastu
lub spadku cen, osiggnie limit +/< 5 % wartoscl Robdt w zawartej umowie
o podwykonawstwo.

§ 10
Redukcja wynagrodzenia kosztorysowego

Redukcla wynagradzenia kosztorysowego bedzie miata zastosawanie w przypadku:

1. nieosiggnigcia parametrow jakosciowych zgodnle z Instrukeja DP-T 14, bedaca
integralng czescig Umowy

2. nieosiggnigcia parametrdw jakosciowych zgodnych z SST dla asartymentu robdt, nie
wyszrczegdlnionego w instruke)l DP-T 14.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwaranc]l jakosci na przedmict umaowy
na ckres: 60 miesigey, 73 wyigtkiem robdt okredlonyeh ponizei:

L) Gznaxowanie drog oraz urzgdzenia BRD:
a} oprnakowanie poziome grubowarstwowe - 4 |ata;
L) oEnakowanie pignowe wraz 2 konstruka)a:
- sznakewane pionawe (Falia T bypu i pryzmatyczna) — LD lak;
- dZnakowanie pionowega (Folia T bypu) - 7 lat; €} Inne
urzgdzania BRO:
shupki U-1 wraz z U-8 - 1,5 roku;

2) Ziglen - Wykonawca udziela gwarancji na 1 rok
1) Branze:
a) Infrastruktura techniczna, ktorej gestorem jest ,Podmiot Obey™ - gwarancia
udziglona przez Wykonawoe wynosl zgodnie z wymaganiami L Podmiotu
Obcego” wskazanymi w umowie / parozumieniu / uzgodnieniu, w tym rowniez
rawartych prze: Zamawiajacegae, jednak nie dluzej niz 10 fat;
bl  Cswietlenie

16
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Drogowe aprawy oswietleniowe oraz naswietlacze | oprawy (dla potrzeb
iluminacii} wykonane w technologil LED - 2rédta Zwiatla typu LED craz cprawy
i nagwietlacze dia potrzeb iluminacii | drogowe aprawy céwietleniowe wykonane
w technologil LED gwarancja udzielona przez Wykonawcg wynosi

10 lat.

Okres gwaranc]i rozpoczyna sig w dniu nastgprym od dnia podpisania protokotu adbicrd
ostatecznego.

wWarunki gwarancii okreslono w Zalaczniku nr 8 da umowy ,Gwarancia Jakasci™.

Okres reko)mi za roboty objgte niniejszg umowy odpowlada okresowi Gwarancji
ustalorym w ust, 1.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku adbiory pstatecznego arag w
akresie gwarancji | rekajmi w terminie 14 dni od daty wyZnaczongj przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawlajacy moze zlecic usuniacie wad stronie
trzeciej na koszt | na niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwaty bedace]
zabezpieczeniem nalezyiego wykonania umaowy, nd Co Wykanawca wyraza zgods.

512
Umowy z Podwykonawcami
Wykonawca planuje wykonac przy udziale Podwykonawcdw nastepujace roboty:

*  Branza sanitarna
»  Branza telekomunikacyjna

Branza elektroenergetyczna
Pazostale roboty Wykanawca wykana sitami wiasnymi.
Wykonawca - zgodnie z cswiadczeniem zawartym W Ofercie - zamdwienie wykona
sam, za wyjatkiem robdt w zakresie okreslonym w ust. 1., ktdre zostang wykonane
przy udziale Podwykonawey/ow, Wam&mgaﬁﬁ—zm&hy—ﬂﬁﬁewwﬁwﬂﬁﬁﬂ*
ﬂgrmﬁﬁadﬂh-mé&nﬁﬁh—w-amﬁ%a—u&awwwmmﬁﬂmwmﬂ
wykazania-spetriania-warunkdw-tdziah w-pestepowanivo-kidrreR-mowa-woart—2
dsb—t-ustawy-Prawe-amawion-pabHerryehs
leieli zmiana albo rezygnacia z Podwykonawcy datyczy podmiotu, na ktarego zasaby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okredlanych w art. 228 ustawy Prawo
zamdwieri publicznych, w celu  wykazania  spetniania warunkdw  udzialu
w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ush 1b ustawy Prawo zamdwien
publiczriych, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawlajgcemu, iz praponowany
Inny Podwykanawca lub Wykenawca samodzizinie speinia je w stopniu nie mnigjszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykenawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajycy
zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budawlane, jest
chowlgzany, w trakcie realizac)i niniejszego zamawiania, do  przedioienia
Zamawiajacemu Nr 1 projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykanawca jest obowigzany dotgczyt zgode Wykonawoy na ZAWArZie umawy
o podwykonawstwo a trescl zgodnej z prajektem umowy.
Zamawiajacy Nr 1 w ciggu 14 dni zgiasza pisemne zastrzeienia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem s3 roboty budowlane

v preypadiu, gdy:
7
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1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
preewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy nid 30 dni od dnia
dorgcrenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykanawcy faktury lub
rachunku, patwierdzajgoych wykananie zlecone] Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 3 ;

1) umowa zawiera postanowienia uzaleiniajace dokonanie zaplaty na rzecz
FPodwykanawcy od adbioru robidt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgoego Nrl;

4] umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdw na robaty
budowlane, dostawy lub ustugl z dalszymi Podwykonawcami, w szcregolnosc
postanowien warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptac) | zgody
Wiy konawcy.

5} umowa zawiera ceny jednostkowe wylksze niz zawarte w ofercie Wykonaweoy;
umawa nie zawiera cen {rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych
cen dla podmictéw innych nid Zamawiajacy araz osaby przez niego uprawnione
w oS ousk 1.

Zgloszenie zastrzezed przez Zamawiajacego Mr 1 poweduje, e Wykonaweca nie moze
ZAWIZEs umowy 2 Podwykonawcs, a umowa zawarta pomimo zastrzefenia cznacza, e
nie wywiera radnych skutkdw wobec Zamawiajgcego Nr 1 | pawoduje nalozenie kary
na Wykonawoe ckredlonej w § 15 wst, 1 pkt. f.

Miezgioszenie  pisemnych  zastrzezed do  prredioronego  projektu  umowy
o podwykonawsiwo, ktdre) przedmiotem 54 roboty budowlane, w terminie wskazanym
WoUSL b uwaka sig Za akceptacie projekiuv umowy przez Zamawiajacego Nr L.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedkiada
Zamawlajgcemu Nr 1 poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z oryginalem kopie
zawdrte] umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dai od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy Nr 1 w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedioZone) umowy
o podwykonawstwa, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
a ktérych mowa w ust, 8.

Miczgloszenie pisemnego spreeciwuy do przediczone] umowy o podwykanawstea,
ktérej preedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 9, uwaza sie
za akceptacie umowy przez Zamawiajacego MNr 1.

. Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu Nr 1 podwiadczong za zgadnosc z oryginalem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwa, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
wi terminie 7 dni od dnia jej zawarcla, z wylgczenlem umdw o podwykanawsbwo
o wartosci mnlejsze) nik 0,5% wartosci umowy netta wskazanej w §8 ust, 1 ninigjszej
umawy, jaka nigpodlegajgce niniejszemu cbowigzkowi, Nie podlegaja wymiermianeniu
na wsteple cbowigzkowi, rdwnie: umowy o podwykonawstwa, ktdrych przedmiotem
=1 dostawy dotyczace materialdw sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw
Wytaczenia, o kborych mowa w  zdaniach poprzedaich, nie detycza umow
O podwykonawsbwo o wartoscl wiekszej niz 50 000 z§ brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust, 11, jekeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
gtuzszy niz okredlony w ust, & pkt 1, Zamawiajacy Nr 1 peinformuje o bym Wykanawcg
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od otrzymania infarmacii, pod rygorem wystapienia o zaplatg Kary umownej.
Przepisy ust. 3 - 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwao.
W przypadku powierzenia przez  Wykonawce realizacjl robot Padwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokenania we wiasnym zakresie zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termingw
platnosci okredlonych w umowie 2 Podwykonawca. Dia potwierdzenia dokonanej
zaplaty, wraz z faktura obejmujacq wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce, nalezy przekazac Zamawiajgcemu Nr 1 ofwiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dekonanie zaplaty catosci naleznega mu
wymagalnege wynagrodzenia.
Zamawiajacy MNr 1 na wezwanie dokona bezposrednie] zaplaty wymagalnega
wynaagrodzenia przystugujacego Podwykanawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry
zawar! zaakceptowang przez Zamawiajacego Nr 1 umaowg o podwykonawstvg, ktore]
przedmictem sq raboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajacemu Nr 1
umawe ¢ podwykonawstwo, ktdrej przedmiotemn 54 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowlazku zaplaty odpawiednio przez Wykonawcg, Podwykanawce lub
dalszego Podwykanawee zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytjcznie naleznosci powstatych
po Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Nr 1 umowy 4 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budewlane, lub po prrediozeniv Zamawiajacemu Mr 1
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopll umawy o podwykonawstwo, ktdre)
przedmiotem s3 dostawy lub ustugl.
Bezposrednia zaplata obejmuje wybgcznie nalezne wynagrodzenie, bezr odsatak,
naleznych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy Nr 1 umozliwi Wykonawcy
zgloszenie  pisemnych  uwag  dotyczacych  zasadnosci  bezpasrednie]  zaptaty
wynagradzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o© ktdrych mowa
w ust. 15, Zamawiajacy Nr 1 poinformuje o terminie zgltaszania uwag, nie kratszym
niz 7 dni od dria dargczenia tej infarmac]l,
W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust, 18, w terminie wokazanym przez
Zamawiajacego Nr 1, Zamawiajacy Nr L moze,
1} nie dokonad bezpodrednie) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawdy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezell Wykonawca wykate niezasadnosc takie] zaphaty
albo
2] zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczaj
watpliwosci Zamawiajgcego Mr 1 co do wysokosci nalezne) zaptaty lub podmiotu,
ktdremu platnosc sie nalezy,
albo
3) dokonaé hezposredniej zaplaty wynagrodzenia PodwyRKonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca wykaze

rasadnoss takie] zapiaty.
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00 W przypadku dokeonania  bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub  dalszermu

Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15, Zamawiajacy Nr 1 potraci kwote
wiyaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawey bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalernych od Wykonawey i badzie
stanawic podstawe naliczenia kar umownyceh.
Yykonawca odpowiada za drziatania | zanlechania Podwykonawcdw jak za swoje
vitasne
§13
Zabezpieczenia

Wykaonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscl 10%
wynagrodzenla Wykonawcy brutto, o kbdrym mowa w §8 ust 1, tj. 1 010 296,59 =i
(stownie rlotych: jeden milian dziesiec tysigcy dwiescie dziewiecdziesiar szes zlotych
597100}
lezell Wylkonawca wybierze gotdwkowa forme zabezpieczenia, to pienlgdze
robowigzany jest przelad na rachunek Zamawiajacego Mr 1. Jeieli Wykonawca
wybierze inng forme zabezpieczenia niz gotowka, to Beneficjentem takisgo
zabezpieczenia bedzie Zamawiajgcy Nr 1.
Slrony postanawiajg, e 100% wniesionego rzabezpieczenia naleiytego wykanania
UMowy PreeInacia sig, jake gwarancie zgodnego z umaowg wykanania robdt, zas 30%
wnlesignego zabezpleczenia jest przeznaczone na zabezpleczenie roszczen z tytuiu
rekajmi za wady.
Zaberpiecrenie nalezytege wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokoscl zabezpieczenia w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia | uznania
preez Zamawiajacego Nr 1 za nalezycie wykonane,
2] 30% wysokosci zabezpieczenia nie pdEniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekajrmi.
Zamawialgcy Nr 1 wstrzyma sie ze zwrolem czescl zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 3, w przyvpadku kiedy Wykenawea nie usunal
w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Okres rekoymi
I gwaranc) ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawea zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umaw
ubezpleczenia 2 [vtulu szkéd kbdre mogg zZalstnies w zwigzku z okreslonymi
rdarzeniami losowyml oraz od odpowiedzialnosc cywilne] na caty okres realizaci
prredmioty umowy. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac w szczegolnosc
czkody  Zaistriate W Iwiazku z czynem Zabronionym jak rdwniez wynikajace

nigwykonania lub nienaleiytega wykonania uomawy, w Eym rdwniez szkody
wyrzgdzone umysinie,

Jbezpieczeniu podlegajy w szczegdlnosci: o
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1} raboty objete urmowd, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezpoirednio z wykonywaniem robot- wymagana suma ubezpieczenia nie mnieg)
niz wysokosé wynagrodzenia brutto okreslana w §8 ust.1.

2) odpowledzialnosc cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszezesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takize ruchem pojazdow mechanicznych - wymagana suma
ubezpieczenia nle mniej niz 1 000 000,00 zt na jedno zdarzenie niezaleinie od
ilosci zdarzen.

Wykonawca na 14 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa

w § 4 ust. 1 pkt 1.1., przediozy do wgladu Zamawiajgcega Nr 1 umowy

ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust, 1. wraz z dowodem uiszezenia skiadki.

Jezell waznosc polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust. 1 wygasa w akresie,

w ktorym s3 one wymagane, Wykonawca katdorazowo, bez odrgbnego wezwania,

najpdzniaj na 7 dni przed terminem wygasnigcia prZekale Zamawiajacemu Nr 1

kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedbody wraz koplg palisy dowod

optacenia sktadkl, najpozniej w dniu nastepujacym pa terminie jej optacenia,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o

ktorych mowa w ust. 3. Opdinienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z

przyczyn zaleinych ad Wykonawcy | nie moie stanawic podstawy do zmiany terminu

zakoriczenia robdt, moze natomiast stanowid podstawe do odstapienia od umawy
przez Zamawiajacego = winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu Nr 1 Eary umowne:;

a) za zwlcke w wykonaniu robdt cbietych przedmiotem umowy w terminie
okredlonym w § 2 ust. 5 w wysokodei 0,05% wynagrodzenia netto  okreslonego
w § B ust. 1 za kazdy dzien zwhok,

b) za rwioke w usunieciu wad stwierdzonych peodczas odbioru ostatecznegoe -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto  okredlonego w & 8 ust. 1 za kaidy
dzieri zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawlajgcego Nr 1 na
usuniecia wad.

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkajmi | gwarancj
w wysokosci i terminach ckreslonych w  dokumencie Gwarancja jakesci,
stanowigoym Zatgcznik nr & do ninicjsZe) umowy,

d) za odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykanawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § B
ust. 1,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu Nr 1 projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane fub projektu jej
zmiany, w wysckosci 3 000 zi {trzy tysiace zlotych) za kazdy taki przypadak,

f} za wykonywanie robdt cbjetych przedmictem niniejsze] umowy przez podmiol
inny niz Wykonawca Ilub inny niz Podwykonawca Zzaakceptowany praes
Zamawiajaceqe Nr 1 - kare umowng w wysokosci 3 000 zt (trzy tysiace
zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takich robags™)

n
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g} za zawarcie umowy pomimo zastrzeienia Zamawiajaceqo Nr 1l przez Wykanawceg
7 Podwykonawes na roboty objete przedmictem ninigjszej umowy prze:r padmict
inny miz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacege — karg umawng
w wysokosci 3 000 zI (trzy tysiace zlotych), za kazdy przypadek zawarcia
umowy 2 Podwykonawed pomimo Zastrzezenia Lamawiajacego Nr 1,

h) za niedostarczenie w ciggu 7 dnl na warunkach okreslonych w §12, umowy
¢ Podwykonawcy, w wysokosci 3 000 zi (trzy tysiace zlotych), za kaidy
preyvpadek nie dostarczenia umowy 2 Podwykonawcg,

il 7a kaide stwierdzone niewlasciwe oznakowanie robot w  stosunku do
zatwlerdzonego projektu tymczasowsej organizacli ruchu - w wysokosc 2 000 zt
{slownie dwa tysiace zlotych), o lle stwierdzone niewlasciwe oznakowanie
robét nie zostanie doprowadzone do zgodnasci 2 ww. projektem niezwhocznie, lecz
nie pozniej niz ow cigge 4 godzin od wezwania przez Inspektora Nadzoru do
doprowadzenia do zgodnassi 2 ww. projektem.

i} za skierowanie bez akoceptac)l Zamawiajgrega Mr 1 do Kierawania budaws inne)
osaby niz wykazana w ofercie - w wysokoscl 0,1% wynagrodzenia netta, o ktarym
mowa w § 8B ust,l umowy, za kaidy rozpoczety dzien kierowania budowa przez
taky osabe,

k) za nieprzediozenie dowoddw, o ktorych mowa w §19 ust.3 we wskazanym priez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zi (piecset ztotych) a kazdy dzien
zwlokl ,

17 w preypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom  lub
calszym Podwykonawcom, w wysokosci 25 000 zt (dwadziescia pied tysiecy
zlotych), za kaidy stwierdzony przypadek braku zaplaty.

m) w preypadkd nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawoom
lub dalszym Podwykonawcam, w wysckoscl 0,05% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 8 ust, 1. umowy, za kaidy rozpoczety dzien zwhoki;

n) w przypadku nieprzediozenia pofwiadezone] za zgodnosc z oryginatem kopi
umowy o padwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosel 0,05% wynagrodzenia
natto , o ktorym mowa w § 8 ust, 1, umowy, Za kaidy rozpoczety dzien zwioki
llczac od daty jej podpisania przez streny do dnia przediozenia umaowy
Zamawialgoemd Nre 1.,

Zamawiajgcy zaptaci Wykanawey kary umowne: za odstapienie od umawy z prayczyn

zaleznych wylgcznie od Zamawiajgcego w wysokoscl 10% wynagrodzenia netto

ckreslonego w § B ust, L. Kara nle nalezy sig w wypadku, jezeli adstapienie od umawy

nastapl z prevezyn, o ktorych mowa w § 17 ust, 1 pkt 4 i 10.

Za opoznienie w zaplacie faktury VAT Zamawiajacy Nr 1 zaplaci odsetki ustawowe za

apGinienia,

Zamawiajgcemu Nr 1 przystugule prawa do odszkodowania na zasadach ogalnych,

a ile wartose fakbycznie paniesionych szkdd przekracza wysokase kar umawnych

Kaizde z zobowigzan oakredlonych w niniejszym paragrafie jest samodzieine

| Zamawiajacy Nr 1 jest uprawniony do dochadzenia kar umownych z tytulu zaistnienia

kazdeqo ze zdarzen wskazanych w tym postanowieniu zardwno wszystkich facznie jak
| kazdego z oschna,

Laczna wysokoss kar przystugujgcyeh Stronie 2 tytudow swymisnianych w ust, 1 me

moze preekroczyd 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
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7. Zamawiajacy Nr 1 jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 16
Cesja
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgceqga MNr1:
a) zbywad na rzecz ostb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacy
NiNIejSZe] urmowy,
b) zawierac innych umdw, ktdrych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
€} zawiera¢ umdw zastawu | innych uméw zmierzajacych do ustanowienia
zahezpieczenia na wierzytelnadci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego
Mrl

517
Zakonczenie umowy

E Zamawilajacym przystuguje prawo cdstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lub nie
przystapit do cdbioru terenu budowy w terminie okresionym w § 4 ust. 1 pkt 1
| apdinienie wynesi wigcej niz 7 dni w stosunku do harmanogramu finansowo-
rZecIowego,

2] Wykonawca przerwal z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy realizacye

przedmictu urmowy, a przenwa trwa diuej niz 14 dni

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcege Nr 1, do Kierowanla rebotami

inne asaby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4] wystapi istotna zmiana okelicznodcl powodujgca, 2e wykonanie umowy nie lezy
w Interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzied w chwili zawarcla umowy
- adstapienie od umowy - w tym przypadku moze nastapic w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoscl o powyzszych okolicznosciach, W takim wypadku Wykanawea
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleinega mu z tytull wykonania cIesci
UMWy,

5) Wykonawca realizuje roboty priewidziane niniejsza umaowg w sposab nigzgodny
z dokumentacia projektowa, 55T, wskazaniami Zamawiajacego, niniejszg umowa
lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli przeprowadzong] priez
Zamawiajacego dwukrotnie natoZzona zostanie kara na Wykanawcg o ktarej mowa
w E15 ust, 1 [it. i,

B) w wyniku wszczetege postgpowania egzekucyinego lub zabezpieczajgcego nastap
zajecie jakiegokalwiek skfadnika majatku Wykonawcoy wo Lym wierzytelngsci
naleznych od Zamawiajgcego Mr L.

7} Wykonawea nie przedtozyl umow ubezpleczenia, o ktdrych mowa w § 14 ust, 1,
w terminie okreslonym w § 14 ust. 3.

8] Wykanawca powierzyl Padwykonawcy realizacje umowy bez dakonania CZYNNosCi
o ktorych mowa w § 12;

9] wystapi kaniecznosé co najmniej dwukrotnego dokanania przez Zamawiajacego Nr
1 bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykaonawcy, o ktdrym
mowa w § 12ust, 15, lub koniecznosd dokanania bezposrednich raptat na sume
wiekszq niz 5% wartodci brutto wynagradzenia wskazanego w § B ust,

3
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wystapl istotna zmiana ckolicznoscl powodujaca, 2e nastapl koniecznasd
wydania prrez Zamawiajgcego Nr 1 polecenia g ktdrym mowa w §18, skutkujacego
preekroczeniem  maksymalne] wartose zobowiazania o ktdre] mowa w §8 ust. 14,
czego nie mozna bylo preewidzie w chwili zawarcia umaowy - odstapienie od umowy
- w tym przypadku moze nastgpic w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosai
o powyrszyvch akalicznosciach. W takim wypadkuy Wykanaweca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu Z tytufu wykonania czesci umowy.
Wykonawoy przyvsiuguje prawa cdstapienia od umaowy, gdy Zamawiajacy:
nig wywigzuje sig z obowigzku zaplaty fakiur VAT mime dodatkowego wezwania
woterminie 1 miesigoa od uphywu terminu zaptaty, ckreslonego w ninlejsze) umowie,

| odmawia bez wskazania przyczyny odbiore rabot lub pedpisania pretokolu odbiory,

Cdstapienie od umowy, o kkdrym mowa w ust. 2, wymaga farmy pisemnaj craz
uzasadnienia, Z wyjatkiem przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 odstapienie od
wmowy musi nastapid w terminie 45 dni od powziecia wiademaidal o akalicznasciach
bedicych podstawq odstapienia, nie diuZej jednak niz do uphywu termine wykonania
przedmiotu umowy o kidrym mowa w § 2 ust.3.

Wowypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcege cboigzalg
nastepujace cbowigzki szczegdlowe:

| Wykonawca zabezpleczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszb te) strony, po ktorej leka przvezyny cdstapienia ad umowy lub preerwanie
robat,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukc)i lub urzadzen, ktére me
magy byt wykorzystane przez Wykenawcee da realizacji innych robot nieobjetych
ninigjsza umowa,

| Wykonawca zgtosl do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych

oraz robdt zaberpieczajacych w terminie 7 dni od daty cdstapienia
od umowy lul przerwania robdt. Miezgloszenle przez Wykonaweoe odbiaru robat w
fym terminie oznacza, e protokdd, o kterym mowa w pkt 4 sporzadzi sam
famawialgcy | bedzie to protokét wigzacoy dla Wykanawcy

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca pray
ydziale Zamawiajaoego sporzadzl szczegdiowy protokdl inwentaryzacii robdt w toku
wraz z zestawieniern wartosci wykonanyeh rebét wedlug stanue na dzien
odstaplenia; protokdt  inwentaryzacji robgt w  toku  zatwierdzony przez
Zamawiajacego  stanowid  bedzie podstawe do  wystawienia fakltury preez
Wykonawoa,

Zamawialacy w razie odstapienia od umaowy = preyczyn, za ktare Wykonawca nie
odpowlada, abowigzany jest do:

41 dokenania odbiory robdt przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania
oraz do raplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykanane da dnia
odstamenia,
pokupienia materiatdw, konstrukeji lub wrzadzed okreflonyeh w pkt. 2
niniejszegqo ustepu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore
zostaky nabyte,
¢} przejecia od Wykonawcy terenue budowy pod swoj dozar w terminie 14 dni o

daty odstapienia od umowy,

b
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§ 18
Polecenie zmiany
Zamawlajacy Nr 1 ma prawo, jekell jest to niezbedne dla wykonania przedmioty
Umowy, polecad Wykaonawcy na pismie:
1} wykananie robgt wynikajgcych z przedmiotu zamowienia lub zasad wiadzy
technicznej, a nie wyszczegalnionych w pozycjach kosztorysu ofertowega,

2} rezygnacie z czescl robot,
3} wykaonanie razwigzan zamiennych w stesunky do projektowanych w Dokumentacyi
projekiowe],
Wydane przez Zamawlajjcege Nr 1 polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie
unlewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanawié
padstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy — terminu zakaficzenia robdt, o ktdrym
mowa w § 2 ust, 3 umowy oraz zmiany wynagrodzenia.
_lereli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 1B ust. 1 zmian,
odpowiadaja opisowi pozyc)l w kosztorysie cfertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym bedzie podstawa do wyliczenia wysokoscl wynagrodzenia
naleznego Wykanawcy 2 tytulu wprowadzenia dane] Zmiany.
. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 18 ust, 1 zmian, nie
odpowiadaja oplsowi pozyej w kosztarysie ofertowym, Wykonawca przedioZy do
akceptac)i  Inspektera Nadzoru  kalkulacje — ceny jednostkowej tych  robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcl takich jak robocizna, materialy, spragt,
transport, kosztow posrednich, craz zyskuw nie wyzszych od drednich cen robocizny,
materiatdw, Sprzetu i transportu, kosztow posrecdnich, kosztdw zakupu, zyshu
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sparzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach MNaktaddw
Azeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie ockredlono nakladow
rzeczowych w KNR, wg innych agdlnie stosowanych katalogdw lub nakladdw whasnych
raakceptowanych przez Inspektora Nadzaru,
. Wykonawca pawinien dokonac wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 5, araz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysakosd wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot, wynikajacych z tych zmian.
. W przypadku gdy palecenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie miaka Istotny wphyw na
wykonanie przedmictu umowy Zamawiajacy hr 1 poleci Wykonawcy aktualizacjg
harmonagramu rzeczowo - finansaweaga.

B 19

Zapisy dotyczace umow o pracg

. Zamawiajacy wymagaja zatrudnienia na podstawie umowy O prace priez Wykonawce
lub  Podwykonawce o0sdb  wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robet abjetych zamowieniem, ktaryeh wykanamie polega
na wykonywaniu pracy w spostb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w 55T. Obowlazek, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzednim  nie  dotyczy osab painiacych  samadzielne  funkcje  techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2019.1186),
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2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawnlony jest do  wykonywania
crynnoscl kantrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Fodwykonawog wymagu zatrudnienia na padstawie umowy o prace osob wykanujgcyeh
wskazane w punkcie 1 czynnosci,

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdolnoscl do:
1) zadania océwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow | dokonywania ich oceny,
2] iadania wyjasnien w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spetniania
WAL WY Inogdw,
3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczania.

1. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanle Zamawlajgoeqo w wyznaczonym
woTym wezwaniu terminie Wykonawca przedioly Zamawiajgcemu wskazane panize]
dowody W ool potwierdzenia spetnienia wymegu zatrudnienia na podstawie umowy O
grace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnoscl w trakcie realizac)i zamdwienia:

1) ofwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie urmawy
o pracg 0500 wykonujgcych czynnasdei, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego
MNr 1 Odwiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajjcego oswladczenie, date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg wraz e wskazanlem liczby tych osdb, rodzaju umawy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlefenia cswiadczenla w o imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy; |/lub

Z) pofwiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowigdnio przez Wykonawee fub
Podwykonawcg kople umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie
redlizac)l zamowienia czynnasci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujgcym zakres cbowigzkiw, jeiel

rostal sparzadzony). Kopla umowy/umdw powinna zostad zanonimizowana w spasab

zapewniajgcy ochrone danych osabawych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (B, w szczegdlnasci bez imian,

nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia

umewy, rodzaj umaowy o pracg i owymiar etatu  powinny  byé mozliwe do

zidentyfikowania: iflub

i) radwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie prrez
Wykonawoe lub Podwykonawoe skiadek na ubezpleczenia spateczne | sdrowotne
? bytubu zatrudnienia na podstawie umow o prace za astatni okres rozliczeniowy;
1/lub

4} pofwladczona za rgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce Kople dowodu potwierdzajacego zgioszenie pracownika prrez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osaobowych pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Z tytutu mespeinienia przez Wykanawog fub Podwykonawce wymagu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcle 1 czynnosc
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci cbowigzku zaplaty przez Wykonawcoe kary
umawne] okreslone] w LS wuwsk: 1 pkt. k)  Nleziozenie prrezr Wykanawce
WoOWYInacionym przez Zamawiajgcego terminie Zadanych przez Zamawialgceqo

i

” Z A
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dowodiw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawcg Iub Poadwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespeinienie przez Wykonawee lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawia
umowy a prace osob wykanujacych wskazane w punkcie 1 czynnoscl.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy priez
Wykanawce lub Podwykanawce, Zamawiajgcy moze awrdcid sie o przeprowadzenie
kantroll przez Panstwaowg Inspekcig Pracy.

§ 20
Wykonawca zabowigzuje sig do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innych uprawnicnych organdw, do ktérych naledy
wykonywanie zadan okreslanych ustawa Prawo budowlane araz udostgpnienia im danych
i infarmac)i wymaganych ta ustawa oraz innym asobom, ktore Famawiajacy wskale w

okresie realitac)i przedmiote umowy.

. § 21

1. W sprawach nleuregulowanych niniejszg umowg stosuje SIg przepisy ustaw: Prawo
zamébwier publicznych, Prawo budowlane, Kadeks cywilny araz inne przepisy prawa
majace zwigzek z przedmiotem Umowy.

2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bgdzie rozstrzygal sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego Mrl.

3. Wszelkie zmiany | uzupetnienia tredcl umowy, 2 zastrzezeniami akreslonymi w ninlefsze]
umowie, wymagajy aneksu sparzadzonego 2z zachowaniem formy pisemnej pod
FYQarem niewainosci.

4. Umowe niniejsza sporzadzano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy | 2 egzemplarze dla Zamawiajgceqo. " .

5. Integralng czefcia umowy stanowig Tatgczniki: '

al Nr 1 - Szczegohawe Specyfikacje Techniczne, .

b} Nr 2 - Dokumentacja Projektowa: .Rozbudowa drogl gminnej nr 112421L
(ul. Swierkowej) oraz drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowe]) wraz e
skrzyzawaniem z draga krajowg nr 82 w miejscoweda Turka | wykonaniem wezla
przesiadkawego w ramach projektu Mabilny LOF"

¢y Nr 3 - Porozumienie z dnia 30.08.2018 r. ze zmianami, zawarie pomigdzy
Zamawiajacym Nr L | Zamawiajacym Nr 2 w sprawie zadania inwestycyjnego nr 1
lnr 2;

4} Nr 4 - Decyzja nr B/1% o zezwoleniu na realizac)g imwestycii drogowe] £ dnia
24.05.2019 pn. ,Rozbudawa skrzyzowania drogl krajowe] nr B2 7z droga gminng nr
117421 - ul, Swierkowz oraz drogg gminng nr 112402L - ul. Dgbowa
w miejscowodei Turka, w ramach zadania: Przebudowa Ul Debowej | Swierkowe]
w Turee wraz z wykenaniem wezla przesiadkowego | przebudowa skrzyzowania
z drogg krajowa nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF,

e} Nr 5 - Zgtoszenie budowy obiektow lub wykonania robat budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg 2z dnla 28.05.2019 pn. ,Przebudowa
istniejace] nawierzehni drogl gminnej nr 112416L {ul. Malinowa) na dziatce nr 2630
wraz z przebudowa Istniejacych zatok parkingowych i przebudowq drogi dojazdowe]
do zatok na driatce nr 3049716 w m. Turka w ramach projektu Mobilny LOF";
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Zatgeznik nr 8 do Umoawy na raboty budawlane

GWARANCIA JAKOSCI

Spis tresci
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I. INFORMACIE WSTEPNE

Marwa zadania:

~Rozbudowa skrzyzowania DK 82 z droga gminna nr 112402L (ul. Debowej) i droga
gminng 112421L (ul. Swierkowej) w miejscowosci Turka wraz z podtaczeniem do
wezta .Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciagu drogi ekspresowej 517 wraz z
uzyskaniem pozwelenia na uiytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride
wraz z dojazdami, doj$ciami i infrastruktura techniczna., 7z podzialemn na czgsci :

Zadanle inwestycyjne nr 1: ,Rozbudowa | wzmocnienie nawierzchni drogi oraz
budowa ronda turbinowego w m. Turka w ramach ,Rozbudowy skrzyZzowania drogi
krajowej nr 82 z draga gminng nr 1124020 (ulica Dgbowa) | droga gminna nr
112421L fulica Swierkowa) w m. Turka wraz z podigczeniem do wezla ,Lublin
Tatary™ na chwadnicy Lublina w ciggu drogi ekspresowe]j SL7° *)

Crest 1:

Umowa nr O.LU.D-3.2410.1.2019.cz.1.mc



o
¥

GWARANTEM jest;

Honsarcjum firm:
Przedsigbiorstwo Budowy Drdg | Mostdw Spotka z o.o.
05-300 Minsk Mazowieckl ul. Kolejowa 28 - Lider

zargjestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st, Warszawy, X1V Wydzial Gospodarczy,
Krajowego  Rejestru S3dowego, nar KRS 0000040838; NIP:  B22-00-10-022,
REGOMN 710251913, o kapitale zakiadowym w wysakodel 211 150,00 4,

Altor Spdtka z a.o.
05-300 Minsk Mazowlecki ul. Kolejowa 28 = Partner

zarejestrowana w S5Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy,
Krajowego  Rejestru  Sgdowego, nr KRS  D000529169; MNIP: B22-23-32-296,
REGOMN 142883021 o kapitale zaktadowym w wysokofci 5 000,00 =t

bedacy Wykonawcg Umowy

Uprawnianym z tytutu Gwarancji Jakosci jest:

Skarh Paristwa — Generalny Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad,
mwany dalej Zamawlajgeym nr 1,

rwane dalej Stronami,

*) - wybrad whasciwe



CZESC OGOLNA

1. Przedmiot | Okres Gwarancji Jakosci

1.1 Niniejsza Gwarancja Jakosci {dalej zwana rdwniez ,Gwarancja") cbejmuje catosd Robat |
Dokumentdw Wykenawcy objetych przedmictem zamdwienia (dalej Przedmioterm
Umowy) pt. .Rozbudowa skrzyzowania DK 82 z droga gminnga nr 112402L (ul.
Debowej) i droga gminna 112421L (ul. Swierkowej) w miejscowosci Turka
wraz z podlaczeniem do wezta ,Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciagu
drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie oraz
budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojsciami i infrastruktury
techniczna,. okreslonych w Umowle oraz w innych dokumentach bgdacych integralng
czescig Umowy. Gwarant cswiadcza, Ze ninigjsza gwaranc)a nie wylgcza, nie ogranicza
ani nle zawiesza uprawnien Zamawiajacego nr 1 wynikajacych z Rekojmi za Wady.

1.2 Gwarant ofwiadeza | zapewnia Zamawiajacych, 2e wykonany przez niego caty Przedmiot
Umowy, o ktarym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Czesci Ogolne], zostal wykonany
prawidiowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o ktorych mowa w Umowie, a takie
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

1.3 Poprzez niniejsza Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie cdpowiedzialnosc za Przedmiot
Umaowy, w tym 2a Dokumenty Wykanawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy
zrealizowany  przez  Podwykonawcdw. Gwarant  jest  odpowiedzialny  wabec
Zamawiajacych za realizacjg wszystkich zobowigzan, o ktdrych mowa w punkcie 2.
niniejszej Cresc Ogdine].

1.4 Qkres Gwarancji Jakosci jest okreslony w § 11 Umawy.

Okresy, o ktdrych mowa w § 11 Umowy, rozpoczynajd sig w dniu nastgpnym od dnia
podpisania protokols odbioru  ostatecznego.  Przy  okreslaniu  odpowiedniego
przediuzenia czasu obowigzywania gwarancyl jakosci stosuje sig postanowienia art. 581
ust, = Kodeks cywilny (tj, Dz.U). z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

1.5 Przed podpisaniem Protoketu odbioru ostatecznego Komisja odbioru ustali wplyw
stwierdzonych odstepstw od postanowien Szezegdlowych Specyfikacji Technicznych na
zobowlgzania Gwaranta.

1.6 llekrod w niniejszej Gwaranc)l Jakosci jest mowa o Wadzie, nalezy przez to rozumies wade
o krérej mowa w art. 5561 § 1 ustawy — Kodeks Cywilny (1), Dz, U, z 2018 r. poz. 1025
ze zm.)} palegajgca w szczegdinedci na zmnlejszeniu funkejonalnoscl rzeczy, je]
wartosci urytkawej, technicznej lub estetyezne] a takie niezgodnosé rzeczy 2
przedmictem Umowy, S5T, Projektem Wykonawezym a takze najlepsza wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie cbowiazujacymi zasadami wiedzy techniczne] | sztuki
budowlanej. Wade stanowi takze wada w Dokumentach Wykonawcy. Zaklada sig
nastepujacy klasyfikacjg wad:

a) Wady istotne - czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uiytku, sprzeciwiajacy sig
bezposrednio lub podrednia do ckreslonego w Umowie utytku ze wzglgdu na brak cech
umailiwiajacych jego bezoieczna ekspleatacje lub cgraniczenie mozliwascl eksploatacyi
catodel lub jakiejkelwiek czedci (wady usuwalne, wady nicusuwalne) b) Wady nieistotne
- wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne z wyjatkiem wad zaliczanych da lit.
c) wady w Dokumentach Wykanawcy

1.7 Zamawlajacy nr 1 moze dochodzic roszezen z tytutu Gwarancyi Jakosci takie po terminie
akredlonym w punkcie 1.4, jeleli peinformowat Gwaranta o wystapieniu wady przed
uphyneem tego terminu.



1.B llgkroc w postanowieniach jest mowa o . usuniecic Wady" nalezy przez to rozumiec
rdwnied wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmictu Umowy na nowa, wolng ad
Wad

2 Obowiazki | uprawnienia Stron

£.1 W przypadku ujawnienia Jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umawy Gwarant jest
zobowlgzany do:

) ferminocwego speinienia 2gdania Zamawiajacego nr 1 datyczacego nisodpatnego
usunecia Wady araz trybu jej usuniacia,

b} terminowego speinienia radania Zamawiajacego nr 1 dotyczacege niecdptatne)
Wy miany rzeczy na wolng od Wad araz trvbu jej swymiany,

2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy nr 1
jE!E-l' upra '.-'.n'l'l.'l:.il'l':,-' dl}:

d4) radania niecdplatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wohodzacs
w zakres Przedmiotu Umowy byla jud dwukrotnie naprawiana lub wymieniana - do
rgdania wymiany te) reeczy lub je] czesci na nowa, walng od
Wad,;

0} wskagania trybu usunigcia Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad.

3 Upowaznienie Zamawiajacego (pefnomocnictwo)
Migzaleznie od udzielonej gwarancyi, Gwarant niniejszym upowaznia Zamawiajaceqo nr
1 do wykonywania uprawnien z gwaranc)l przyslugujacych Gwarantawi wohec
podmiotow, wobec ktdrych Gwarantowi przystugujg takie uprawnienia, tj, w
srcregolnosci wobec producentdw urzadzen, Podwykonawcodw.

4 Komisyjne Przeglady Gwarancyjne

4.1 Komisyine Przeglady Gwarancyjne odbywaé sie beda wediug uznania Zamawiajacego nr
1, nie rzadziej nik raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajgcy nr 2 uzna to za uzasadniaone
w okresie obowigzywania Gwarancjl.

4.2 W przypadku Bomisyjnych Przegladow Gwarancyjnych, dia kaidej grupy robat
(w szczegolnosci drogowa, Instalacje), Zamawiajacy nr 1 moie przeprowadzic odrebne
Eomisyine Przeglady Gwarancyne nickoniecznie w tym samym czasie,

4.3 Datg, godzing | migjsce dokonania Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego dla kaidej
Fomis)i Przegladu Gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy nr 1, zawiadamiajas o nim
Gwaranta na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
chowigzany uvczestniczyc w Komisyvinych Przeglgdach Gwarancyinych.

4.2 W skiad katde) Kamisji Przeglade Gwarancyjnage bedy wcohodzity co najmnie] dwie asaby
WYZNACIone preez Zamawiajgoego nr 1 oraz co naymnle) dwie osoby wyznaczone przez
Lwaranta, posiadajgce stosowne petnomacnictwa do dzialania w jego imieniu

2.0 Ma Gwarancie spoczywa obowlgzek zabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przeglagdu
Gwarancyjnego w okresie gwarancyjoym, tj. opracowanie | uzgodnienie Projekiu
czasowe] organizacyi ruchu oraz montaz | demontaz oznakowania bymozascwego
materiatemn Gwaranta wraz z ocbsluga na czas prreglade przez osaby do tege
upowalniane, zapewnienia dostgpuy do  przeglgdania  elementdw  konstrukcog
I wyposazenia, w vm nleodplatne zapewnienle urzadzed potrzebnyeh do dokonania
preegladu, takich jak w szezegdlnodcl padnosnik koszowy (zwyika) lub lodz wraz
z uprawnionymi osabami do abshugi tych urzgdzen.



4.6 Z kaidego Komisyjnego Przegladu Gwarancyfnego sporzadzany bedzie SICZegdiowy
Protokct Kamisyjnega Przegladu Gwarancyjnege, w co najmniej dwoch egzemglarzach,
po jednym dla Zamawiajacega nr 1 i dla Gwaranta. W przypadku niegbacnogci
petnomocnikaw Gwaranta w komlisji, Zamawiajacy nr 1 niezwlocznie pricéle Gwaranbowi
jeden egzemplarz Pratokofu Komisyjnego Przegladu Gwarancynego.

4.7 W przypadku cdmewy przez petnomaocnikdw Gwaranta podpisania Pratokotu Komisyjnego
Przegladu Gwarancyjnega, Zamawiajacy nr 1 bedzie uprawnieny do jednostronnego
podpisania Protokehu Komisyjnege Przegladu Gwarancyjnego, przy  czym brak
padpisania Protokotu przez Gwaranta nie bgdzie wywotywal Zadnych ujemnych skutkow
dla wainodei i skutecznosci ustaleri dokonanych przez kamisje przegladows. Fakt
odmowy zlozenia podpisu przez petnomocnikéw Gwaranta zostanie odnotowany

w Protokole Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego.

4.8 lerell Gwarant zastal prawidiowo zawiadomiony o terminie | miejscu dekanania
Komisyineqo Przegladu Gwarancyinego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejsze) Czesci
Qgdlnej, niestawienie sig jego peina mocnikdw nie bedzie wywobywato Fadnych wjemnych
ekutkaw dla wazinagei i skutecznosc ustaledt dokonanych przez kemisje przegladowa.
W takim przypacku Zamawiajacy nr 1 jest uprawniony do jednostronnego padpisania
Protokotu Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, ktory zostanie niezwlocznie preestany
przez Zamawiajacega nr 2 do Gwaranta zgednie z zasadami okreslanymi w punkcie 6.

4.5 W przypacku niestawiennictwa petnomocnikdw Gwaranta w komisji w miejscu dokonania
Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnega badi niewypefnienie przez Gwaranta innych
zobowigzan akredlonych w niniejszej gwaranci, jezeli na skutek tego nie bedzie mozliwe
wykonanie przegladu, Zamawilajacy nr 1 bedzie uprawniony da zlecenia wykonania
przeglady podmiotowi  trzeciemu, a Gwarant zostanie cbcigzony  kosztami

przeprowadzenia przeglgdu.

5 Tryb usuwania Wad
5.1 Gwarant obowigzany jest rozpoczad usuwanie ujawnione] Wady wedtug przedstawionych
w tabell 1 wymagan technicznych araz czasowych:

Tabela 1. Wymagania techniczne oraz czasowe dia usuwania Wad.
Klasyfikacja Wad Reakcja Gwaranta Wymagany <zas reakol

1} Pobwierdzenie przyjecia

powladomienia o wystapleniu Do 24 h od chwill powiadomienia
Wady | nkreslenie sposabu o wystapieniu Wady

usuniecia Wady

21 Zapewnienie nieprerwane]
Wady Istotne dostepnogci do drogi i je] Do 72 hood chwili powiadomienia

przejezdnodcl o wystapieniu Wady

Zgodnie zo wikaZanyim priez
_ Famawiajgoego w powiadomieniu
3) Catkowite usunigcie Wady | 5 wystapieniu Wady terminem na

usuniecie Wady

1) Potwierdzinie prIyleoa !

Wady Mieistotne powladomiania o wystapieniu Do 72 h od chwili powiadomienia '

Wady i okreslenie sposobu o wystapieniu Wady
usunigcia Wady

i

i
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W
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2) Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacegn w powiademieniu
o wystapieniu Wady [erminam na

usunigcie Wady

Wady w Dokumentach

Wykonawey Usunigcle Wady

Zaadnie e wskazanym przez
Zamawidjjoego w powladomiamiu

| o wystapieniu Wady terminem na

usLEniecie Wady

Zamawiajgcy nr 1, uprawniony jest po przedioZeniu przez Gwaranta pisemnego

uzasadnienia, do zmiany termindw wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Czesci Ogdlnej,
uwzgiednialgs bechnolagie wsuwania Wady, zasady wiedzy techniczne) | warunkl

klimatyczne.

J Stwierdzenie usunigcia Wady nastapl z chwilg nlezwlocznego podpisania przez Strony
Frotokoiu Cdbiory Prac z usuwania Wady. W Protokale Strony potwierdzg takze termin
usunigcia Wady. W przypadku braku mozliwesc podpisania protokotu w dniu, w ktdrym
dokonano usunigtia Wady, naleiy w protokole podplsanym w pdéniejszym terminie

podac faktyczng date usuniecia Wady.

4 lezell Gwarant nie wypelni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy nr l uprawniony bedzie do zlecenia usunigcia Wady podmictowi trzeciemu,
na wytgczny koszt | ryzyko Gwaranta bez potrzeby wystepowania o zastepcza zgode

=adu, na oo Gwarant wyraZa zgode,

(¥ 5]

Aad usuwaniam Wad,

Komunikacja

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac

I Powiadomienia o wysigpieniu Wady dokonuje Zamawiajacy nr 1 poprzes przekazania
cdpowiednie] informac) osobie wskazanej przez Gwaranta.

W powiadamieniu o wystapleniu Wady, Zamawiajacy nr 1 kwalifikuje kategarie Wady

wedtug kategarll ustalanych w Tabeli nr 1 zawartej w punkcie 5.1 niniejsze] Czedc

Dgdlnej.

bt

I

Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami patwierdzona zostanie w formie pisemne).
O wystgpieniu Wady stwierdzoneg] .ad hoc” lub podczas Komisyjnego Przegladu

Gwarancyjnego odbywajacego sie ber udziatu przedstawicieli Gwaranta w komisjl, osoba
WYZNAaczona prze: Zamawiajgcega nr 1 powiadamia telefonicznie osobe weskazang przez

owaranta, a nasigpnie potwierdza powiadomienie o wystgpieniu wady faksem lub poczta
numery faks | adresy smail

elektroniczng na wskazane numery telefondw,

Potwlerdzenie pawiadamienia nalefy zachowac dla celaow dowodowych.

oy

W oprzyvpadku ziozenia powiademienia o wystapieniu Wady, a ktorym maowa w punkcie 6.4,

Gwarant zobowigzany jest do pobwierdzenia otrzymania tego powladomienia. Kopia
potwierdzenia obrzymania powiadomienia ¢ wystapieniu Wady przesylana jest przez
Gwaranta rowniez faksem lub poczta elektroniczng do Zamawiajacego nr 1,

W przypadku Wad stwierdzonych podczas Komisylnego Przegladu Gwarancyjnega

Jdbywajgoego sig 2 udziatem prredstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawialacego
nr 1 przekazuje osobiscie | wstnie powiadomienie o wystapleniu Wady, Protokdd
Komesyinego  Priegladuy  Gwarancyjnega ma moc  potwierdzenia powiadomisnia
o wystapieniu Wady araz mog potwierdzenia przez Gwaranta atrzymana powiadomienia
o wystgpieniu Wady, bez koniecznoscl dokonania przer Famawiajacege nr
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dadatkowege powiadomienia o wystapieniu Wady oraz bez konlecznosci dokonania
przez Gwaranta dodatkowego patwlerdzenia atrzymania powiadamienia o wystapieniu
Wady.

6.7 Zaréwno Zamawiajacy nr 1 jak i Gwarant sporzadza wykaz psab upowaznianych do
kantaktdw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o ujawnieniu  sig Wad
| potwierdzania otrzymania pawladcmienia o ujawnieniu Wady. Wykazy osob zastang
przekazane przez Strony w terminie 7 dnl od daty preekazania dokumentu Gwarancji
Jakosci Zamawiajgcemu nr 1. O kazdej zmianie takich ostb, Strony obowigzanc 53
informowac sie niezwtocznie, pad rygorem uznania pstatnio wskazane] ocscby jako
upowainione) w mysl ninigjsrego postanocwienia.

6.8 Wszelkie pisma, kierowane bedq przez Strany na adresy padane w ninigjszym dokumencie
Gwarancji Jakosci,

6.9 O rmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w punkcie 6.8 niniejsie) Czesc
Ogdlnej, Strony obowiazane sg informowad sig niezwlocznie, nie poznie) niz 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygerem uznania wystania korespondenc)l ped ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczona.

6.10 Gwarant jest ocbowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenla wrniosku © ocgloszenie
upaditadci pawladamic pisemnie o tym fakcie Zamawlajacych.

7 Kary

7.1 W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjgcia pawiadomienia o wystapienic Wady
od Zamawiajacego nr 1 przez Gwaranta, Zamawiajacy nr 1 bgdzie uprawniony do
naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % wynagrodzenid brutta,
akreélonego w §8 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niz 5 000 zt za kazdy drien zwioki.

7.2 W przypadku niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu/spasobdw usunigcia
Wady, Zamawiajgcy nr 1 bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umowne)
w wysokedei 0,01 % wynagrodzenia brutto, okredlonego w §8 ust. 1 Umawy, jednak nie
mniej niz 5 000 2zt za kazdy dzien zwhekl,

7.3 W przypadku nieusunigcia w terminie Wady lub wymiany rzeczy na wolng ed Wad preez
Gwaranta albo w przypadku gdy Wada zostanie usunigta przez Gwaranta w sposdb
nieprawidtowy, niezgodnie ze sztuky budowlang lub niezgodnie ze sposabem usunigcia
jaki byt wymagany przez Zamawiajgcego nr 1, Zamawiajacy nr 1 bedzie uprawniony do
naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
ckreslonego w §8 ust, 1 Umawy, jednak nie mnigj niz 5 000 z4 za kazdy dzien zwihaki,

7.4 W przypadku niestawiennictwa Gwaranta w migjscu dekonania Komisy]nego Przegiadu
Gwarancyjnega, Zamawiajacy nr 1 bgdzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary
umowne] w wysakasci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutte o kbérym mowa w §S
ust, 1 umowy, za kazde zdarzenie,

7.5 W przypadku niezabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnega

o ktorym mawa w pkt 4.5, Zamawiajacy bgdzie uprawnicny do naliczenia Gwarantowi
kary umowne] w wysakadel 0,01 % wynagrodzenia brutto, akreslonego w §8 ust, 1

Umaowry, za kazde zdarzenis.
7.6 Limit kar umawnych, o ktorych mowa w § 15 ust, 6 Umowy, dotyczy takie kar umownych
naliczanych zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancjl Jakoscl.

7.7 Niszaleinie ad naliczenia kar umownych, o ktdrym mowa w pkt. 7.1-7.5 Zamawiajacy nr
1 zastrzega mozliwosc dochodzemia od Gwaranta odszkodowania uzupetniajacega,
prrewyzszajgcego wysokosE kar umownych do wysokosc rEeczywiscie ponigsionej
szkody, na zasadach ogalnych.
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8 Postanowienia kofcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjy Jakasci zastosowanie majg
cdpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnoscl przepisy Dziatu IIT Gwarancja
przy sprzedaiy ustawy - Kodeks Cywilny araz ustawa - Prawo Zamdwien Publicznych,

8.2 Ninigjsza Gwarancla Jakoscl stanowi integralng czesé Umowy.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Gwaranta:



II. CZESC SZCZEGOLOWA - Postanowienia ogélne

Czest Szezegolowa obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w penizszych punktach.
Wykonawca gwarantuje, e poszczegdine wymieniona elementy zachowa)g wskazane ponizej
cechy funkcjonalne | wskazniki, z uwzglednieniem okreslonego w niniejszej Czgsci Gwaranc)l
lakoscl stopnia Zuiycia. Opisane ponize] cechy funkcjonalne | wskazniki bgda ustalane
w oparciu o metodelogig opisang w ninlejsze] Czesci.

Okres Gwarancji lakofc dia nize] wymienionych elementdw Przedmiotu Umowy zostal
okresiony w § 11 Umowry.

* Zakres gwarancji dla elementéw wymienionych w Czesci Szczegdlowej:

1. MAWIERZCHMIE

W okresie cbowigzywania Gwaranc)i Jakosci stan nawierzchni oraz wartosci parametrow
nawierzchni powinny odpowiadac co najmniej wymaganiom okreslonym wrezdziale 1.1 czesci
Szezegblowe] Gwarancii lakosci. W przypadku przekraczenia wymienionych w rozdziale 1.1
wartosci  parametrow  nawierzchnl, Wykonawca  jest robowiazany przedstawic do
zatwierdzenia Zamawiajgoemu program naprawczy.

Przed przygotowaniem programu naprawczego kaida naprawg uszkodzan strukturalnych (np.
koleina strukturalna, spekania) naleiy poprzedzic rozpoznaniem uszkodzenia popriez
wykonanie niezbednych badad {np. odwiertow), w celu sprawdzenia na jaka ghebokosd siega
uszkadzenie. Jezeli powodem uszkodzenia sg warstwy nizej ledgce (stwierdzenie na podstawic
wynikdw badan), nalety réwniez te warstwy wymienic,

leieli program naprawczy dotyczy wymiany nawierzchni asfaltowe], to naprawa powinna by
wykonana na szerokodéci jednego pasa ruchu migdzy liniami oznakewania poziomega.
W oprzypadku gdy uszkodzenie jest na granicy pasdw to naprawa musi by wykonana na abu
pasach ruchu (np. pas wewnegtrzny i zewngtrzny tacznie z apaskq bezpieczenstwa lub pas
wewnetrzny i pas awaryjny). Wowczas nalezy rdwnlez odtworzyc brakujace oznakowanie
poziame. Dlugoss minimalna wynikaé powinna z edcinkdw miarccajnych na jakich wystepuja
uszkadzenia lub w przypadku tat 20 m. Jezeli adlegtosc miedzy tatami jest mniejsza niz 20 m,
to nalezy je laczyc ze soba w jeden clag.

Wymiana warstwy scieralnej cbejmuje: wyfrezowanie istnlejace] warstwy | wi udawanie nowe]
mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej na tym samym rodzaju kruszywa lub
kruszywie o zblizonym wspdélczynniku luminanci jak na ciagu giowrym (o Dym samym
kalorze) speiniajacym wymagania techniczne jak dla warstwy Scieralnegj.

Spekania poprzeczne termiczne wymagaja uszczelnienia, z zastosowaniem spacjalistycznych
materiatéw przeznaczonych do takich celdw, w terminie jak dla Wady Istotnej.

Pozostale rodzaje spekan wymagaj szczegdlowego rozpoznania i charakterystycznego dia
danego uszkodzenia sposabu naprawy.

Dcene stanu nawierzchni wykonuje sie podczas abjazdéw wykenywanych przez pracownikiw
Zamawiajaceqo (np. Rejondw), przez Komisje powolywane przez Zamawiajacego jak rowniel
prey uzyciu mechanicznych urzgdzen pomiarowych, poja zddw umozliwiajgcyeh fotorejestrace
w trybie ciaglym, wyposazonych w oprogramowanie do automatycznego rozpaznawania
i klasyfikowania rodzajow uszkodzen oraz na podstawie badan laboratoryjnych.

Metodyka pomiaru cech funkejonalnych ckreslanych w niniejsze] Czedei = o lle nie zostala
okredlona szczegdtowo - bedzie zgodna z zasadami wskazanyml w Zarzadzeniu nr 34
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad 2z dnla 30 kwistnia 2015 r. w sprawie
diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementdw wraz z pazniejszymi Zmianami,

Da aceny nawierzchni w chkresie gwaranc)i dopuszcza sig wykorzystywanie wynikow badan
réwnosci, profilu | wiasciwosci przeciwposlizgowych wykonywanych dia potrzeb DSN (w tym
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np. dla watepnege wyznaczenia obszardw wykazujacyeh niezgodnodei w celu poddania ich
bardziej szczegélowym badaniom).

1.1 Nawierzchnie podatne | polsztywne

1.1 5tan nawierzchni  Qcenie
podlegaly:
= Wiasciwoscl uzyvtkowe nawierzchnl, w szczegdlnodcl: .
a)  whsciwoscl przeciwposlizgowe,
b)  rownosc poprzeczna,
¢l rdwnosc podiuzna,
di  nmosnosd  pawierzehni (dotvezy  nowe]  konstrukcfiy = wszelke
uszkodzenia nawierzchni, w szczegalnosci:
a) spekania,
b} uszkodzenia pawierzchniowe.

Tabela 2, Maksymalne dopuszczalne rodzaje uszkodzed powierzchniowyeh nawierzchni liczane
jako ilosc sztuk lub procent powierzchni na 1 km jezdni przed kercem okresu

QWarancy|nagao
Parametr \Wartost ma 1 km
Spekania termiczne 55t
Laky = 1%

Mie dopuszcra s wysiepowania spekan slatkowyeh, skupisk spekan i peknied zchmninw«}cn
w okresle ohowiazywania Gwarancji Jakosci,

W przypadku przekroczenia wymlenionych w tabel 2 wskaZnikdw, Wykonawca jest
robowigzany priedstawic Zamawiajacemu program nagrawczy na wymiane calego zakresu
nawiarzchni z wadami wymienionymi w tabeli,

1.1.2 Parametry nawierzchni
1,121 Wihasciwoscl przeciwposlizgowe [(miaradajry wepdezynnik tarcia)

Tabela 3. Wymagane wartosci miarcdajnego  wspolczynnika tarcia w  okresie
aobowigzywanla Gwarancjl Jakosc -
Kiaza Miarodapny wspddczynnik
drogi i Element nawierzehni tarcia® |
| Pasy ruchu rasadnicze, dodatkowe, awaryine = 0,440
AS
| Pasy wiyczania | wylaczania, jezdnie fgcznic*™ =042
GH, G . Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza = 0,35

Y padame wartoscl odrossy i & muaradainega W‘ﬂ}l;il'l::].l'ﬂf'l-ﬂkﬂ rarcly! pomigrzanegs apong FLARD 185/1 58 prav
pradiader 5T &tih

*® dopusrora e pomiar proy 30emdh, woworas wimapania nalefy odpowingnio groslioayc

W otabell 3 podano minimalne dopuszczalne wartosa wskaznika, ponize] kbérych nalezy
zastosowac program naprawczy,

Woprzypadku Wady polegajgoe] na nieuzyskaniu w trakeie badan odblorowych wymaganags
wispoiczynnika tarcia nawierzchni poprzez usuniecie Wady rozumie sie uzyskanie podczas

rmiaradany wipdczynmk tarcia Dm - rddmca wartadei drednes] E(m) i adchylenia standardowega O: Om = E{m) -
O Wynik podage sig 2 dokfadnosclg do dwdch miejsc po przecinku, Wartesd miarodajnege wspdlczynnis tarcla nie
nuke byd mnigisra of mimimalne] wartedsi wyniku pomiaru na adcinku SD=ci metrmowym
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ponownych pomiardw przeprowadzonych w okresie do 10 miesiecy od daty dopuszczenia
adcinka do uwivikowania wynikow spelniajgcych wymagania obowigzujacych przepiséw |
wymagania Zamawtajacego okreslone w S5T. Miarodajny wspdlczynnik tarcia wyznacza sig
dla kilometrowych odcinkow drdg. W przypadkach szczegdlnych, jak poczatek i keniec dragi,
wartosé miarodajng wyznacza sie dla odcinkow o diugesci 500 + 1499 m.

Pomiar wspdiczynnika tarcia powinien byd okreslony na mekrej nawierzchni przy calkowitym
poslizgu opony testowej, Pomiar wykanuje sig w sladzie prawego lub lewega kota nie rzadziej
ni ca 50 m na nawierzchni zwiizane) woda w ilosci 0,5 I/m2, przy 100% poslizgu cpony
testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road
Assocciation PIARC, lub za pomocq innej wiarygadnej metady rawnowaine], jesli dyspenuje
sig sprawdzona zaleinodcia kerelacying umoizliwiajaca przeliczenie wynikdéw pomiardéw.
Pamiary powinny byc wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 309C, na czystej

nawlerzchni.

1.1.2.2 Réwnosic poprzeczna

Tabela 4. Wymagane wartosci glebokadei koleiny*** (prawej, lewej, peinej] w okresie
abowigzywania Gwarancji Jakosci )

!_ Miarodajna glebokosc koleiny
Klaza dragi wyznaczona dla 50 m odoinka drogl Maksymalna ghebokose kaleiny [mm]
Hem, [mm]
A5, GP, G = 10 =&

wer mebokpie koleiny — obiiczana jako wielkoic najwisksrego preefwily peMiedzy Zarejestrowanym profiem
DOSZRCINYT Nawierzohn w dane) Inkalizaci & prey ey inig cdriesienia (latg teprefyceng aokreslang sgodoe 2 DRV
W tabeli 4 podano maksymalng dopuszczalng glebokodé koleiny, powyzej ktorej nalezy
ZAstoSOWAC Program naprawcey.
- Miaradajna_glebokosc kaleiny wyznaczana dla 50 m odcinka drogi - jest rowna sumie
wartodci sredniej E[h] | dwdch odchylen standardowych Dy, ktore oblicza sig dla zbiaru 50
wynikdw z automatycznego pomiaru giebokosci koleiny z ustalonym krakiermn pomiarowym
(hl rdwnym 1 m i oblicza sie wg poniZszego word:

Hm = E[h] + 2Dn
gdzie;
Hm miaradajna glebokosd koleiny dla odcinka 50 metrowego
E[h] wartoéd érednia z n pojedynczych pomiardw dia ustalonego kroku pomiarowego b
D cdchylenie standardowe dia odoinka 30 melrowego

1.1.2.3 Pownaosc podiuzna
Do oceny rownosci podiuznej warstwy scieralnej nawierzchni drog klasy A, 5, GP oraz G nalezy

stosowad metode profilometryczng bazujaca na wskainikach rownosci [RI [mm/m]. Profil
nierdwnoscl warstwy nawierzchni nalery rejestrowac z krokiem co 10 em. Wartos€ IR

standardawso naledy wyznaczad z krokiem co 50 m. Pamiary naledy wykonywac w sladzie
prawego kofa,

Wymagana réwneéd podiuzna jest okreslona przez wartodd sredniq wynikdw pomiaru IRIs
oraz wartost maksymalng pojedynczege pamiaru [Rlmas, ktarych nie mazna przekroczys na
diugosci ocenianego odcinka nawierzchni nie diuzszego nid 1000 m, przy czym odcingk
kancowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac lgcznie z odeinkiem poprzedzajacym.
W przypadku odcinka nawierzchni o calkowitej diugoscl mniejszej niz 500 m, dapuszczalng
wartosc IRIqx wg tabeli 5 naledy zwickszyE o 0,2 mm/m.
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Dopuszcra sig stosowanie rownowainej, wiarygodnej aparatury pomiarowe], jesl dyspanuje
sig sprawdzong Zaleznosclg korelacyjng umoiliwiajacy przeliczenie wynikow pamiarow na
wartoscl uzyskiwane profilografem laserowym,

Tabela 5. Wymagane parametry rownosci podiuinej w okresie obowigzywania Gwaranc)
lakodci

Zakres wartosci rownosol pediuzneg] wyramnej'
wika frtikiem rownasci IR [mm/m]
H.:Eﬁ:‘-. [ BRERE IR 1R
drogi uzyskany | wymagany w ckresie | wymagany w ckresie
na etapis ohowigzywania abowiazywania
odbioru | Swarancji Jakosc Gwarancji Jakosci
£1,1
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkawe, wigczenla | wylaczenia, s 1,0 < 1.3 =26
jezdnie facznic
5 5, = 0,49
GF |
Utwardzone pobocza =13 =15 = 2.8
Jezdnie MOP = 1.5 =1,7 =29
=15
I Pesy ruchu rasadnicze, dodatkowe,
wlaczenia | wytacienia, postojowe, = 1,4 = 1,7 = 3.6
i Jezdnie tacznic
= 1,3
Utwardzone pobocza = 1,7 =19 = 3.6

W Tabeli 5 podano maksymalne dopuszczalne wartosch wskaznikdw wymaganych w okrasie
ochowigzywania Gwarancji Jakosci, powyzej ktdrych naleiy zastosowac program naprawczy.

1.1.2.4 Nasnast nawierzchni

Stan nosnosc warstw konstrukcyjnych nawierzchni bedzie gceniany w oparciu o pomliary
ugied aparatem FWD. Aparat FWD (Falling Weight Deflectometer) jest to ugieciomierz
dynamiczny, w ktbrym obcigienie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposob
symulujacy przajazd pojazdu ciezkiego.

Dcens Nosnosc nawierzchni nalezy wykonac na odainkach wskazujacych na utrate nosnosci
jedynie w prrypadkach, w ktdrych inwestycja obejmowala wykonanie peine) konstrukc)
nawiarzcnni,

Pomiary ugigec nawierzchni naleiy wykonywac w przypadkach szczegolnych (wystapienie
uszkodzen nawlerzchnl typu: spekania, koleiny, nierdwnosct) $wiadczacyeh o potencialnei
utracie nosnosci na cdeinkach wskazanyeh przez Zamawiajacega.

fabala 6. Wymagang wartosci nosnasci nawierzchni w okresie obowigzywania Gwarancii
Jakaodc

| Kategoria ruchu [

Farametr
| KR1-2 KR3 KRd KRG KRG-T
Miarodajny wskaznik uglecia U, ' '
L = 550 = 390 = 300 = 250 = 205
12



Miarodajmy wskainik SC1300, | | | |
i 5115 | < 70 | < 50 = 40 <30

W tabeli & podang maksymalne dopuszczalne wartoscl parametrdw, powyiej ktorych nalaezy
7astosowacl program naprawczy zgadnie 2 warunkami kentraktu.

Miarodajny wskaZnik ugiecia jest obliczany jako suma wartosci sredniej | adchylenia
standardowego standaryzowanych ugied dia wynikdw z kilometrowego odeinka drogi, krok
pomiarowy co 50 m, Wartos< wyznacza sig wg wzoru:

Dn]’ﬂl.
T U= e+
"
gdzie:
U miarodajny wskainik uglecia, us standaryzowana wartosc pojedynczego
pomiary ugiecia w punkcie cantralnym, n liczha ugiec standaryzawanych na
odcinku,

Du odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiarow ugiec w

punkcie centralnym na sdcinkukilametrowym.

Wynik obliczen zagkragla sie zgodnie z ogdlnymi zasadami.

- standaryzowana wartosl pojedynczego pomiary ugiecia - jest to uvgigcie maksymalne
cprowadzone do standardowych warunkdw nacisku 50 kN na kolowe] powierzchni o
srednicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzgledniajace sezon |
rodza] materiatu podbudowy, us = D{SOSF)-Fr-fa-fe
gdzie:

s ugiecie standaryzowansa [pim)

I maksymalne ugiecie zargjestrawane [pm] F
obcigienie zargjestrowanea [kN] fr
wspolczynnik temperaturowy Is
wapolczynnik sezonowosci fr
wapolczynnik padbudawy

- Korekta ugieé¢ ze wzgledu na temperaturg warstw  asfaltowych - wspdbczynnik
temperaturawy fr koryguje wyniki pomiardw ugiec sprezystych wykonanych w rdinej
temperaturze warstw asfaltowych | sprowadza je do wartoscl cdpowiadajgce] temperaturze
miarodajnej, czyli sredniej temperaturze tych warstw w okresie wiosennym. Wspdiczynnik
temperaturocwy fr ckresla sig ze wzeru: fr = 1 + 0,02(20-T)
gdzie:

T temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [2C]

Korekta ugiec ze wzgledu na okres wykonywania pomiardw ugigc - wspotczynnik
sezanowodci fe, zalezny jest od okresu przeprowadzania pomiardw. Normalizacja palega
na sprowadzeniu wartofci ugied pomierzonych w réznych okresach w ciggu roku do
standardowych warunkdw wykonywania pomiardw w jednym okresie roku, wyznaczonym
doswiadczalnie dla danej strefy klimatyczne].

Wartosci wepddzzynnika s zamieszczong w tabeli 7.

Tabela 7., Wartosci wspilczynnika sezonowosci w zaleinoscl od okresu wykonywania
POrTHArdw
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Mismgias
wykonywania
pamiargow FWD [

marzec |

|

1

kwilecien |

maj |
lipicc

1

|

crerwiac |
lstogad
grudzien

sierpien
wrzesied
paidziernik

wWartasé

wipoicIynnika | 1 o0 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,15
fz

1,17 | 1,20 | L,22 | 1;25 | 1,28

- Korekta ugied ze wagledu na rodza) podbudowy
Wapdtczynnik podbudowy fe preedstawia sig nastepujaca:
nawiarzchnie padatne: 1,0
mawierzchrme @ podbudows z kruseywa lub gruntu stabilizawanega cementem:
od 1,0de 1,1
- nawierzchnie z podbudowg z kruszywa zwigzanego: od 1,1 do 1,2
- nawierzchnia z podbudowsg z betonu cementowego: od 1,2 dao 1,4

Wigksza wartosc tego wspdiczynnika zaleca sig przyjmowac, gdy ugiecia sg mniejsze, a
podbudowa sziywniejsza. Dla podbudowy zwigzane] spoiwem hydrauliczoym, ktora ulegka
macrnym spgkaniom zmeczeniowym, wspolczynnik fp jest bliski jednosci. Aby dobrze
CEZTACOWAC Wartosc wspolczynnika fp, konleczna jest, wiec znajomode konstrukeji nawierzehni
I ocena stanu podbudowy 2wigzanej spoiwem hydraulicznym.

Miarodajny wskainik SCI300 jest obliczany jako suma wartedci Sredniej | odchylania
standardowego standaryzowanych wskaznikaw krzywizny ugigcia nawierzchni dla wynikaw z
kilomestrowego adcinka drogi, WartosE wyznacza wg wzoru:

E:n=1 5oy

FCIA00 = + Deei

gel rie:

SCI300 miarodajry wekainik krzywizoy ugiecia, sci standaryzowana wartosc

pojedynczego pomiary wskaznika krzywizny ugiecia, n liczba standaryzowanych

wikaintkdw krzywizny ugiecia,

Dsci odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiardw wskainika
krzywizny ugigcia na odcinku kilometrowym,

Standarvzowana wartodd pojedynczego pemiaru wskaznika krzywizny ugiecia sci: so =

LA - D30NO{50/F)-fT-f5-fP

gdzie:

o0 ugeecie w punkoie centralnym,

Q300 ugiecie w punkcie addalanym a 300 mm od punktu centralnego.

Wynile abliczen zaokragla sle zgodnie z ogdlnymi zasadami.

W przypadkach szczegalnych (wystapienie uszkodzen nawierzchni typu: spekania, koleiny,
Alerownoscl czy tez przekroczenie wymaganych wartoso przez kbdrykolwiek ze wekaznikdw)
dapuszeza sie przeprowadzenie dokladnych analiz | badan w cparcive o dane szcregaiowe
[gruboéci warstw konstrukcji, ilosci osi obliczeniowych itp.} w celu wyznaczenla rzeczywiste]
pozastate] trwatoscl zmeczeniowes] nawierzchni,

2. OZNAKOWANIE DROG ORAZ URZADZENIA BRD

kFantrola elementdw aznakowania poZiomego | pionowego oraz i urzadzen bezpieczanstwa
ruchu drogowego odbywac sie bedzie w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie sEczegdtowych warankdw technicznych dla
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znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz, 2181, z pdinigjszymi zmianami).

Wszystkie elementy oznakowania poziomego | pionowego powinny zachawad trwatosc |
utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widacznasc, odblaskowosc) zgodnie 2
dokumentem odniesienia wymienionym w  powyZszym  punkcie w  calym okresie
pragwidzianym gwarancjs.

3. ZIELEN

3.1 Okres gwarancyjny dla traw trwa wynosi 1 rok, Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest
rabowigzany do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych traw. W szczegdinosc
Wykonawca zapewni whatciwe warunki wzrostu oraz bedzie prowadzit wymagane zabieqi
pielggnacyjne, utrzymaniowe w tym: podlewanie, nawaienie, odchwaszczanie (nie
moina dopuscié do wysypu nasion chwastgw), usuwanie samosiewdw, koszenie,
usuwanic skoszonegj] trawy. Dodatkows w przypadku pojawienia sie objawdw charob oraz
szkodnikdw bedzie prowadzit niezbedne zabiegi ochronne z uzyciem Srodkdw
biglagicznych lub w uzasadnionych przypadkach srodkdw chemiczaych.
Zielen w pasie drogowym naleiy pielegnowac w takl sposdb, aby nie powodawad
agraniczenia przephywu wody, obsypywania sie skarp.
Jej wysokosc nie moze ograniczad widocznodel urzadzed umieszezonych w pasie
drogowym ani rozrastad sie w skrajnie drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do koszenia traw nie rzadziej niz 3 razy w sezonie
wegetacyjnym. Jednoczesnie wysokosc traw nie moze wynosic wiece) niz 20 cm.
Zaszady te obowigzujg przez caky okres trwania gwarancii,

3.2 Kontrola jakosci humusowania | obslania skarp, rowdw | terendw plaskich
W okresie gwarancji faczna powierzchnia nieparosnietych miejsc nie powinna byé
Wigksza nii 2% wszystkich absianych powierzchni, 2 maksymalny wymiar pajedynczych
niezadarnionych powierzchni nie powinien przekraczaé 0,5 m®. Nie dopuszcza sie
wystepowania jakichkalwiek wyziohien erazyjnych ani lokalnych zsuwow | cbrywiw.

3.3 W okresie gwaranc)i Zamawlajgcy przy udriale Wykanawcy dokona Komisyjnych
Przeglagdow Gwarancyjnych stanu zieleni objetej gwarancjy i sporzadzi Protokot
Kaomisyjnego Przeglgdu Gwarancyjnego. Komisyjnege Przegladu Gwarancyjnago zieleni
dokonuje sig w Czasie sezonu wegetacyjnego | w fazie wzrastu roslin pozwalajacym
prawidtowo occenic stopien udatnosci obsieww. Poprawek | uzupetnien Wykonawca
dokanuje w terminie wskazanym w Protokale Komisyjnega Przegladu Gwarancyjnega,

PODPISY I PIECZECIE W

imieniu Gwaranta:
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