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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT OST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktoére zostang wykonane
przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowy starego budynku Urzedu Gminy Wélka na z przeznaczeniem na cele
kulturalne oraz siedzib¢ gminnej biblioteki publicznej”.
Zakres specyfikacji obejmuje nastepujace opracowania:
SST-01 — Ocieplenie budynku metoda lekka-
mokrg.
SST-02 — Stolarka okienna i
drzwiowa.
SST-03 — Rusztowania.
SST-04 — Obrobki blacharskie.
SST-05 — Izolacje pionowe $cian fundamentowych.
SST-06 — Opaska wokot budynku z kostki
betonowe;j.
SST-07 — Wykonanie otworéw w Scianach
murowanych.
SST-08 — Roboty rozbioérkowe.
SST-09 — Wykonanie tynkow cem - wap. wewngtrznych, gtadzie szpachlowe, okladziny $cian
SST-10 — Malowanie $cian
wewnetrznych.
SST-11 — Posadzki gresowe.
SST-12 — Tynk mozaikowy.
SST-13 — Drzwi
wewnetrzne.
SST-14 — Podjazdy zewngtrzne dla 0sob niepetnosprawnych.
SST-15 — Wymiana parapetow wewngtrznych.
SST-16 — Izolacje przeciwwodne posadzek i
$Scian.
SST-17 — Zamurowania otwor6w w $cianach.
SST-18 — Scianki dziatowemurowane.
SST-19 — Posadzki na gruncie.
SST-20 — Elementy
zelbetowe.
SST-21 — Konstrukcja dachu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

1.3.1 Grupy robdt wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowg, roboty rozbiorkowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Dziat 45

45000000 Wymagania ogolne

Grupa 45.1

Klasa 45111100-9 Roboty

rozbiorkowe Grupa 45.2

45261210-9 Pokrycie blachg, obrébki, odwodnienie dachu

45262500-6 Roboty murarskie



45262100-2 Rusztowania i zabezpieczenia

Grupa 45.4

4540 0000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.2 Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie §cickéw dla zaplecza budowy,

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0sob postronnych,

d) zabezpieczenie istniejacej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.3.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywalé wszystkie roboty $ciS§le wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien zostanie uzupehiona
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego (jezeli uzupeilnienie wynika z wniosku wykonawcy,
wykonawca przygotuje niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja budowy).

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny



wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.24. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwiagzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do



spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z o6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru



stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoS$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na



$wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiatly uzyskane z dopuszczalnego zrédia spehiaja
wymagania ST w czasie postgpu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obregbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywolane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i1 okres$leniu wlasciwosci 1 wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,

* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w
szczeg6lnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zamiennego rozwigzania),



* uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadacé si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) — jesli jest prawnie wymagany

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:



- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow stosowanych przez wykonawce. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$lona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi ST.



- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT
W.w. punkt dotyczy umoéw z wynagrodzeniem obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczattowym za wykonanie
catosci zamowionych robdt, nie bedg dokonywane obmiary robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajacego zglaszajacym zakonczenie robdt oraz wpisem do dziennika budowy o
zakonczeniu robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i1 robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdlowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- protokoly odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow cze¢sciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki (oryginat),



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wictlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen, - geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbioér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie robot zleconych przez
Inwestora w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§é
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Cena ryczaltowa obejmuje rowniez nalezny podatek

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; jednolity tekst Dz.
U.z2010r. Nr 113 poz.759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.

125). Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.2.Inne dokumenty i instrukcje.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989- 1990.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakos$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.



SST - 01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
DOCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA LEKKA MOKRA
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wtérnego ocieplenia elewacji i

wykonania wypraw tynkarskich $cian metoda lekko-mokra.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot dociepleniowych przyjeto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla
przedmiotowego budynku. W dokumentacji projektowej uwzgledniono nastepujace roboty:

- przygotowanie podtoza,

- ocieplenie elewacji warstwa styropianu mocowang na klej i dyble kotwiace,

- montaz siatki na ptytach styropianowych,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku systemowego,

- malowanie elewacji farbg silikonowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
,»,Wymagania ogolne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania
0g6lne”

2.  MATERIALY

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- Spehienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

- Przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania i
specyfikacje techniczne),

- Uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

2.1. Wymagania ogolne dla materiatow

Do docieplenia $cian zewngtrznych nalezy zastosowa¢ kompletny zewnetrzny zespolony system ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyroboéw powinny

posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty

nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu. Zakup materialdw poza kompletatorem i zastosowanie ich przy

dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy traktowaé jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w

budownictwie. W sktad zestawu wchodzg nastgpujace wyroby:

- zaprawa klejowa,

- plyty styropianowe,

- siatka zbrojaca,

- preparat gruntujacy,

- wyprawa tynkarska,

- farba elewacyjna,

- faczniki mechaniczne,

- materiaty do wykanczania miejsc szczegolnych elewacji.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dla materiatow

2.2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do przyklejania plyt styropianowych do podloza oraz wykonania warstwy zbrojonej powinna
posiadac¢ przyczepno$¢ do podtoza mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepnos¢ do styropianu (rozerwanie w
warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.

2.2.2. Plyty styropianowe

Plyty styropianowe rodzaju FS (samo gasngce), odmiany 20 wg PN-B-20130:1997, o wymiarach 500x1000 mm.

Dane techniczne:

- gestos¢ pozorna: 20kg/m
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: min. 60 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK

- chionno$¢ wody po 24 godz.: max 1,8%



2.2.3. Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana o wymiarach oczek
3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie witokien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.

2.2.4. Podktad tynkarski

Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

2.2.5.Tynk silikonowy

Wyprawa tynkarska fakturowana. Maksymalna frakcja uziarnienia wynosi 1,5 mm. Tynk niepalny. Tynk
malowany farba elewacyjna.

2.2.6. Farba silikonowa

Farba silikonowa o wlasciwosciach glono i grzybobojczych, przeznaczona do stosowania na tynk silikonowy.
Kolor zgodnie z PW.

2.2.7. Laczniki stalowe

Stosowa¢ nalezy faczniki rozporowe wytacznie z rdzeniem stalowym, wkrecanym, objete aktualnym
dopuszczeniem do stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. Lacznik
powinien przenikac¢ przez obydwie warstwy izolacji i siega¢ do $ciany budynku. Zastosowaé min. 4 szt.
facznikéw na 1 m2 , w narozach budynku (2,0 m od naroznika) 6 szt. na 1 m2.

2.2.8. Materiaty dodatkowe

Podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kotki rozporowe, podktadki
wyrownujace pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile

przyoscieznicowe.

Materialy do wykonczen miejsc szczegolnych elewacji — listwy narozne z siatka wilasciwe dla wybranego
systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w OST — 01 ,,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzgt do robot tynkarskich

Gladka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gladkie) kubty do mieszania
tynkow, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegbdltowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
warunkach:

. przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,

. przy stabilnej wilgotno$ci wzglednej powietrza,

. przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystgpowac do prac zaraz po wystapieniu
opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos$¢ powietrza),

. na powierzchni §cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacje¢ stonca i wiatru (temperatura
podioza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

. zabezpieczy rusztowania siatkami oslonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych
czynnikow zewngtrznych,

. odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilo§¢ pracownikoéw, ich umieje¢tnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podloza i panujace
warunki atmosferyczne),

. stosowa¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej
materiatu.

. niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji.

. Niezwigzane materialy (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dzialaniem
deszczu.



. W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze
by nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 8§0%.

. Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by wykonane i suche.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-mokra

5.3.1.Sprawdzenie no$nos$ci podloza i jego przygotowanie

Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,

thuste zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luznych fragmentéw oraz wolne od agresji biologicznej i

chemicznej. Warstwy podloza o slabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,

niezwiazane czastki muru) nalezy usung¢. Nastgpnie nalezy uzupehi¢ wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia,

w tym, te powstale w czasie czyszczenia podtoza. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem

Sciernym, odkurzy¢ i zagruntowa¢. Nalezy wykona¢ konieczne miejscowe uzupetnienia mocowania ocieplenia

w strefach odspojen wykonywane poprzez podklejanie zaprawa klejowa do przyklejania ptyt izolacyjnych,

pozostale powierzchnie istniejacego ocieplenia zagruntowa¢ w celu zredukowania nasigkliwo$ci, zwigzania

starej powloki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podioza, a wynik tych prob

zapisa¢ w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tacznikoéw mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tacznikow mechanicznych winny by¢

przekazane inwestorowi przy odbiorze

5.3.2.  Przyklejenie plyt styropianowych.

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem plyt zamocowaé poziomo

listwe startowa.

Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od dotu do gory. Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez

producentdéw systemoéw. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,pasmowo - punktowa" czyli pasmami o szer., ok. 6-

8 cm, ukladanymi w odlegtoéci ok. 3 cm od krawedzi plyty, a na pozostalej powierzchni réwnomiernie

rozlozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm, z zachowaniem min. 40 % powierzchni

sklejenia przy systemach z kotkowaniem plyt. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte¢ nalezy bez zwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i

docisnag¢ paca. O ile mozliwe jest wstgpne rozpoznanie rozmieszczenia plyt ocieplenia pierwotnego na

powierzchniach elewacji, plyty warstwy docieplenia nalezy rozmies$ci¢ w uktadzie mijankowym, tak aby spoiny

pomiedzy plytami w obydwu warstwach nie przebiegaty w tych samych liniach.

Kolejne warstwy termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke

(minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania o$ciezy.

5.3.3.  Kotkowanie

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie wezesniej niz

przed uptywem 24 godzin.

Plyty nalezy zamocowaé lacznikami mechanicznymi. Lagczniki mechaniczne ocieplenia wtérnego musza

przenikac przez obie warstwy termoizolacyjne, az do nosnego podtoza i powinny by¢ w nim zakotwione na

glebokos¢ zgodna z aprobata techniczng tacznika.

W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 faczniki na 1m2, za$ dla welny mineralnej nie mniej niz 8

facznikdw na 1m’ Po zamocowaniu plyt styropianowych do podioza nalezy cala zewnetrzng powierzchnig

przeszlifowa¢ paca z grubym papierem $ciernym. Plyty dokladnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w

osciezach jest z reguty niekotkowana.

5.3.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni zamocowanych plyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wezesniej niz po 3 dniach od ich

przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowana zaprawe klejaca nanie$¢ na podtoze

ciagla warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej.

Mase szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacje w ilo$ci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy zbrojone;.

Po nalozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nia siatk¢ szklang tak, aby zostala ona rownomiernie napieta i

catkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym

materiatem.

Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm,

natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

W narozach otwordéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne

paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm.

Do wysokosci gornej krawedzi okien parteru wykona¢ drugg warstwe zbrojona (siatka + klej).



Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi. Pas tkaniny
przyklejony na jednaj $cianie wywina¢ na $ciang sasiednig ok. 20 cm. Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkows siatka.

W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej Sciaga¢ masg klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na tynku.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej tkaning szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcia¢ rowno z

jego dolng krawedzia.

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materiatdéw o innej rozszerzalnosci (np.

stolarka otworowa, S$lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do

tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w sposéb podany przez producenta systemu.

5.3.5.  Zagruntowanie podtoza

Podloze (warstweg zbrojong) nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk silikonowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy nanosi si¢ na podloze za pomoca pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowaé wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak aby szare

podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Przed przystapieniem do naktadania tynku suche i rowne podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.

Przed utozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowa¢ parapety. Pod tynki o strukturze kornika zaleca si¢

stosowanie farby podktadowej, natomiast pod tynki o strukturze baranka mozna stosowaé takze preparat

gruntujacy.

Naktadanie farby podktadowej przeprowadza si¢ po okresie 3 dni od zakonczenia wykonywania warstwy

zbrojonej celem pelnego zwigzania kleju.

Tynk, podobnie jak warstwe zbrojaca, przygotowuje si¢ z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilosci

wody.

Masg tynkarska naktada si¢ na gladka paca ze stali nierdzewnej na pomoca kielni trapezowej po czym naciaga na

$ciang. Nadmiar tynku nalezy Sciagnac za pomoca gtadkiej stalowej pacy delikatnie dociskajac ja do $ciany.

(Tynk zebrany ze Sciany nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzié

fakture natozonego tynku przez zatarcie plaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury

tynku, operacj¢ zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania

nalezy wykonywa¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Tynk o

strukturze kornika zaciera si¢ wykonujac ruchy z dotu do gory, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie

odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.

Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na takiej powierzchni §ciany aby mozliwe bylo jego wilasciwe
zafakturowanie i potaczenie z kolejng partia naktadanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielkosc¢
powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego nalezy ustali¢ do§wiadczalnie).

5.3.7. Wykonanie malowania elewacji

Przed pomalowaniem elewacji nalezy odczekac ok. 4 tygodni od czasu zakonczenia robot tynkarskich. Podloze
pod powloke malarska winno by¢ stabilne, suche i nos$ne (oczyszczone z warstw kurzu, brudu, wosku oraz
thuszczow).

Drobne uszkodzenia nalezy naprawic i zaszpachlowac.

Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem silikonowym wskazanym przez producenta farby. Po ok. 6 godzinach od
zakonczenia gruntowania na przygotowane podtoze nanosi si¢ cienka, rownomierng warstwe farby.

Farbe nalezy nanie$¢ jedno- lub dwukrotnie — w zaleznosci od chlonnos$ci podloza. Drugg warstwe nanosi si¢
poprzecznie do pierwszej po czasie wskazanym w instrukcji producenta.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ w narozach i zaltamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly tj. ,,mokre na mokre” unikajac
przerw. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢ w czasie pracy i podczas wysychania.

5.4. Postgpowanie w przypadku koniecznos$ci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po ulozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym
niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu.

Plyty pozolkle i o pylacej powierzchni przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastgpnie starannie oczysci¢ z pyhu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wycigcie
uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Styki plyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wnikania wody opadowe;j,
tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli



Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i ST sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja
opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez oglgdziny zewngtrzne, pomiary oraz
konieczne proby.

Materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materialow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialbw z wymaganiami
dokumentacji techniczne;.

Wyzglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad
jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia glifow i naroznikéw od linii
prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnictego wzdluz kontrolowanych $cian za pomocg
sznurka i katownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest: m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-
E). PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéow. Wymagania i obliczenia.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepla.

PN — EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.



1.

WSTEP
1.1. Przedmiot
ST

SST - 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres robot objetych niniejsza ST dla nowej stolarki zewngtrznej:

- Zdjecie skrzydet okiennych,

- Demontaz o$cieznic,

- Demontaz parapetow zewngtrznych,

- Przygotowanie otworu do montazu nowego okna,

- Sprawdzenie wymiar6w otworu,

- Zalozenie na o$cieznice systemowych kotew przewidzianych przez
producenta okna, obsadzenie samej oScieznicy lub o$cieznicy ze skrzydtami
w otworze,

- Doktadne ustawienie w poziomie i pionie,

- Osadzenie kotkow mocujacych kotwy,

- Uszczelnienie osadzenia os$cieznicy pianka poliuretanowa montazows oraz
silikonem,

- Szpachlowanie naprawionych miejsc,

- Wykonanie robot wykonczeniowych,

- Usuniecie materiatéw z rozbidrki,

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia sg z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”

Okno — ruchoma lub stata czgs¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia
izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sklada si¢ z oscieznicy i1 z
jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

OfScieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia
wyrobu na state w otworze budowlanym.

Ofscieze — powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub
drzwiowym. Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna
lub w ksztalcie tuku) zamykajaca od gory otwor.

Skrzydlo — ruchoma czg¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w
oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarami robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie
dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Stolarka 1 materiaty stosowane do jej montazu powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru polskich norm,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin

przydatnosci do stosowania. Wszystkie uzyte materiaty i

wyroby musza by¢ w I gatunku.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, zamkami,
samozamykaczami itp. i powlokami malarskimi.

Bez wzgledu na podane w zestawieniu stolarki zewnetrznej wymiary przed
montazem nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw wszystkich okien
oraz drzwi.

2.1. Zastosowane materialy
- Zaprawa cementowo — wapienna,
- Pianka montazowa,



Gips budowlany szpachlowy
Silikon,

Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Zaprawa klejowa

. Okna zewnetrzne PCV

System profili z wysokoudarowego PCV — minimum pigciokomorowy, wzmocniony,

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, z zaczepami antywywazeniowymi oraz blokada btgdnego
potozenia klamki;

Nawiewniki zapewniajace odpowiednig wymian¢ powietrza w pomieszczeniach zgodnie z norma.
Sterowane z poziomu podokiennika lub z wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m nad poziomem podtogi.
Cze$¢ okien klamkg zamykang na klucz — wedlug zestawienia stolarki;

Cze$¢ okien z szybami antywlamaniowymi P4 — szkto laminowane — wedlug zestawienia stolarki;
Cze$¢ okien z szybami dymionymi — wedtug zestawienia stolarki;

Szyby zespolone, jednokomorowe — pakiet dwdch szyb typu float gr. 4 mm potaczonych czterema
warstwami folii antywlamaniowej PVB o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2K,
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla okna U max=1,55 W/m2K,

Wspoblczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw < 32dB,

W kazdym oknie jedno skrzydto rozwieralno - uchylne z funkcja mikrowentylacji, pozostate skrzydta
rozwieralne,

Kolor profili okiennych — do uzgodnienia z Inwestorem,

Ugiecie czotowe na obciazenie wiatrem odksztalcanego elementu okna nie powinno by¢ wigksze niz
1/3.000 (zgodnie z PN-EN 12210; 2001 - klasa C wg warto$ci wzglednej ugigcia czolowego),

Okna osadzane w istniejacych otworach okiennych po uprzednim demontazu istniejacej stolarki lub w
nowopowstatych otworach,

. Okna zewnetrzne drewniane

Profile drewniane (z drewna klejonego warstwowo), jednoramowe,

Profile muszg posiadaé¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomig¢dzy ram
okiennych , aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

Podziat wedlug zestawienia stolarki, podziat poziomy kwater wykonaé przy pomocy szprosow
okiennych 25 mm.

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, z zaczepami antywywazeniowymi oraz blokada btgdnego
potozenia klamki;

Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powloka galwaniczna.

Nawiewniki zapewniajace odpowiedniag wymiang powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normg.
Sterowane z poziomu podokiennika lub z wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m nad poziomem podtogi.
Cze$¢ okien z szybami antywlamaniowymi P4 — szklo laminowane — wedlug zestawienia stolarki;
Cze$¢ okien z szybami dymionymi — wedtug zestawienia stolarki;

Szyby zespolone, jednokomorowe — pakiet dwoch szyb typu float gr. 4 mm potaczonych czterema
warstwami folii antywlamaniowej PVB o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2K,

W kazdym oknie jedno skrzydlo rozwieralno - uchylne z funkcja mikrowentylacji, pozostale skrzydta
rozwieralne,

Do uszczelnienia styku skrzydla z oScieznica nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacja systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki
okapnika rynnowego z o$cieznica powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o
zgodno$ci chemicznej z powloka malarska i uszczelka podszybowa.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U max=1,55 W/m2K,

Wspoblczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw < 32dB,

Kolor profili okiennych — do uzgodnienia z Inwestorem.

. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepty;
Ksztaltowniki wykonane ze stopu aluminium;

Kolor profili drzwiowych — grafit (...);

Wtasciwosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchytki od
wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

Ksztaltowniki w drzwiach zewngtrznych ocieplone - z przektadka termiczna,

Ksztaltowniki zabezpieczone powtoka poliestrowg proszkowa:



odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/h-0406/02; s
- odpornos¢ na dziatanie temperatury - stan powloki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze
35°C — mgly solnej,
- grubo$¢ powloki nie mniejsza niz 60mm,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7;
- odporno$¢ na dziatanie cieczy - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej o
temperaturze 3°C i 40°C.
- Plyciny aluminiowe ocieplone,
- Przeszklenia szktem P-4
- Rozmieszczenie ptycin i szklenia wedlug zestawienia stolarki zewngtrznej,
- Do uszczelnienia szyb stosowac¢ uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM
spelniajacego wymagania norm DIN 7863.
- Wspdlczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych U max=2,0 W/m2K;
- Wyposazenie wedtug zestawienia stolarki zewnetrznej
3. TRANSPORT
3.1. Transport materialéw

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub

przedmiarem robot.

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w

sposob zgodny z instrukcjami ich producentdw.

Elementy do transportu przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach lub dodatkowo opakowane tak aby w czasie

transportu nie ulegly uszkodzeniu.

Elementy winny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem lub utratg statecznosci, ustawione na stojakach, do

ktorych nalezy je przymocowac.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach

4. SPRZET

Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzgtu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Montowa¢ nalezy okna zgodnie z zalaczonym do projektu wykazem nowej stolarki okiennej, po uprzednim
sprawdzeniu wymiaréw w naturze.

5.1. Warunki przystapienia do demontazu okien, drzwi i montazu okien i drzwi projektowanych

Do montazu projektowanych okien i drzwi mozna przystapi¢ po zdemontowaniu okien i drzwi oraz po
wykonaniu przemurowan, zamurowan i rozbiorek fragmentéw murowanych $cian w celu uzyskania
projektowanego podziatu na elewacji zgodnie z PW.

Przed zaméwieniem stolarki i $Slusarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kazdego z
otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzglgdnieniem ewentualnych
odchyltek od pionu i poziomu.

Dopiero po wykonaniu pomiar6w mozna przystapi¢ do zamowienia stolarki i slusarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania os$cieza, do ktoérego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieze nalezy

naprawi¢ i oczysci¢. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji,

- jakos¢ dostarczonych na budowe elementdéw przeznaczonych do wbudowania.

5.2. Warunki montazu okien

- montaz okien na kotki rozporowe,

- uszczelnienie okien piankg montazowa,

- obcigcie wystajacej poza profile pianki,

- wykonanie poduszek betonowych wyréwnujacych pod parapety wewngtrzne i zewngtrzne,

5.3. Warunki montazu drzwi

- montaz drzwi na kotki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie
odstep oscieznicy jest zbyt duzy),

- uszczelnienie drzwi pianka montazows,

- obciecie wystajacej poza profile pianki,

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki



5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub klinach montazowych.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm
na catej dlugosci oscieznicy.
Roznice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
-2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
ponizej;
— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po 2 elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 20 cm od naroza,
— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalceniu podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny miedzy os$ciezem,
a oscieznicg materialem izolacyjnym w postaci pianki montazowej dopuszczonej do stosowania $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzi¢ parapety i dokonczy¢ obrobke okna
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 1
mm, ktoéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajacg (silikonem).
5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym w postaci pianki montazowe;j
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowac zasady kontroli wg instrukcji producenta.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej i
PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci elementéw z przedmiarami robo6t i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
- zgodno$ci wymiarow
- jako$ci materiatdéw, z ktorych zostala wykonana stolarka,
- prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- prawidtowos$ci zmontowania i
uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe do odbioru wykonania robot montazu stolarki stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
przedmiarami robdt i zatwierdzonymi zmianami potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlega montaz elementéw z pcv, drewna i aluminium
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci przegrod
Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawnos¢ otwierania i zamykania skrzydet.
9. PODSTAWY PLATNOSCI




>

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi —
Terminologia.

PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. PN-78/B-13050. Szklo ptaskie walcowane

PN-75/B-94000. Okucia budowlane.

Podziat. PN-75/B-96000. Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. Gwozdzie stolarskie.

Wymiary. BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale

plastyczny.

BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



SST - 03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
RUSZTOWANIA
CPV 45262110-5 Wznoszenie
rusztowan CPV 45262120-8 Demontaz
rusztowan

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewng¢trznych do wykonania prac termomodernizacyjnych, remontowych oraz
rozbiorkowych przewidzianych w ramach inwestycji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”
Podstawa:
Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktow podparcia, ktére zapewnia
stateczno$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu ramowemu.
Polgczenie czopowe:
Konstrukcja stuzaca do potaczenia dwdch elementdw rusztowania przez natozenie gniazda - tulei na czop.
Rama pionowa:
Glowny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy si¢ z dwdch stojakow potaczonych
poziomymi poprzeczkami.
Rama pozioma:
Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, skladajacy si¢ z dwoch
podiuznie potaczonych poprzeczkami.
Rozpora:
Element rusztowania utrzymujacy si¢ w odpowiedniej odleglosci od $ciany i przenoszacy obcigzenie z
rusztowania na $ciang.
Wezel rusztowania:
Potaczenie roztaczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).
Wspornik:
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostéw 2 roboczych lub daszkéw ochronnych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi

przepisami.
Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”
1.6. Szczegdélne wymagania dotyczace robot

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz rusztowan nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja techniczng przeznaczona dla danego typu rusztowania. Konstrukcje rusztowania
nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowa¢ i doprowadzi¢ jej elementy do wilasciwego
potozenia. Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi si¢ z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podlozu. Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac si¢ z wykonanego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, pod ktorym powinien znajdowac si¢ utozony
dodatkowo pomost zabezpieczajacy.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejscia mozna stosowaé podwieszanie ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat podwieszenia ram pionowych
podany jest w instrukcji montazu.




Podtoze

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztaltowania i wzmocnienia podloza powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu
nie powinno przekracza¢ 1%.

Posadowienie rusztowan
Wedtug PN-M-47900-
2:1996

Siatka konstrukcyjna
- Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakow ram w kierunku poprzecznym
oraz szerokos$¢ pomostu w zaleznosci od wielkos$ci znamionowej wg PNM-47900-1:1996
- Siatka konstrukcyjna pionowa
Wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rusztowan o
mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z konieczno$ci dostosowania wysokosci rusztowania do
istniejacego budynku.
Stezenia
Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowan
Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanej konstrukcji
- Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram pionowych
Dopuszczalne odchylki wierzchotkow stojakéw ram pionowych od pionu
WYNnosza:
- maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,
- maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.
- Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10 mm.
- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podhuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ +£50 mm na calej dlugosci rusztowania, bez wzglgdu na wielkos$¢ rozstawu
ram pionowych.
- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdluz osi poprzecznej
rusztowania Odchylenie nie powinno przekracza¢ +£20 mm.
- Porgcze gtowne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wigksze niz £20 mm.
Drabinki rusztowan
Przynajmniej jedna podluznica drabiny powinna wystawaé nie mniej niz 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba ze zastosowano inne S$rodki umozliwiajace bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin
powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.
Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego
Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wigksza niz 30,0 m.
Wysokos$¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz budynku nie
moze by¢ wigksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narazonego
na dziatanie wiatru nie moze by¢ wigksza niz 8,0 m. W instrukcji montazu i eksploatacji danego typu
rusztowania powinna by¢ okre$lona jego maksymalna wysoko$¢, wynikajaca z przyjetego rozwiazania
konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysoko$¢ ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.
Pomosty
- Pomosty robocze i zabezpieczajace
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia oraz by¢ wyposazone w
porgcze glowne, posrednie i krawezniki.
- Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek)
Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek) zaleca si¢ opiera¢ na co najmniej trzech poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wylacznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na
zaktadke, dtugo$¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosi¢ co najmniej 20 cm.
- Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych
Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na poprzecznicach lub
podluznicach, jezeli konstrukcja zlacza wzdluznego w podtuznicach to umozliwia. Deski i ptyty
pomostowe nalezy tak uktada¢, aby szczeliny nie przekraczaty 15 mm. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, ulozony
bezposrednio na nizszej




kondygnacji. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu. Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢
tablicg okreslajaca dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu roboczego.
Komunikacja
- Piony komunikacyjne
Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
- Woysiggniki transportowe
Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W miejscach
zainstalowania wysiggnikow rusztowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone.
- Wieze szybowe
Wieze szybow do transportu materiatlow o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac z elementow rusztowan
stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900- 2:1996.
Urzadzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
Linie energetyczne
Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu montowanych lub
demontowanych rusztowan oraz przewodow elektrycznych, znajdujacych si¢ na rusztowaniu wg
wymogoéw PN-M-47900-2:1996.
Zabezpieczenie rusztowan ramowych
Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym niezamierzonym
przemieszczeniem si¢ wzgledem budowli za pomoca urzadzenia zabezpieczajacego przed obrotem rolek
wlasnej osi. Zaleca si¢ takze zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokot osi stojaka. Pozostate
zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M- 47900-2:1996.
Demontaz rusztowan
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu
robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usuni¢ciu z konstrukcji i pomostéw roboczych
wszystkich narze¢dzi i materialdow. Dopuszcza si¢ czg$ciowy demontaz od gory w miarg postgpu prac z
najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z
wysokosci. Po zakonczeniu demontazu, wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone,
przejrzane i posegregowane na: - nadajace si¢ do dalszego uzytku, - wymagajace naprawy lub wymiany,
w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Dokumenty zwigzane
Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie dokumenty
okreslone w PN-M-47900-2:1996.
Pakowanie, przechowywanie i transport cz¢sci rusztowan
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.
1.7. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w OST — 01
,»,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub
przepisoOw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYKONANIE ROBOT




5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlaczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan
systemowych, ktoérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widoczno$¢,
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, §niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs$é, przejazdoéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontroli bedzie podlegaé:
- stan podtoza na ktéorym bedzie montowane rusztowanie,
- spos6b posadowienia rusztowania,
-sprawdzenie wymiaré6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore
moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.
9. PODSTAWY PLATNOSCI



Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.



SST - 04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu
blachg, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
ZAKRES:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementdw wystajacych ponad dach budynku
Specyfikacja obejmuje nast¢pujacy zakres robot:
1) wykonanie obrobek blacharskich wszystkich podokiennikéw zewnetrznych,
2) wykonanie obrobki blacharskiej cokotu,
3) wykonanie obrébek blacharskich kominow, wywietrzakow dachowych, wentylatorow, konstrukcji
wsporczych taw
1 stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementéw wystajacych ponad powierzchni¢ pokrycia dachowego,
4) wykonanie obrobek blacharskich przy$ciennych na styku potaci dachowych z elementami §cian, kominow,
attyk itp.,
5) wykonanie krawgdziowych obrobek blacharskich potaci dachowych,
6) wykonanie obrobek blacharskich wykusza nad wej$ciem do budynku,
7) wykonanie obrobek blacharskich pasow pod- i nadrynnowych, obrobek gzymsow i krawedzi zadaszen jak
np.: zadaszen wejsciowych do budynkow, krawedzi dachow, stropodachow budynku itp.
8) wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia technicznego
elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,
9) wykonanie rynien wiszacych z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych (rynhakach) o $rednicy
DN 180,
10) wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w ilosci zgodnej z dokumentacja,
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
RODZAJE MATERIALOW
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Parametry techniczne blachy dachowej : Grubo blachy - 0,5 mm Wysoko - 40 mm Dhugo zaktadki - 130 mm
Powloka - poliester mat 25 m, — Laty 40 x 50 mm i kontrlaty z drzewa o wilgotnosci max 21% — Membrana
dachowa o paroprzepuszczalnosci >1000 g/m*24 h), a) Wytrzymato na rozerwanie: wzdtuz - 300N/5cm w
poprzek - 250N/5cm b) Odporno$é na rozerwanie przez gwozdzie wzdhuz - 250N w poprzek - 250N ¢) Budowa
warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewngtrznie tkanina siatkowa,
powierzchnia gladka, zmywalna, elastyczna i tatwa w montazu d) Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna —
Gasior systemowy, — Wkrety systemowe , — Uszczelki systemowe, — Rynny i rury spustowe.
Systemowe obrobki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadajace wybranemu producentowi pilyt
warstwowych, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajacych
istniejagcym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajacych istniejacym,
haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne,
blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujace.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie zilnstrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.SPRZET

e Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzgdzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do cigcia blach, mtotek gumowy, miotek
drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z
butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugo$¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wicksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE

ROBOT  Podokienniki

zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podiozy klejem. W tym celu
wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach
BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni §cian warstwa

bazowa z kleju wzmocnionego siatkg z wldkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie
zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie
nanosi¢ paca grzebieniowa klej na calej powierzchni. Nastgpnie klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem oSciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasoéw ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od gory przyklejona wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i §cianami wykonczy¢ silikonem
(trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot wykonczeniowych.

Inne obrobki blacharskie

e  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e  Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,



b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola mi¢dzyoperacyjna i kofncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-

EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materialow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

e dla robot — obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
e dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Ogolne wymagania odbioru obrobek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materialow,

c¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci polaczen.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstaweg do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow obrébek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:

e zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.



Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
pofaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢
ceng,

e wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

Odbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

e  Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e Sprawdzenie mocowania elementdow do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.,

e  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem moSliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA

PLATNOSCI Obrébki

blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie,
e zakup i dostawe materialu do miejsca wbudowania,
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
e sprawdzenie szczelnoSci potaczen,
e Dbadania kontrolne i odbiory,
e ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie,
e zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
e sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
e ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY

ZWIAZANE Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.



PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien

potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r



SST - 05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
IZOLACJA PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
fundamentowych.
1.2. Zakres robét objetych ST

W dokumentacji projektowej uwzgledniono nastgpujace roboty:
e przygotowanie podloza,
e ocieplenie elewacji warstwa styroduru mocowang na mas¢ do klejenia styropianu i dyble kotwiace,
e przyklejenie papy dyspersyjna masa do klejenia papy do styropianu
e montaz siatki na ptytach styropianowych (powyzej poziomu terenu),
e wykonanie tynku mozaikowego (powyzej poziomu terenu),
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania

0g6lne”
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania oraz sktadowania podano w podano w OST — 01
»Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje
materialow Masa dyspresyjna do
klejenia

Masa przeznaczona do klejenia papy do styropianu, styropianu do styropianu. Wykonywania izolacji
wodochronnych piwnic, tazienek, fundamentéw, muréw, tarasow, balkondw, itp.

Wiasciwoscei:

e Bez rozpuszczalnikow organicznych
e do stosowania na zimno
e mozliwo$¢ laminowania z uzyciem wkladek zbrojacych z tkanin

technicznych. Hydroizolacja $ciany zewngtrznej:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem, przekrywajaca
rysy, bezszwowa. Latwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach. Powloka wigzaca w
niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po
utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i sol
rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskladnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawarto$¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoplynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubo$¢ warstwy przy zuzyciu 6 1/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnigta

Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-

88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Do docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé kompletny zewngtrzny zespolony system ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny

posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy




nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu. Zakup materialdw poza kompletatorem i zastosowanie ich przy
dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy traktowaé jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie. W sklad zestawu wchodza nastepujace wyroby:
e zaprawa klejowa,
e plyty styropianowe,
e siatka zbrojaca,
e preparat gruntujacy,
e wyprawa tynkarska,
e  laczniki mechaniczne,
e materialy do wykanczania miejsc szczegolnych
elewacji. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do przyklejania plyt styropianowych do podloza oraz wykonania warstwy zbrojonej powinna
posiada¢ przyczepno$¢ do podtoza mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepnos$¢ do styropianu (rozerwanie w
warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.
Plyty styropianowe
Plyty styropianowe samo gasnace, XPS, o wymiarach 600x1250
mm. Dane techniczne:

e  gestos$¢ pozorna: 29-36kg/m
e napre¢zenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym: min. >299 kPa
e wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,04

W/mK Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana o wymiarach oczek
3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie wtokien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.

Podktad tynkarski

Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Tynk mozaikowy

Wyprawa tynkarska fakturowana.. Kruszywo drobnoziarniste. Tynk niepalny. Tynk barwiony w masie o
wilasciwosciach glono i grzybobojczych. Kolor zgodnie z PW.

Laczniki stalowe

Stosowa¢ nalezy faczniki rozporowe wylacznie z rdzeniem stalowym, wkrecanym, objete aktualnym
dopuszczeniem do stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. Lacznik powinien
przenikac przez obydwie warstwy izolacji i si¢gga¢ do $Sciany budynku. Zastosowa¢ min. 4 szt. tacznikow na 1
m?2 , w narozach budynku (2,0 m od naroznika) 6 szt. na 1 m2.

Materialy dodatkowe

Podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki rozporowe, podktadki wyréwnujace pod
profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.
Materialty do wykonczen miejsc szczegdlnych elewacji — listwy narozne z siatkg wlasciwe dla wybranego

systemu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
3.2, Sprzet do robét tynkarskich

Gladka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gladkie) kubty do mieszania
tynkéw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
5.2. Szczegélowe warunki wykonania
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
warunkach:
e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,
e przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza,



e przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystgpieniu
opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

e napowierzchni §cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacj¢ stofica i wiatru
(temperatura podtoza od +5°C do +25°C).

e Ponadto nalezy:

e odpowiednio dopasowaé¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilo$¢ pracownikow, ich umiejetno$ci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujace
warunki atmosferyczne),

e stosowa materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej
materiatu.

e niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacji.

e Niezwigzane materialy (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu.

e W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkow nie
moze by nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 80%.

e  Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by wykonane i suche.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-mokra

Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie
Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,
thuste zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luznych fragmentdw oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podloza o slabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usung¢. Nastgpnie nalezy uzupehic¢ wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia,
W tym, te powstale w czasie czyszczenia podtoza. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem
sciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nalezy wykona¢ konieczne miejscowe uzupelienia mocowania ocieplenia
w strefach odspojen wykonywane poprzez podklejanie zaprawa klejowa do przyklejania ptyt izolacyjnych,
pozostale powierzchnie istniejacego ocieplenia zagruntowa¢ w celu zredukowania nasigkliwo$ci, zwigzania
starej powloki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia.
W ramach kontroli podloza nalezy wykonac¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik tych
prob zapisaé w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie prob nos$nosci lacznikow
mechanicznych. Protokoly z prob przyklejania plyt izolacyjnych i prob nosnosci tacznikow mechanicznych
winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze
Przyklejenie plyt styropianowych.
Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od gory do dotu. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez
producentdéw systemoéw. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,,pasmowo - punktowa" czyli pasmami o szer., ok. 6-
8 cm, ukladanymi w odlegtoéci ok. 3 cm od krawedzi plyty, a na pozostalej powierzchni réwnomiernie
rozlozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm, z zachowaniem min. 40 % powierzchni
sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy, ptyte¢ nalezy bez zwlocznie przylozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ paca. O ile mozliwe jest wstgpne rozpoznanie rozmieszczenia plyt ocieplenia pierwotnego na
powierzchniach elewacji, plyty warstwy docieplenia nalezy rozmies$ci¢ w uktadzie mijankowym, tak aby spoiny
pomi¢dzy ptytami w obydwu warstwach nie przebiegaty w tych samych liniach.
Kolejne warstwy termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania o$ciezy.
Kotkowanie (nad poziomem terenu)
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie wezesniej niz
przed uptywem 24 godzin.
Plyty nalezy zamocowaé lacznikami mechanicznymi. taczniki mechaniczne ocieplenia wtérnego musza
przenikac przez obie warstwy termoizolacyjne, az do nosnego podtoza i powinny by¢ w nim zakotwione na
glebokos¢ zgodna z aprobata techniczng tacznika.
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 aczniki na 1m2, za$ dla welny mineralnej nie mniej niz 8
facznikow na 1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podloza nalezy cata zewngtrzng powierzchni¢
przeszlifowa¢ paca z grubym papierem $ciernym. Ptyty dokladnie oczysci¢ z powstatego pytu.




Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w

osciezach jest z reguty niekotkowana.

Przyklejenie papy dyspersyjna masa do klejenia papy do styropianu (ponizej poziomu terenu)

Roboty wykonywa¢ w porze suchej. Kolejno wykona¢ pokrycie masa dyspresyjna do klejenia papy do

styropianu oraz podwojnie bitumiczna, dwuskladnikowa powloke hydroizolacyjna modyfikowana tworzywami

sztucznymi, tworzaca po wyschnigciu grubopowtokowa hydro-izolacj¢ gr. ok. 3,2mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej (nad poziomem terenu)

Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich

przyklejenia) warstweg zbrojong siatka z wtokna szklanego. Przygotowana zaprawe klejaca nanies¢ na podloze

ciagla warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej.

Mas¢ szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacje w iloSci nie wigkszej niz 2/3 facznej grubosci warstwy zbrojone;j.

Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napigta i

catkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym

materiatem.

Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm,

natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne

paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm.

Do wysokosci gornej krawedzi okien parteru wykona¢ drugg warstwe zbrojona (siatka + klej).

Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, oScieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatka zbrojaca

zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi. Pas tkaniny

przyklejony na jednaj §cianie wywina¢ na §cian¢ sasiednig ok. 20 cm. Przewinigcia za naroze nie sa konieczne w

przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkows siatka.

W miejscach zakladéw tkaniny szklanej, silniej §cigga¢ mase klejaca, aby nie wystapily zgrubienia na tynku.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej tkaning szklang wystajaca poza obrys profilu cokolowego obciaé réwno z
jego dolng krawedzia.

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materiatdéw o innej rozszerzalnosci (np.
stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykonaé z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w sposéb podany przez producenta systemu.

Zagruntowanie podtoza (nad poziomem terenu)

Podloze (warstwg zbrojong) nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk silikonowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy nanosi si¢ na podtoze za pomoca pgdzla lub szczotki.

Nalezy zastosowa¢ wlasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby szare
podloze nie przebijalo przez strukture tynku.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej (nad poziomem terenu)

Przed przystapieniem do naktadania tynku suche i rowne podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.

Przed ulozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowaé parapety. Pod tynki o strukturze kornika zaleca si¢

stosowanie farby podkiadowej, natomiast pod tynki o strukturze baranka mozna stosowaé takze preparat

gruntujacy.

Naktadanie farby podktadowej przeprowadza si¢ po okresie 3 dni od zakonczenia wykonywania warstwy

zbrojonej celem pelnego zwiazania kleju.

Tynk, podobnie jak warstwe zbrojaca, przygotowuje si¢ z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilosci

wody.

Masg tynkarska naktada si¢ na gladka paca ze stali nierdzewnej na pomoca kielni trapezowej po czym naciaga na

Sciang. Nadmiar tynku nalezy $Sciagna¢ za pomoca gladkiej stalowej pacy delikatnie dociskajac ja do $ciany.

(Tynk zebrany ze $ciany nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzié¢

fakture natozonego tynku przez zatarcie plaska pacg z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury

tynku, operacj¢ zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania

nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Tynk o

strukturze kornika zaciera si¢ wykonujac ruchy z dotu do goéry, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie

odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.

Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na takiej powierzchni §ciany aby mozliwe bylo jego wlasciwe

zafakturowanie i polaczenie z kolejng partia nakladanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielko$é

powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego nalezy ustali¢ do§wiadczalnie).
5.4. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac
W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym niz




dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu.

Ptyty pozoltkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem §ciernym, a nastepnie starannie oczysci¢ z pytu i

zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wycigcie

uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wnikania wody opadowe;j,

tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania

ogolne”. Jednostkg obmiaru jest: m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w OST — 01 ,,Wymagania ogoélne”.

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonaé ich czgéciowego

odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



SST - 06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
OPASKA WOKOL BUDYNKU
45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace realizacji o odbioru robot zwigzanych z wykonaniem opaski
odbojowej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
opaski odbojowej wokdét budynku obejmuja:

- rozebranie istniejacej zniszczonej opaski

- wykonanie koryta pod warstwy pasa odbojowego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm

- osadzenie obrzeza chodnikowego 20 x 6 cm na podsypce piaskowej

- wykonanie pasa odbojowego z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
,Wymagania ogbélne”

Betonowa kostka brukowa

prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany
metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik

prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Sciek

umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg.

Obrzeze

element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

Spoina

odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna

odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych,
wypetiony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi

przepisami.
Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Kruszywo_
lamane 0/63 wg PN-S—
06102:1997

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ ponizsze parametry:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiarow:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,



piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,0752) mm, mieszanke drobng granulowanag (0,0754) mm albo miat (04) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

do wypelienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ,,Wypelnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

do wypeienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.3. Kraweznik i obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:
krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng,
Przy kraweznikach moga wystepowac §cieki
Krawezniki, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadad je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane zgodnie z wytycznymi podanymi w OST — 01

»,Wymagania og6lne”
2.1.4. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

odmiana:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngetrznego, tj. od rodzaju, liczby i1 wielko$ci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:

gatunek 1,

gatunek 2,

klasa:

klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta wymiary, zgodne z wymiarami



okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

2.1.5. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami

od wymiarow:

- dhugosc i szerokos¢ 3,0 mm,

- grubo$¢ 5,0 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

- mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz

20%,

- nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

- S$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre§lona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé

wartos$ci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,507,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

- szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie

elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat.

2.1.6. Kostka betonowa gr. 6 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004

odporno$¢ na Scieranie — do 3.5 mm

wytrzymato$¢ na $ciskanie — nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wigksza niz 5 % 35

mrozoodpornos$¢ F 125

2.1.7. Kostka betonowa gr. 8 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 8 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004

odporno$¢ na §cieranie — do 3.5 mm

wytrzymato$¢ na $ciskanie — nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wigksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.




Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Ulozenie nawierzchni z kostek (opaska budynku)

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robo6t zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réoznych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladno$cia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupelniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazéw itp.)

powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm

powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé¢ elementy kostkowe

wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio

fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie

okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki

ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.
5.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 rownos¢ warstw podktadu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- jako$¢ dostarczonej kostki brukowej i ptyt azurowych i obrzeza

- prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia kostki betonowej

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw zapraw

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT WYKONANIE OTWOROW W
SCIANACH MUROWANYCH CPV — 45262500-6
CPV 45262110-5
CPV 45262120-8

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu otwordw w istniejacych $cianach murowanych oraz wykonaniu nadprozy.
1.2. Zakres robét objetych ST
1.2.1. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét
- demontaz istniejacej wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych nadprozy
- skucie tynkow,
- wykonanie nowych otworéw lub poszerzenie istniejacych,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarami robot,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01
,»,Wymagania ogolne”
MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow
e belki stalowe C 140
e zaprawa cementowa i cementowo — wapienna
e tuleje i Sruby M12
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym umowsg.
TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Demontaz stolarki wewnetrznej

Zdemontowac istniejaca stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjaé skrzydto z oscieznicy.

Nastegpnie zdemontowac parapety i progi. Na konicu wykué recznie oscieze.

5.3. Stemplowanie stropu
Przed przystapieniem do wykucia otworéw oraz montazu belek stalowych nalezy podstemplowac¢ strop po
obu stronach $ciany, w ktorej prowadzone beda prace. Podstemplowaé nalezy réwniez strop na
kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robot. Stemple moga by¢ drewniane lub z rur stalowych.
Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng no$no$¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz
Im. Odleglto$¢ od lica Sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm.
Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropow mozna
zdemontowac.

5.4. Montaz nadprozy

- Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany nosnej na glebokos¢ 4 grubosci $ciany, wysokosé

bruzdy winna by¢ wicksza o 4 cm od zewnetrznych wymiarow belki,
- Dla istniejgcych otwordw, ktdre zostang poszerzane nalezy usuna¢ cze$¢ istniejacego nadproza,



- W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu koncéw
belek.
- Osadzenie pierwszego z profili. Belki osadzi¢ poza licem osciezy na glebokos$¢ co najmniej
15cm+1/2h. Od strony zewngtrznej belke obtozy¢ siatka o oczkach 1x1cm z drutu 90,8mm.
- Wyklinowanie i wypelnienie przestrzeni mi¢dzy profilami a $ciang zaprawa cementowa
- Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymalo$ci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od
drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.
- Potaczenie ze sobg dwdch czesci belek srubami M20 tworzac zespolong belke nadprozowa.
-  Wypeknienie przestrzeni migdzy powstalg belka, a pozostala czescig §ciany nad nig zaprawa cementowa
- Po osiaggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta)
mozna przystapi¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwor.
- Nie dopuszcza si¢ wykonywania jednocze$nie dwoch sasiadujacych ze sobg nadprozy.
5.5. Wykucie otworow i bruzd oraz skucie tynkow
Przed przystapieniem do kucia nalezy zaznaczy¢ na S$cianie lini¢ powigkszonego otworu i wykonaé
obustronng bruzde, a nastepnie wykonaé poprzeczne nacigcie bruzd i odkué bezpiecznie fragment Sciany.
W przypadku wykonywania nowych otworéw nalezy postgpowac analogicznie.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji.
Do kucia bruzd uzywa¢ wylacznie narzedzi rgcznych.
Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.6. Wywoz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miarg postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bgdzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektow na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji b¢da przechowywane w miejscu krytym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru dla nadprozy jest: szt.,
Jednostkg obmiaru dla wykonania otworu jest: m?.,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Tolerancje ksztattu, wymiarow i

masy PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Wymiary

PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia — Gatunki

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.



SST - 08
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe
CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111000-9 — Roboty w zakresie burzenia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbidorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
13. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
rozbidrkowych:
- wyburzenia $cian dzialowych
- wybicie otworéw drzwiowych i okiennych
- demontaz istniejacych oktadzin podtogowych i $ciennych
- skucie istniejacej glazury i terakoty w pomieszczeniach mokrych
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz pokrycia z blachy stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow z rozbiorki

Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, szklany, ptytki nalezy odwiez¢ na miejsce przeznaczone do tego celu i
podda¢ utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy
podda¢ wszelkie elementy metalowe.

Niniejsze opracowanie zawiera opis prac przygotowawczych, prac demontazowych, organizacje przestrzeni
pakowania i sktadowania zdemontowanych odpadéw, drogi transportu odpadow.

Opracowany przez Wykonawce Plan Robot powinien zosta¢ zgloszony do lokalnego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego celem zaopiniowania przed rozpoczgciem prac. Stanowi on tez podstawe do uzyskania
zezwolenia na prace zwigzane z usunig¢ciem azbestu.

W przypadku zmiany fazowania inwestycji lub innych zmian wptywajacych na treSci zawarte w niniejszym
projekcie, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia zmian z Inwestorem i autorem projektu.

2.2. Wymagania stawiane wykonawcy robét rozbiorkowych

Prace powinny by¢ prowadzone przez zesp6t ludzi:

- przeszkolonych w zakresie prac zwigzanych demontazem azbestu i usuwaniem skazen widknami azbestu,

- posiadajacych wazne badanie medyczne dopuszczajace do pracy z azbestem i do prac budowlanych (w tym do
pracy na wysokosci),

- przeszkolonych w zakresie BHP wymaganym przy pracach budowlanych

- posiadajacych odpowiednie $rodki ochrony osobistej

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiorkowych

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie
sprzet:



a) rusztowania

b) narzedzia reczne:

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne

-mioty wyburzeniowe,

- mioty kujace,

- odkurzacz przemystowy,

c) pojazdy:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wymagany sprzet i srodki techniczne powinny gwarantowac redukcj¢ zapylenia w miejscu powstawania pytow i
nie przedostawanie si¢ pytu poza obszar pracy (strefy demontazu).

Charakterystyka sprzgtu:

- przewody giete odprowadzajace i doprowadzajace powietrze do stref pracy z zewnatrz budynku — dlugosé¢ ok.
50 m,

Srodki ochrony osobiste;:

- kombinezony jednocze¢sciowe, jednorazowego uzycia, pétmaski z filtrami z materiatu filtrujacego klasy P-3 :
jednorazowe lub potmaski silikonowe z wymiennym filtrem

- kabina oczyszczajaca, trzykomorowa dla ludzi.

Nalezy przewidzie¢ rowniez jedng kabing oczyszczajaca dla sprzetu i odpadow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow pochodzacych z rozbidrki

Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwaé z placu budowy dowolnymi §rodkami transportu (samochod

wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i

przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywaé do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

Transport odpadéw na sktadowisko powinien odbywac si¢ specjalistycznym sprzgtem samochodowym

Wykonawcy lub wynaje¢tego przewoznika. Warunkiem jest posiadanie specjalnych zezwolen na transport

materiatdw zawierajacych azbest na terenie kraju, wydawanych przez starostwa. Kazdy pojazd przewozacy te

materialy powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sposob, zgodny z miedzynarodowa umowa ADR i posiadaé

odpowiedni certyfikat, a kazdy kierowca przej$¢ odpowiednie przeszkolenie na specjalnym kursie, zakonczone

egzaminem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy

ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sdb nieupowaznionych w obrgb prac rozbidrkowych i

oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo dobr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace s$rodowisko. Wszelkie inne

postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,

Architektem i Inwestorem.

5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.



W trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ci¢zary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na réoznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzuca¢ gruzu przez okna na

zewnatrz. Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie,
stosujac hydrauliczne nozyce i mloty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i tadowarki,
zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji,

- rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miar¢ mozliwosci transportujac go
bezposrednio do kontenerow, w ktorych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac¢ si¢ poza strefg niebezpieczna,

- w czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wicksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

-uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualne;j,

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych iloci pytu, pracownikoéw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysoko$ci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nierozbieranych w tym
momencie.

Zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiata i dostrzegalna
sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Prowadzenie robot rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci i uszkodzenia innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie



konstrukeji od dotu. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na ré6znych kondygnacjach obiektu. Gruz i
materiaty drobnicowe nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem.
W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wigkszych iloSci materialow i gruzu na stropach. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé z
zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narze¢dzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 metréw musza by¢ w pasach ochronnych przypigtych linami do
trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac rozbidorkowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkow
bezpieczenstwa.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych
nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materialow. Materiaty z rozbiorki
powinny by¢ skladowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu
materiatdw z rozbiodrki odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o szerokosci co najmnie;j
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych §rodkéw transportowych i
powigkszone;j:

—2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sila
mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoniczeniu robot rozbiorkowych Wykonawca winien oczys$ci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robét.

5.7. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.8. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz

i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda fadowane na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na

terenie budowy 1 wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miar¢ postgpowania robot

rozbiorkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i

wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

-sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg :

[szt] — np. iloé¢ wykutych oscieznic, drzwi, bram

[mb] — np. ilo§¢ zerwanych cokolikow

[m*] — np. ilo$ci zerwanych podtog, posadzek, Scianek z cegty, §cianek dziatowych z g-k

[m®] — ilo$¢ rozebranych elementéw ceglanych, cementowych i betonowych, wywoz i utylizacja gruzu

[t] - tona

[kpl] - komplet

[rbg] — roboczogodzina

[mg] — motogodzina

[kg] — kilogram

[%] — procent

7.3. Tlo$¢ robét

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w
trakcie robot byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioréw robét

Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ realizuje si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8 oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogolne;.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw w BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.120 poz. 1126/.



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest /Dz.U.71 poz. 649/.

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r. /DZ.U. 62, poz. 628/.

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska /DZ.U 62, poz. 628/.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 02.04.1998r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania tych wyrobow /Dz.U.45 poz. 280/.

Okres$lenie poziomu zanieczyszczen pytem azbestu w §rodowisku naturalnym oraz na obiektach budowlanych A
. Obminski , Prace ITB Kwartalnik 2-3 1999r.

Kryteria zdrowotne srodowiska Tom 53 ,,Azbest i inne naturalne wtékna mineralne ” 1990 Warszawa.

Azbest ekspozycja zawodowa i Srodowiskowa , skutki , profilaktyka, pod red: N. Szeszeni-Dabrowskiej, 2004
Lodz.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych st¢zen i1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy /Dz. U. 217,
poz.1833/.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.



SST - 09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI WEWNETRZNE - WYKONANIE I NAPRAWY; GLADZIE SZPACHLOWE,
OKLADZINY Z PLYTEK GLAZUROWANYCH

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin wewngtrznych

1.2 Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego zakresu:

1.3.1 Tynki wewngtrzne cem-wap. na scianach murowanych
1.3.2 Tynki wewngtrzne cem-wap. na $cianach murowanych + gtadz gipsowa.
1.3.3 Naprawy tynkéw wenetrznych cem-wap.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5  Ogoblne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdag wod¢ zdatng do picia, oraz
wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

222 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
223 Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- przeno$ne pojemniki na wodg,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.
4 Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i



elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem, Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich
temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward nienia, tj. w ciggu | tygodnia,
zwilzane woda.

52 Przygotowanie tynkow uszkodzonych do naprawy
Tynki uszkodzone na powierzchni wigkszej niz 100 cm2 powinny by¢ naprawiane masg tynkarska o
identycznym sktadzie i uziarnieniu jak tynki pierwotne. Miejsca uszkodzen nalezy przygotowaé przed
natozeniem masy w uszkodzone miejsca, a w szczegblnoscei:
miejsca peknie¢ na tynkach rozkué¢ ze skos$ng krawedzig az do miejsc, gdzie tynk trzyma si¢ muru i posiada
wymagana jednorodnos¢, nie kruszy si¢ i nie pyli, lecz nie mniej niz 3 cm od rysy (pgknigcia),
miejsca niezespolone ze $Sciang lub miejsca ze zbyt mata gruboscia tynku usungé¢ az do podloza i rozkué ze
sko$ng krawedzig az do miejsc, gdzie tynk trzyma si¢ muru i posiada wymagang jednorodno$¢, nie kruszy sig¢ i
nie pyli,
miejsca ze zbyt duza gruboscia tynku lub z wyraznymi nieréwnos$ciami powinny zosta¢ zeszlifowane do
wlasciwej grubosci,
Tynki uszkodzone na mniejszych powierzchniach oraz $lady po mocowaniach, kotkach, gwozdziach, itp. nalezy
reperowac lokalnie z uzyciem mas szpachlowych.
Przed rozpoczgciem naprawy podloze nalezy oczysci¢ i zagruntowac preparatem gruntujacym na bazie
wody. Ostatnig warstwe tynku naprawczego nalezy zatrze¢ paca z zapasem okolo 15cm poza naprawiany
obszar.

5.3 Przygotowanie podlozy
Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 .

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

54  Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.5  Wykonanie gladzi gipsowych

5.5.1 Przygotowanie podtoza pod gtadzie
Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac¢ podtoze wykonujac nastgpujace czynnosci:
* oczyszczenie podloza z elementow mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ gladzi, zwlaszcza z kurzu, brudu i innych
stabo zwiagzanych fragmentow tynku, badz powlok malarskich. Dla ulatwienia zeskrobania starej farby i
zmniejszenia pylenia §cian¢ nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub woda zmieszang z mydiem
malarskim,
* naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomoca materiatu przeznaczonego na wykonanie gtadzi).



Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzyé¢, aby moc je
pOzniej skutecznie wypelni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonaé ostrym narzgdziem np.
krawedzig szpachelki,
* otwory, w ktorych pozniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz kontakty, nalezy ostonié,
wktadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,
* zagruntowanie podloza srodkiem gruntujacym, ktoérego zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci
podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gladzi gipsowej a ponadto wnika w struktur¢ podtoza i
wzmacnia je.

5.5.2 Wykonanie gladzi Kolejno$¢ czynnosci:
* wykonanie gladzi na suficie,
* wykonanie gladzi na §cianach,
* szlifowanie.

553 Wykonanie gladzi na suficie
Pierwszym etapem jest nalozenie warstwy wyrownawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania
kolejnych warstw gladzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy si¢ w stron¢ wnetrza
pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli na
réwnomierne roztozenie masy gipsowej na calej powierzchni. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze grubos¢ kazdej z
naktadanych warstw nie moze przekracza¢c 2 mm. Nakladanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem
réownosci podtoza. Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle rowne, by po kolejnym
wygladzeniu mozna bylo zakonczy¢ prace. Warstwe wyrownawcza pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta.
Czas ten zalezy od warunkow cieplno — wilgotno$ciowych, panujacych w pomieszczeniu, a takze od chlonnosci
podtoza. Warstwe wygtadzajacg nanosimy w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace w kierunku
do siebie. Ten sposob naktadania zapewni efekt koncowy, bez cieni powstajacych przy dziennym o$wietleniu.

5.5.4 Wykonanie gladzi na §cianach
Kolejnos¢ przy wykonywaniu gladzi na $cianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest
naniesienie na $ciany warstwy wyrownawczej za pomocg dhugiej pacy, przesuwajac ja w kierunku od dotu do
gory Sciany. Przy duzych powierzchniach $ciang nalezy podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby
mozna bylo wykonywa¢ kolejne operacje bez przestojow. Mas¢ gipsowa rozprowadzamy na $cianie ruchami
potkolistymi i jednoczesnie ja wyrownujemy. Zachowujemy przez caly czas kierunek od dotu ku gorze. Pace
nalezy silnie dociska¢ do podloza, co pozwoli kontrolowa¢ réwnomierne roztozenie masy na powierzchni i
dostosowac ilo$¢ naktadanej masy do stopnia nier6wnos$ci powierzchni. Nakladanie pierwszej warstwy nalezy
rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od plaszczyzny zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy
montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie
réwnej powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna
zeskroba¢ ewentualne nierownosci, przygotowujac w ten sposob powierzchni¢ do szlifowania. Do wykonywania
narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych. Profilowania narozy nalezy
dokonywa¢ po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowe;j.

555 Szlifowanie
Koncowa fazag wykonania gladzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnigciu gladzi. Ewentualne pozostate jeszcze nierdwnosci usuwa si¢ papierem $ciernym (60-80) lub paca z
siatka do szlifowania (60-120). Gtadz mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem
pyhlu. Po zakonczeniu szlifowania gladz nalezy dokladnie odpyli¢. Pozostawienie pylu na powierzchni gtadzi
spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za
pomoca szczotki z migkkim wtosiem, badz odkurzacza z odpowiednig koncowka i pochtaniaczem pythu.

5.6  Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych - glazura .
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego
i gladkiego podtoza. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu ,thuszczéw , resztek farby i emulsji szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzona
powierzchni¢ §$cian murowanych nalezy natozy¢ zaprawe wyréwnujaca . Przygotowanie zaprawy . Klej
przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej. Na
przygotowane zagruntowane podloze nanosi si¢ zaprawe klejowa paca zgbata w mozliwie jednym kierunku. Nie
nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchni¢ . Po naniesieniu zaprawy nalezy nanies$¢
ptytke i docisna¢ do podtoza Fugowanie Powierzchni¢ plytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢
gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachetki gumowej. Nastepnie powierzchnie ptytek oczyscic.
Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu fugi utrzymywaé przez kilka dni wilgotne. Spoiny
przeznaczone



do zamknigcia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ catkowicie wypetnione zaprawa
fugowa.W celu zwigkszenia odpornos$ci fugi ( po ok. 2 tygodniach ) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca sig¢
stosowanie $rodka ochronnego do ptytek glazurowych.
6 Kryteria oceny jakosci i odbioru sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych podloza i materiatow, sprawdzenie dokladno$ci spoin wg normy
PN- 72/B-06190.
7 Kontrola jakosci

7.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z
zamoéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia, W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe
dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2  Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.3 Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie pltyt powinny by¢ proste lub sptaszczone. 7. Obmiar
rob6t Jednostka obmiarowa robot jest m2 . Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8 Odbior robot

8.1  Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2  Odbior tynkow

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej
niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

823 Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp., trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9 Podstawa ptlatnosci

Tynki wewngtrzne

placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materialdw i sprzgtu, ustawienie i rozbiodrke rusztowan, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje
tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie podtoza, mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, moczenie ptytek, docinanie
ptytek, ustawienie i rozbiorka rusztowan, wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, zamurowanie przebi¢, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje
tynkow i oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10 Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymato$ciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie probek.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do

zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe



SST -10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE WEWNETRZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t i obejmujg pomalowanie $cian i
sufitow w pomieszczeniach.

14 Okres$lenia podstawowe

141 Srodek do gruntowania — ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po wyschnigciu
zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

142 Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia.

143 Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2 MATERIALY

21 Ogo6lne wymagania

Uzyte materialty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Woda
uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C- 04630. Inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom panstwowym lub mieé
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3 SPRZET

31 Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

3.2 Narzedzia i sprz¢t do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t uzywany w robotach malarskich: — wiadro
malarskie, szpachla malarska — pedzel fawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragly, pedzel katowy, — walek, gabka,
folia malarska — nozyczki malarskie, ndz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli uniknaé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materialow. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba §rodkéw transportu, musi gwarantowac
cigglos¢ prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek
nalezy uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nast¢pujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlows),

e pojemnos¢, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

— doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed: wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z
tworzyw sztucznych i wykladzin dywanowych i osadzeniem zewngtrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyroéwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 12%.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

—powierzchnia tynkéw zaleznie od rodzaju powinna odpowiada¢ wymaganiom ST B-0O-01.24.00 lub ST B-O-
01.24.12,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania
przez wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢é oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej si¢ starej powloki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

5.2 Wykonywanie rob6dt malarskich

521 Malowanie $cian farbami akrylowymi-lateksowymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i Sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszezenia si¢ i odstawania powloki od podtoza oraz widocznych
laczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywaé rozcierajacych grudek
pigmentu i wypehiaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
3) Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym stalym zawilgoceniu nalezy stosowa¢ powloki o podwyzszonej odporno$ci na
Scieranie i przenikanie wilgoci.

5) Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na
tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacj¢. Powinny on dawa¢ aksamitno—matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

522  Opakowanie zawiera¢ powinno gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podloze w dwoch
warstwach za pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla. Druga warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po
wyschnigciu pierwszej. W celu uniknigcia réznic kolorystycznych niezbgdne jest wykonanie powierzchni
stanowigcej odrebng calos$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnigcia farby
powinna bezwzglednie wystgpowac temperatura powyzej SC. Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy
wietrzy¢. Nie rozcienczaé farby gotowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonywania robdt malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jakos$ci materiatow malarskich,

- sprawdzenia wilgotnos$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

- sprawdzenia jakos$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

—sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok. Zbadanie jako$ci materialow i podlozy
powinno by¢ dokonywane w sposob okre§lony normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm
kontrola moze by¢ dokonana w sposdb okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych
materialdow, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wlasciwa jednostka
naukowo—badawcza. Badanie jako$ci materiatdow i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem



do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 pomalowanej powierzchni.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Badania powlok

przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach: — powlok
z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie weczesniej niz po 7 dniach, — powlok z farb wapiennych,
cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczes$niej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzal przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2 Odbiodr koncowy robodt malarskich

Odbidr robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych ptatkow powloki, widocznych $ladéw pedzla, itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowania do powlok o dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podkladu
wyrownawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do
faktury podtoza.

3) Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany: — przy powltokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle
odbitym,

—przy powlokach potmatowych — potysk polmatowy, tj. odpowiadajacy polyskowi skorupki kurzego jaja. 4)
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migka,
wetniang lub bawelniang szmatka koloru kontrastowego. Powloka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce
nie wystepuja Slady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystapia na
niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie, grubosci powlok, elastycznos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej.

7) Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badane;j
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
probe odrywania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

9) Badanie przyczepno$ci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na
badanej powloce kilku réwnolegltych nacig¢ w odstgpach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejanie nacigé
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac; powloka ma dobrg przyczepnos$é, jesli zerwanie nastgpuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,
10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie mokra, migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jesli na
szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawane;j
probie. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy pdtmatowych dopuszcza sie
nieznaczne powickszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami

83 Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadza wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uzna¢ za prawidlowo
wykonane. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich albo
tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy: — calkowicie lub czg¢§ciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie oraz nakaza¢ usuni¢cie powtoki i powtorne prawidtowe ich wykonanie, — poprawi¢ wykonanie
niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do
ponownych badan W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuni¢cie w sposob



nastgpujacy: — przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powloke malarska, — $lady
pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygladzi¢ powierzchni¢ drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska, — matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé
przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej, — odspojenie si¢, luszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki,
sfaldowanie powloki — nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Zamawiajacy moze uzna¢ za wlasciwa,
dogodna lub pokrewna formg¢ rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
3. PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatos$ci barwy metoda
przyspieszona.



SST -11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI GRESOWE

1 Wstep

11 Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.
13 Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtog z posadzka z plytek ceramicznych w budynku.
14 Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

151 Wymogi formalne.
Wykonanie podtég z posadzkami z plytek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

152 Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

2 Materialy
2.1 Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe
Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500. Ptytki
przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. IV),
antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia
spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢
wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalno$cia. Ptytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3 Sprzet
31 Sprzet do wykonania robot
Uktadanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez kierownika
budowy.

4 Transport
41 Transport i sktadowanie
Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Klejéw przeznaczonych do wykonywania
posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5 Wykonywanie robét
51 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
52 Opis ogodlny.



521 Podktad pod posadzke z plytek gresowych.
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponize;j
5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato§¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad posadzk¢ powinien by¢ oddzielony od pionowych,
statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W
podkiadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne: — w miejscach dylatacji konstrukeji budynku, —
oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach, — w miejscach styku poditég o roznej konstrukeji, —
przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3- 1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego
zaggszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na
catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rownag
polowie grubosci podkladu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszanka betonowa do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

53 Uktadanie posadzek.
Do uktadania posadzek mozna przystapi¢c po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z préobami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed ukfadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz
budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnig cz¢$¢ plytki. Grubosc¢
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia
pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin.
Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednia masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé
wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycigtych plytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0.
"Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2 Kontrola robot
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdég z posadzkami z ptytek gresowych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i
Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowaé: — sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i niniejsza ST, — sprawdzenie wykonania podktadu, —
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych. Podczas odbioru jakosciowego
ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢: — zaswiadczenie o jako$ci wystawione
przez producenta, — gatunek dostarczonych plytek (plytki w I gatunku), — jednolito$¢ barwy, — stan powierzchni
(brak peknie¢ i odpryskow), — prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie,
hukowatos$¢, rombowatos¢ ptytek), — prawidtowos¢ zachowania wymiarow. Plytki gres powinny odznaczaé sig
nastgpujacymi cechami: — nasigkliwo$cia nie wigksza niz 3%, — wytrzymato$ciag na zginanie co najmniej 27
N/mm2 , — twardos$cia co najmniej 6 w skali Mohsa, — $cieralno$ciag mniejsza niz 150 mm3 , — odpornoscia
termiczna, — mrozoodpornoscig. Odchytki wymiaréw moga wynosic¢: — dtugosé i szerokos¢ krawedzi +0,6%, —
grubo$¢ ptytek +5%, — prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%, — prostopadtos¢ +0,6%, — wypaczenia krawedzi +0,5%.
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiardw, barwy i
gatunku. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac si¢: — mrozoodpornoscia, — elastycznoscia, —
odporno$cia na wilgoé¢, — przyczepnoscig ok. 1,1 MPa, — czasem otwartego klejenia ok. 20 min., — czasem
stygnigcia plytek na podtogach do 3 dni. Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢: — mrozoodpornoscia,
- elastycznoscia, — odpornoscia na wilgo¢, — czasem utwardzania do ok. 24 h. Zaprawy klejowe i zaprawy do



spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7 Obmiar robét
71 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
72 Jednostka obmiarowa

Podloza betonowe oblicza si¢ w m3 . Posadzki oblicza si¢ w m2 . Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga
zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi
by¢ na pismie.

8 Odbior robét
8.1 Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
82 Odbior robot
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robot
zanikajacych. Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach: — po utozeniu warstwy
materiatu izolacyjnego, — podczas ukladania podktadu, — po calkowitym stwardnieniu podkitadu. Odbior
podktadu powinien obejmowac sprawdzenie: — jako$ci zastosowanych materialow, — grubosci podkladu w
dowolnych 3 miejscach, — réwnosci, zgodno$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
plaszczyzny podktadu: £2 mm/m i +5 mm na calej dlugosci lub szerokosci, — prawidlowosci osadzenia
elementow dodatkowych w podktadzie, — poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior posadzki powinien obejmowac: — ocen¢ wygladu zewngtrznego, — sprawdzenie prawidlowosci
uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z
projektem, — dopuszczalne nieréwno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m taty, — dopuszczalne
odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5 mm na catej dlugosci
pomieszczenia, — spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na catej dlugosci pomieszczenia, — sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem, — ocene prawidlowosci
osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce. Odbidér koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac: —
oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng, — jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”. Cena jednostkowa
wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ]| posadzki z ptyt gresowych obejmuje: — przygotowanie stanowiska
roboczego — dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu, — przygotowanie i oczyszczenie podloga, — wykonanie
posadzki z plyt gresowych, — uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, — usunigcie pozostatosci , resztek i
odpadow materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego, — utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze
wskazaniami ich producentow.

10 Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiel ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.
* PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoscei i
znakowanie.
* PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.
* PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.
* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne
$cieranie. Ptytki nieszkliwione.
* PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. * PN-EN 106: 1993
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
* PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
* PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
* PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.



SST - 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TYNK MOZAIKOWY
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich zewnetrznych
Tynk mozaikowy, zywiczny
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) Grupy Klasy Kategorie Opis
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Cement 1 wapno, ktore powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiarow a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o §rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wicksza niz 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
Gips szpachlowy i budowlany

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych Tkanina z widkna szklanego; powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Gotowy tynk mozaikowy

Podktad pod tynki cienkowarstwowe

Siatka zbrojaca do docieplen

Narozniki i listwy dylatacyjne systemowe do docieplen
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie
sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzg¢dzia reczne Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 7.0 3 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosei przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone



oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu rob6t stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane wodg.
5.2 Zakres robot przygotowawczych Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zalezno$ci
od rodzaju podloza: W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda Podloze betonowe pod tynk

powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gladkie podloze betonowe nalezy nacig¢ dhutami a nast¢pnie oczysci¢ z pytu i kurzu
5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne Uktadanie ré6znego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktéore wbija si¢ co 1,5 m
wzdhuz dhugoscei i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygltadza je
rowno z glowka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je ro6wno z
powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
pas6w prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé
9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢gpuje roOwnanie go za pomoca laty. Narzut w narozach
wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika. Wykonania gladzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy
z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta
niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi
zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla. W przypadku tynkéw kat. II narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. III - na gladko. Marka zaprawy
na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy
zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkow
pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ roéznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna
by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem
do dalszej obrobki.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie
wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C Masg klejaca nalezy
nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci okolo 3 mm, rozpoczynajac od gory
Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
wciska¢ w nig tkaning szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie
wecisnieta w mase¢ klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naklada si¢ ja
na styropian nie pokryty masag klejaca, ktoéra nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na Sciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz Smm.
Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy



stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie
mozna naktada¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i1 nie wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje sa
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciagu 24 h. W miejscach
wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w §wiezym narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii,
listew drewnianych lub metalowych. Tynki cienkowarstwowe Podloze zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.
Nastepnie natozy¢ technikg malarska podkitad pod tynki cienkowarstwowe. Tynk mineralny i mozaikowy
naktada¢ stalowa pacg i wygtadza¢ w jednym kierunku. Materiat nalezy naklada¢ technika mokre na mokre nie
dopuszczajac do wyschnigcia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢. Tynkowana powierzchni¢ az do wyschnigecia nalezy ostaniaé prze wplywem warunkow
atmosferycznych (wiatr, stonce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wachac si¢ w przedziale
+5 do +25°C. Aby unikna¢ réznic odcieni nalezy stosowac material o tej samej dacie produkcji.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robodt, materiatdw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
jakosci robot tynkarskich obejmuje nastgpujace badania: Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materialdw Sprawdzenie podtozy Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza Sprawdzenie
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych Sprawdzenie grubosci tynku Sprawdzenie wygladu powierzchni
otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach,
narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czegstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. 6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy Badania jako$ci robot w
czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne". Obmiar robdt
wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiarow okre$lonych w ,.Zalozeniach szczegdlowych”
zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogow Norm Rzeczowych i1 Kosztorysowych Nakladow Norm
Rzeczowych. Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe: W m2 mierzy si¢: powierzchni¢ poszczegoélnych rodzajow tynku W m mierzy si¢ dtugosé listew
naroznikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo: Protokoty badan
kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow Protokoly odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po
7 dniach od daty wykonczenia. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czesé¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu



odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy: 1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim



SST -13
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wymiany stolarki i montazu nowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow i montazem drzwi.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,
- montaz wewnetrznych $cian przeszklonych,
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Drzwi do sal warsztatowych, pom. socjalnego
Skrzydta drzwiowe
e Dbezklasowe,
e wewngtrz-lokalowe,
e pelne,
e jednoskrzydtowe,
e fabrycznie wykonczone, biale, ptytowe pokryte materiatem o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgo¢, np. CPL
e wypelnienie plyta widrowa, dopuszcza si¢ ptyte widrows dziurowana,
e klamka prosta, z powierzchnig satynowa w kolorze chromu,
e okucia 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krotki, kolor jak klamka,
e - osScieznice regulowane na petng grubos¢ muru, w kolorze drzwi.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych
Skrzydta drzwiowe
bezklasowe,
wewnetrz-lokalowe,
petne,
jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczone, biale, ptytowe pokryte materialem o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgo¢, np. CPL
wypelnienie ptyta wiorowa, dopuszcza si¢ ptyte widrowa dziurowana,
klamka prosta, z powierzchnig satynowa w kolorze chromu,
okucia 3-punktowe, zamek tazienkowy z motylkiem, kolor jak klamka,
oscieznice regulowane na petng grubo$¢ muru, w kolorze drzwi.



Materiaty pomocnicze: kotwy rozprezne nierdzewne, silikon uniwersalny biaty, pianka rozprezna montazowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialow, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oScieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed montazem drzwi w miejsce istniejacych nalezy zdemontowac¢ stare drzwi wraz z o$cieznicami i poszerzy¢
otwory w murze do szeroko$ci wymaganej przez wybrany system oscieznic. Jezeli zajdzie potrzeba wymiany
nadproza nad drzwiami istniejagcymi z uwagi na poszerzenie otworu w murze nalezy wykonaé t¢ czynno$é
zgodnie z zaleceniami Kierownika Budowy. Czynno§¢ wymiany nadproza powinna zosta¢ doliczone do
kosztorysu jako ,,roboty dodatkowe” nie dajace si¢ przewidzie¢ na etapie projektowania.

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi (rowniez posadzka w miejsce progdéw) i nadproza w
poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

54. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czg¢sciach budynku, ktore s3 wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umieSci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do oSciezy.

Mocowane oscieznic regulowanych wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta. Do mocowana uzy¢
piany rozpreznej montazowej i rozpérek montazowych.

Mocowane o$cieznic aluminiowych nalezy wykona¢ za pomocg kotkdow rozprgznych mocowanych do
wszystkich przegrod co 90 cm oraz wypetni¢ piang montazowa.

Mocowanie oscieznic metalowych dla drzwi z kontrola dostgpu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
kotkami rozpr¢znymi, lecz nie rzadziej ni¢ co 90 cm. Szczeliny wypehic piang i ostoni¢ listwami o wygladzie
zblizonym do o$cieznic regulowanych.

Szczeliny pomiedzy oSciezami i o$cieznicami wypelni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu
nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3
mm.



Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- Luzy migdzy skrzydtami +2

- Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robot z kosztorysem i
wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrolg prawidlowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest szt. montowanych drzwi lub $cianki przeszklone;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

Okres$lenia. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity.

Terminologia. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



SST - 14
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
PODJAZDY ZEWNETRZNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
CPV 45111200-0 — Roboty
ziemne CPV 45262300-4 —
Betonowanie
CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.2 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z wykonaniem podjazdu zewngtrznego dla osdb niepetnosprawnych.

2.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1

23. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podjazdu zewngetrznego dla osob niepetnosprawnych.

- wykopy pod fundamenty

- podktady z chudego betonu B10 pod stopy fundamentowe

- tawy fundamentowe z betonu B20 (C16/20),

- wykonanie i montaz konstrukcji z elementéw stalowych: podjazdu, podestow, balustrad.

24. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

2.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

3. MATERIALY

3.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

3.2. Beton

3.2.1. Skladniki mieszanki

betonowej Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” —
do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym skladem: Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu
(C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A)

<7% Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane)<20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,

wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:

- oznaczenie

-nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢



przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia wysytanego

cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametroéw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu

pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania

podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub

magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla cementu luzem: magazyny

specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i

wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu

znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych

sktadach otwartych, po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byc¢
wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, wiertarki

mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne



Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprze¢t do montazu konstrukcji:

- narzg¢dzia drobne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobor
sprzetu montazowego do wykonania poszczegoélnych robot jest cze$cia projektu technologii i organizacji robot,
ktory nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Wykonanie konstrukeji

stalowych 5.2.1.0brobka elementéw

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych wyrobow
ze stali konstrukcyjnej. Cigcie elementow i obrabianie brzegow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na
rysunkach. Stosowac¢ cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyroéwnac
na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementoéw sasiednich. Arkusze nie obcigte w
hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po ci¢ciu nalezy wyrownywac i stepic¢
przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki
mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania oraz te, ktdre
osiaggnety klas¢ jakoS$ci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i
powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdéw i rozpryskow materiatu.

Doktadno$¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu

[m] Dopuszczalna odchytka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-

2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy. Wytworca powinien
w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do
prostowania i gigcia elementow. Wystapienie peknig¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie
wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktoérych doktadno$¢ nie zostata podana na rysunkach lub innych
normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych, przy czym rozréznia si¢: a). wymiary przylaczeniowe, tj
wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz
oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, b). wymiary swobodne, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego
znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru [mm]
przylaczeniowego swobodnego

500 -1 000 0.5 1.5

1 000 - 2 000 1.0 2.5

2 000 - 4 000 1.5 4.0

4 000 - 8 000 2.5 6.0

8 000 - 16 000 4.0 10.0

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania w czasie robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych warunkow
technicznych oraz instrukcjami zawartymi w normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej
sprawdzeniu podlegaja:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwos$ci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu



3) wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢
rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposob przygotowania brzegéw elementow do spawania

5) jakos$¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii polaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w poziome

3) polaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow srubowych, a w
szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w

ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiadaé wazne

certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow pod fundamenty

m? (metr kwadratowy) wykonanego podjazdu.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbiorow robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét.

Odbidr ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catos$ci robdt objetych umowa oraz skompletowaniu calej
przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowosci wykonanych robot do odbioru ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Nadzor.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ realizuje si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8 oraz wg zasad przedstawionych w

Specyfikacji Ogolne;j.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.



11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokgtnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z bem sze$ciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze Ibem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco 26)
PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnos$ci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanic tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegoéw do
spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne wymagania i
badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych 1 stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czolowych ztaczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciaggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni

ciecia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci ogledzin
zewngetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.



ST -15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z demontazem i montazem
parapetoOw wewnetrznych.
1.2. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- demontaz parapetow istniejacych
- montaz parapetoOw z konglomeratu
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»,Wymagania og6lne”
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania
0g6lne”
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow
Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:
— parapety wewngetrzne z konglomeratu
— zaprawa tynkarska i gruntujaca,
— gips szpachlowy
— pianka poliuretanowa,
— silikon, w kolorach dostosowanym do projektowanych kolorow $cian
2.2. Parapet
— material: konglomerat marmurowy
— kolorystyka: jasna
— grubosé: 2 -3 cm
— dhlugo$¢: wystajace 5 cm z kazdej strony okna
— glebokos¢: wystajace 5 - 10 cm poza lico $ciany
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
52. Demontaz
Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢é wbudowane elementy wyposazenia wngtrza (grzejniki, okna itp.,)
5.2.1. Usunigcie parapetu zamontowanego na katownikach
- sprawdzi¢ czy parapet nie jest przykrecony do $ciany lub dodatkowo przyklejony
- odkreci¢ $sruby montazowe
- zdjaé parapet
5.2.2. Usunigcie parapetu osadzonego w murze
- wyku¢ w $cianie szczeling o szer. ok 5 cm.
- obluzowac¢ parapet uderzajac od spodu gumowym mtotkiem
- wysuna¢ parapet z wneki okiennej
53. Przygotowanie do montazu
- oczy$ci¢ wneke z gruzu i pylu
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przygotowac szalunek i przy uzyciu zaprawy wyrownawczej podwyzszy¢ i wyrownac $ciang, na ktorej
mocowany bedzie nowy parapet. Zaprawg rozprowadza¢ wzdluz szalunku. Jezeli okno nie posiada
uskoku na wsunigcie parapetu, pozostawi¢ miejsce na jego montaz pomi¢dzy o$cieznica, a murem
uszczelnic€ styk $ciany z oscieznicg pianka montazowa

. Montaz

Zabezpieczy¢ parapet przed zabrudzeniem folig ochronng i tasma malarska

Wsuna¢ parapet pod oscieznicg okna lub wyprofilowany w niej uskok

Nada¢ parapetowi spadek w kierunku wnetrza

Whbi¢ drewniane kliny montazowe, wprowadzi¢ pianke montazowa i docisngé parapet do gory.

Aby unikna¢ peknigé na parapecie nalezy utozy¢ deske i rozeprzeé¢ co najmniej dwoma stemplami o
nadproze.

Po zastygnigciu pianki, odcig¢ jej nadmiar i usuna¢ kliny

Ubytki tynku po bokach parapetu i pod nim nalezy uzupekni¢ masa tynkarska.

Po pomalowaniu $cian, szczeling miedzy oScieznicg a parapetem uszczelni¢ silikonem w odpowiednim
kolorze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robdt podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest: szt.,

8. ODBIOR ROBOT

81.

Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
Przedmiot
SST

SST - 16
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNE SCIAN I
POSADZEK

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi $cian
oraz posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot:
-czyszczenie szczotkami mur6w piwnic,
-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolacji,
-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic
-wykonanie hydroizolacji emulsja polimerowo-bitumiczna,
1.4 Okreélenia podstawowe:
Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwoch
srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje
stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia izolacja pionowa $cian - chroni
$ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntows.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych,
smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca
budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i
wilgocig.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga by¢:
-przeciwwilgociowe,
-parochronne,
-wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio
na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntows.
Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze
sobg pomieszczeniach wystepuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i
preznosci pary wodnej. Izolacje wodoszczelne wykonuje sig w
pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie wod3.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.
Materiaty do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty do zastosowan
w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
2.1 Preparat gruntujacy:
Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelniania i
renowacji budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym
budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie. Mocno
chtongce podloza nalezy zwilzy¢ woda zgodnie z dokumentacja techniczna.
DANE TECHNICZNE:
-gestosé: ok. 1,15 g/em3
-odczyn pH: ok. 11.
Wtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:
-przepuszczalnos$é pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych
wiasciwosci),
-nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,
-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),
-czyszcezenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda,
-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.
2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca. Srodek o wysokiej
odpornosci na siarczany, normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania
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do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunigtych powtokach

bitumicznych. Naktadany metoda szpachlowania, cienka warstwe na calej powierzchni. Celem warstwy jest

uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajaca spoiwa

hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozjg stali zbrojeniowej: nie przyczynia si¢ do korozji

Szczelnos¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo wodg.

2.5 Hydroizolacja $ciany zewngtrznej:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem, przekrywajaca

rysy, bezszwowa. Latwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach. Powloka wigzaca w

niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu

odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i s6l rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskladnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnigta

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-

88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka wysokoci$nieniowa.

-do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy malych ilo§ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,



- do naktadania preparatéw gruntujacych: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szZlamoéw uszczelniajacych): szczotka do

naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznos$ci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo§¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujacych dla systemu zabezpieczen elementéw budynku
opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach §ciennych
dopuszczonych do stosowania w podziemnych czgsciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach
betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie
komorkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smaréw i sSrodkow
antyadhezyjnych do szalunkéw. Podloze powinno by¢ po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na
matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga si¢ aby podloze bylo spoinowane na pelng spoing i réwne.
Wystajace wypehienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wcze$niej
naprawi¢ materialem dopasowanym do materialu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podloza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
»rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na plytach lub tawach fundamentowych
powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robot

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstonigte §ciany przesuszy¢ i wyczyscié recznie szczotkami drucianymi z
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypelni¢ zaprawa cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia
cegly fundamentowej przemurowaé cegla klinkierowa na zaprawie cementowe;j. Sciang odkazi¢ $rodkiem
grzybobojczym. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i
zabezpieczania piwnic. Na uzupetiony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do
krzemionkowania i ochrony wglebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanie$§¢ mineralny szlam uszczelniajacy
przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno wykona¢ pokrycie mineralnym szlamem
uszczelniajacym oraz podwojnie bitumiczng, dwusktadnikowa powloke hydroizolacyjna modyfikowana
tworzywami sztucznymi, tworzaca po wyschnigciu grubopowtokowa hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujacy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako drazniacy. Dziata draznigco na oczy i
skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

-unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloScia wody i

zasiggnac¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiazujacych norm polskich i  unijnych,
normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjetej
projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych



materiatdéw ale rowniezodpowiednich odstgpoéw czasowych pomigedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw.
Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowiazany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie
nastegpujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych
systemem,

-posiadac zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na $cianie
(réwniez tynkow),

-dostarczana partia materiatow winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jako$ci wykonanych warstw i etapdw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w
dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jako$ci, réwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrola jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usuni¢ciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podloza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powloki
hydroizolacyjnej obmiar robot prowadzi si¢ w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac¢ ich czg¢$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po dokonaniu
odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

-PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

-PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

-PN - EN 1008/2004 Woda do betonow

-PN - C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

-PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SST - 17
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH
CPV 45000000-7— Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zamurowaniem otwordéw w $cianach.

3.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

3.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zamurowania otworow w $cianach.

3.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i 0golng specyfikacja
techniczng.

3.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

4. MATERIALY

2.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.4. Wyroby ceramiczne i betonowe

2.4.1. Cegla ceramiczne kratéwka klasy 15

Warunki normowe materialu okresla PN-B—12069:1999.

Ksztalt i wymiary wg PN-70/B-12016

Cegta kratdwka powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w
ksztatcie rombu.

Catkowita powierzchnia otworo6w powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni podstawy. Powierzchnia
jednego nie moze przekraczac¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane rownolegle do osi otworow.

Kratowka potowkowa — kratowka ktorej objetos¢ wynosi nie mniej niz 50% catej kratowki

Cechowanie — kratdbwka powinna by¢ cechowana w sposob trwaly znakiem wytworni.

2.4.2. Cegla pelna klasy 10

Warunki normowe materialu okresla PN-B—12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dtugo$ci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10 % cegiet badanych.
Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Wspotczynnik przenikania ciepta — 0,7

W/m’K Gesto$é pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz

16%

Odporno$é¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sig.

2.4.3. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materialu okresla PN — B — 19306:1999.

Wymiary: [=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 Mpa

Gesto$¢ pozorna < 1,4 kg/dm®

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzef po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.



2.4.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do
powierzchni uktadania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2 skrajne szczeliny
krotsze i 1 $rodkowa dtuzsza, a w drugim rzgdzie 2 szczeliny dtuzsze. Powierzchnia szczelin — 42%, liczba
rzedow — 11.

Powierzchnia zewngtrzna pustakéw powinna posiadaé rowki w celu zwigkszenia przyczepnosci do
zaprawy. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

dtugo$¢ + 6mm

szeroko$¢ + Smm

wysoko$¢ £ Smm

2.5. Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw R - SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:

hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport materialow i sprzetu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST.

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny



by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubo$¢ spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —
2mm, a dla spoin pionowych + Smm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakow ceramicznych:
e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
- na dtugosci Im + 3mm,
- na catej powierzchni = 10mm,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
-na wysokos$ci Im + 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
- na wysokosci catej §ciany £ 20mm,
e odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci Im +
3mm.
5.2.3. Roboty murowe z cegly
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + Smm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zagle¢bienia stozka
pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly petne;j:
e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muré6w spoinowanych:
-na dtugosci 1m + 3mm,
- na catej powierzchni = 10mm odchylenia od pionu,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
-na wysokos$ci Im + 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
- na wysokosci catej §ciany £ 20mm,
e odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci Im +
3mm.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty i bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknieé.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Réznice wysokosci £0.05h 1 £50 mm
6.2.3. Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ ksztaltu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
wymiary otworow okiennych i drzwiowych
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi



- poziomos¢ warstw cegiet

- grubo$¢ spoin i ich wypehienie

- zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na | metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokos$ci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na calej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 2

- na calej dtugosci 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 2

- na calej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w §wietle o wym.

- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysokosé +15, -10

- ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokosé +15,-10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w $cianie.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.0golne zasady odbiorow

robot

Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych. Odbidér robdt
przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci wykonania
murow z dokumentacja projektowa niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
towarzyszace:

Roboty przygotowawcze

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow

Wykonanie prac pielggnacyjnych

Prace porzadkowe

12. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-12050:1996  Cegty budowlane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki



PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4. P-ISO 3443-
6:1994

IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :
1989

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :
1989

PN-ISO 7077:1999

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do murow.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czg$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogoélne i metody weryfikacji
zgodno$ci wymiarowe;.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pOzniejszymi zmianami).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SCIANKI DZIALOWE MUROWANE
CPV 45220000 — 5 — Roboty inzynieryjne i
budowlane CPV 45262500-6 — Roboty murarskie i
murowe
CPV 44112310-4 — Scianki dzialowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek dzialowych murowanych.
4.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
4.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem $cianek dziatowych murowanych.
Elementy robét:
— $ciany murowane z bloczkoéw betonowych (zamiennie zamiast $cian wylewanych)
— S$ciany z bloczkéw gazobetonowych
— S$ciany z bloczkéw ceramicznych
— Sciany murowane z cegly zwyklej i klinkierowej
— Scianki dzialowe z cegly dziurawki
4.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ogdlng specyfikacja
techniczng.
4.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w OST.
5. MATERIALY
2.6. Ogolne wymagania dotyczace materialéow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
—  bloczki betonowe 25x12x14 cm
—  bloczki betonowe o wymiarach 25x25x14 cm
— cegla klinkierowa petna 25x12x6,5cm-kl.35
— cegla budowlana pelna
— cegla dziurawka (drazona) 25x12x6,5cm,kl.5
— pustaki ceramiczne o wymiarach 188x500x238 mm
— pustaki ceramiczne o wymiarach 250x375x238 mm
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda odpowiadaty wymaganiom norm:
— dla cegietl budowlanych — PN-B-12050
—  zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503
—  zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.7. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.7.1. Cegla ceramiczne kratéwka klasy 15
Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12069:1999.
Ksztalt i wymiary wg PN-70/B-12016
Cegtla kratowka powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w



ksztatcie rombu.

Catkowita powierzchnia otworé6w powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni podstawy. Powierzchnia
jednego nie moze przekraczac¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane roéwnolegle do osi otworow.

Kratowka potowkowa — kratowka ktorej objetos¢ wynosi nie mniej niz 50% calej kratowki

Cechowanie — kratdwka powinna by¢ cechowana w sposob trwaly znakiem wytworni.

2.7.2. Cegla pelna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, pgknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym
przez cata grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10 % cegiet badanych.
Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Wspblczynnik przenikania ciepta — 0,7

W/m’K Gesto$¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm’

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz

16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie.

2.7.3. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.

Wymiary: =250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 Mpa

Gesto$¢ pozorna < 1,4 kg/dm®

Odporno$é¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.7.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do
powierzchni uktadania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2 skrajne szczeliny
krotsze i 1 $rodkowa dtuzsza, a w drugim rzgdzie 2 szczeliny dtuzsze. Powierzchnia szczelin — 42%, liczba
rzedow — 11.

Powierzchnia zewngtrzna pustakéw powinna posiadaé rowki w celu zwigkszenia przyczepnosci do
zaprawy. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

dtugo$¢ + 6mm

szeroko$¢ + Smm

wysoko$¢ £ Smm

2.8. Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw R - SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4



1 : 0,5 : 4.5

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma zagwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
Bedzie speliatl normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed utyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mur6w powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubo$é¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubo$¢ spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —
2mm, a dla spoin pionowych + Smm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréow z pustakow ceramicznych:

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muré6w spoinowanych:

- na dtugosci Im + 3mm,

- na catej powierzchni + 10mm,

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
-na wysokosci 1m + 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
- na wysokosci calej $ciany + 20mm,

e odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci Im +



3mm.

5.2.3. Roboty murowe z cegly
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + Smm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z cegly pelne;j:

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
-na dtugosci 1m + 3mm,
- na catej powierzchni = 10mm odchylenia od pionu,

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
-na wysokos$ci Im £ 3mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
- na wysokosci catej §ciany + 20mm,

e odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci Im +

3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu elementéw
liczby szczerb i peknieé.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci elementow przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym ( szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.
Réznice wysokosci £0.05h 1 £50 mm
6.2.3. Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ ksztaltu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi
- poziomos¢ warstw cegiet
- grubo$¢ spoin i ich wypehienie
- zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

-na 1 metrze dlugosci 6

- na calej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

-na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na calej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci 2

- na calej dlugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 2

- na catej dlugosci 20

Odchylenia wym. otworéow w §wietle o wym.

- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysokosé +15,-10

- ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5

wysokos¢ +15,-10




Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w $cianie.
8. ODBIORY ROBOT
8.1.0golne zasady odbiorow
robot
Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbidér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych. Odbidr robdt
przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci wykonania
murdéw z dokumentacja projektowa niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace tymczasowe i
towarzyszace:
Roboty przygotowawcze
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
Wykonanie prac pielggnacyjnych
Prace porzadkowe
13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i

projektowanie PN-B-12050:1996  Cegty budowlane.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do murow.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan



PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4. P-ISO 3443-
6:1994

IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :
1989

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :
1989

PN-ISO 7077:1999

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogoélne i metody weryfikacji
zgodno$ci wymiarowe;.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pOzniejszymi zmianami).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
POSADZKI NA GRUNCIE
45432100-5 Wykonanie podtog i posadzek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek na gruncie.

1.2. Zakres robét objetych ST
Projektuje si¢ wykonanie posadzki w nastepujacym uktadzie warstw:

- Plytka gresowa 1 cm

- Kilej do plytek 0,7cm

- posadzka betonowa zbrojona siatka stalowa 8mm i oczkach 20x20 cm

- Izolacja przeciwwodna 0,3cm

- izolacja termiczna - styropian gr.10 cm

- izolacja przeciwwodna 0,3 cm

- chudy beton gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»Wymagania ogoélne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania

ogoblne”
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST — 01 ,,Wymagania
ogoblne”
2.2. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Materialy izolacyjne i uszczelniajace:
- Izolacje przeciwwodne
- Termozgrzewalna, techniczna membrana izolacyjna na bazie PVC-P gr. 1.5
mm Izolacje termiczne:
- Styropian — ptyty grubosci 10 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004
- Materiaty do wykonania podktadéw pod posadzki
Kruszywo stosowane do wykonania warstw podsypki

Beton:
- Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,,Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢”
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet do wykonania robot
Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:
- Samochod dostawcezy tad. do 0.9t
- Rowniarki
- walce statyczne
- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne
- pompy do betonu
- listwy wibracyjne
- zacieraczki mechaniczne r¢czne i samojezdne
- mieszadla mechaniczne
- betonowozy do 9m®
- pompy do betonu o wysiggu do 32 m



- Inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport i dostawa mieszanki betonowej
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,,Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢”
4.2 Transport kruszywa naturalnego

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Prace przygotowawcze_
Podktad z piasku stabilizowanego
mechanicznie Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem warstw podsypki wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza z materialow niezwigzanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe
od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie.
Rozktadanie materiatu
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszcezeniu byla rdwna grubosci projektowane;.
Warstwa podsypki powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych rzednych
wysokosciowych.
Kazda uktadana warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.
Zageszczanie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
zageszczarkami  ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rownej
powierzchni.
Wykonanie podkfadu z chudego betonu
Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.
Warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana za pomoca uktadarek lub recznie.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Podbudowe z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie po zageszczeniu o grubos$ci okreslonej w
dokumentacji.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Pojawiajace si¢ w
czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glgbokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki
albo przez $cigcie nadmiaru, wyroOwnanie i zagg¢szczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Pielggnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie
woda, co najmniej przez 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5.3. Wykonanie posadzki
Wykonanie izolacji




5.3.1.1. Izolacja pozioma z termozgrzewalnej membrany PVC
Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pytu, zaolejen i luznych czastek.
Uktadanie membrany
Prace prowadzi¢ mozna w temperaturze od 0 do 35 st. C Membrang
nalezy uklada¢ swobodnie na podtozu i balastowac Laczenie
arkuszy
Potaczenia membran nalezy wykonywaé za pomoca elektrycznych dmuchaw na gorgce powietrze, recznych lub
automatycznych z mozliwoscig indywidualnego doboru i elektronicznej kontroli temperatury.
Parametry zgrzewania takie jak: predkos¢ i temperatura nalezy ustali¢ w warunkach budowy przed
przystapieniem do prac.
5.3.1.2. Podkiady podlogowe z plyt styropianowych
Plyty styropianowe nalezy uktada¢ w jednej warstwie na wpust bezposrednio na warstwie izolacji
przeciwwodnej z membrany termozgrzewalne;j.
Warstwy posadzkowe
5.3.1.3. Ulozenie folii PE — jako przektadki technologicznej
5.3.1.4. Wykonanie warstwy wyréwnawczej/spadkowej z chudego betonu
Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana r¢eznie.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Warstwe spadkowa/wyréwnawcza chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie po zageszczeniu o grubosci
okreslonej w dokumentac;ji .
Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie
woda, co najmniej przez 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
5.3.1.5. Wykonanie izolacji
Wykonanie izolacji poziomej z termozgrzewalnej membrany PVC
5.3.1.6. Przygotowanie podloza
Podloze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pytu, zaolejen i luznych czastek.
5.3.1.7. Uktadanie membrany
Prace prowadzi¢ mozna w temperaturze od 0 do 35 st. C Membrang
nalezy uktada¢ swobodnie na podtozu i balastowaé
5.3.1.8. Wykonanie posadzki
Na podtoze naktada¢ warstwe kleju za pomoca pacy i uktadaé¢ wczesniej przygotowane, dociete ptytki. W celu
utrzymania rownych linii utozenia ptytek stosowaé przektadki krzyzykowe. Po utozeniu plytek i wyschnigciu
kleju wykona¢ fugi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1. Warstwy podkladowe z piasku
Kontrola rowno$ci warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, Nier6wnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Rzedne wysoko$ciowe
Réwnice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
-lemi+l1 cm.
Wymiary w planie
Wymiary w planie nie mogg si¢ rozni¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz + 5 cm.
Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +2 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena




grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy podsypki
Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu” nie powinien by¢ mniejszy od 1.0.
Wykonanie izolacji
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania oraz zgodnosci ze sztuka
budowlana.
Wykonanie posadzki
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania oraz zgodnosci ze sztuka
budowlana.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest: m?,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Cena ryczattowa za komplet wykonanych robdt zawiera¢ bedzie koszty:
- Prace pomiarowe i przygotowawcze
- Oznakowanie Robdt
- Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw materiatow o grubosci i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST
- Wykonania poprawek i uzupehien,
- Uporzadkowania terenu robot,
- Wszelkich innych prac, jakie moga okazac si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot w sposob
kompletny ,
- Wszelkich innych prac, jakie musza by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”
PN-B-11113 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek” PN-EN 206-1:2003 ,,Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢”
BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne”
BN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.” PN-B-04481 ,,.Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.”
PN-63/B-06251 , Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
ELEMENTY ZELBETOWE
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

11. WSTEP

1.5. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych.

1.6. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wykonanie faw fundamentowych, wiencéw i nadprozy
w budynku objetym opracowaniem

1.7. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia s3 z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»Wymagania ogolne”

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania
0golne”
12. MATERIALY

12.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST — 01 ,,Wymagania
ogoblne”
Beton
Do wykonania elementow zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowaé beton o wytrzymatosci
C16/20 Mpa C20/25 Mpa zgodnie z projektem. Beton jako produkt winien by¢ wykonany w warunkach
wytworni mas betonowych, posiada¢ atest jakosciowy 1 winien by¢ dostarczony na plac budowy
specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzaca do pneumatycznego tloczenia betonu do miejsca
betonowania.
Zbrojenie
Do wykonania zbrojenia elementow zelbetowych nalezy uzy¢ do pretéw ze stali o gatunku zgodnym z czgscia
konstrukcyjna projektu wykonawczego. Prety zbrojeniowe skrgcone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki
dystansowe o wymaganej wielkosci. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretow zbrojeniowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
13. SPRZET

13.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan winien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem i pozostawia si¢ do uznania wykonawcy. Sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP winny by¢ niedopuszczone do wykonywania robot.

13.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:

- Samochod dostawczy tad. do 0.9t

- Rowniarki

- walce statyczne

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

- pompy do betonu

- listwy wibracyjne

- zacieraczki mechaniczne r¢czne i samojezdne

- mieszadla mechaniczne

- betonowozy do 9m®

- pompy do betonu o wysiggu do 32 m

- Inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego
14. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania poszczegdlnych elementdow robot wchodzacych w sktad robot



betonowych przewozi¢ specjalistycznymi $rodkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.
a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku,
b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprézniania oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
c) przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest
to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwy transport, sktadowanie i wbudowanie.
15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
Deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich
uzycia. Ptyty deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gladka (bez
segregacji, wglebien, rakow) i czysta. Zlaczenia szalunkoéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztaczach
szalunkow nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm. Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu
wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm — 5 mm. Sciany szybu windowego winny byé wykonane
w systemowych szalunkach i po rozszafowaniu polaczenia plyt szalunkowych i otwory na $ruby skretne nalezy
wyroéwna¢ 1 wypeli¢ betonem w celu uzyskania jednolitej struktury betonu architektonicznego jako formy
wykonczenia powierzchni.
Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla
zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkitadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie
1 przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi na
zaktad wigza¢ drutem miekkim zgodnie z obowigzujgca norma.
Roboty zelbetowe
Zbrojenie elementéw zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy zachowaniu
wymagan wynikajacych z obowiazujacych norm i warunkéw technicznych. Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac
z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl i AO zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:
a) usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;
b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. Roboty betoniarskie musza
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujaca normg
Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Pielegnacja betonu
powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggltej wilgotnosci w ciaggu min. 7 dni - w przypadku uzycia
cementu portlandzkiego. Dla zachowania wlasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkltadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretdéw powinny wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzalkowym przy $rednicy
pretow do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,przy $rednicy pr¢tow powyzej 12 mm - o $rednicy nie
mniegjszej niz 1,5 mm. Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania



nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
normg PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-
10042.

16.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu nastepujacych elementéw robot:
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci ( wytrzymato$ci) deskowania, - sprawdzeniu szczelnosci deskowania, - sprawdzeniu
czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania, - sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, -
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, - sprawdzeniu geodezyjnym potozenia
goérnego poziomu betonowania,
- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,
- jako$ci betonu uzytego do betonowania,
- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania, - doktadno$ci wymiarowych,
- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,
-w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole cech wytrzymatosci, przebiegu
twardnienia betonu, terminéw rozszalowania oraz czg¢sciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukeji.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu). W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na
Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej
niz: jedna probke na 100 zarobow, jedna probke na 50 m3, jedna probke na zmiang robocza oraz 3 probki na
parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomierniec w okresie
betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg speinione, kontrolowang
partic betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W wuzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub
elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B- - 06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych begda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
17. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
18.  ODBIOR ROBOT
18.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
19. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Cena ryczattowa za komplet wykonanych robot zawiera¢ bedzie koszty:
- Prace pomiarowe i przygotowawcze
- Oznakowanie Robot
- Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw materialow o grubosci i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST
- Wykonania poprawek i uzupetnien,
- Uporzadkowania terenu robot,
- Wszelkich innych prac, jakie moga okazac si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot w sposob
kompletny ,
- Wszelkich innych prac, jakie musza by¢ wykonane w celu przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robot.
20. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 ,,Beton — cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgé¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgsé¢ 1-2: Reguly ogdlne -Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe



PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okres§lonych prawem
polskim.



SST -21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJA DACHU
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukceji dachu.

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia dachowego blachodachowka wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg z zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST — 01
»Wymagania ogolne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami robot,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 01 ,,Wymagania

0golne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST — 01 ,,Wymagania
ogoblne”
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:
blachodachowka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,
folia paroizolacyjna, o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
obrébki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,
rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blach powlekanych,
farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych,
systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrdobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy



oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet do wykonywania robét pokrywczych
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski:
nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia blachodachowka.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w podano w OST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Przewozone materialty musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza zapewni¢ ich
bezpieczny przewo6z na budoweg. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdlowych wymagan w tym zakresie, lecz
proponuje aby transport blachodachéwki odbywal si¢ samochodem z otwartg platforma utatwiajaca zatadunek i
roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
Wyroby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego 1 innymi.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo§¢ osob.
Przenoszac arkusze nalezy tak dobra¢ ilo$¢ osob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢
i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie maja one najwigksza sztywno$¢.
Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy: bezwzglednie usuna¢ folie ochronna,
sktadowa¢ material w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatdw, oddzieli¢
materiat od podtoza, przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST — 01 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszcza si¢
nastgpujace odchytki montazowe:
e w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,
o w dtugosci elementu do 10mm,
o w wysokosci do Smm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.
Pokrycie dachu i obrobki
Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogolne.
Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen: foli¢ dachowa nalezy
rozwija¢ nadrukiem do gory i uklada¢ rownolegle do okapu, lekko naciagajac, dolny brzeg folii powinien
konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami, na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i
laty, nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm, powyzej kazdego otworu (kominy, okna
dachowe) nalezy wykona¢ rynn¢ z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od gory
zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na late nad przeszkoda; rynienke uformowacé
ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywinaé ku
gorze i umocowac do wystajacego elementu
Wentylacja pokrycia — folie dachowe.
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji przed
kurzem, woda z topniejacego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych przeciekow pokrycia dachowego.
Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstgpnego krycia, zastgpuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte
papa. Uzycie folii zdecydowanie wptywa na obnizenie kosztow budowy dachu. Aktualnie stosowane sg dwa



podstawowe rodzaje folii dachowych: o niskiej paro przepuszczalnos$ci - 30-60 g/m2/24h o wysokiej paro
przepuszczalno$ci - 800-1300 g/m2/24h Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomiedzy
ociepleniem a folig szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktora odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac membran
dachowych (o wysokiej paroprzepuszalnosci) mozemy zrezygnowaé z wykonania szczeliny wentylacyjnej na
rzecz catkowitego wypehienia materialem izolacyjnym, ktory moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W
obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wykona¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a
pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczego6lno$ci dachow pokrytych blachodachowka ze wzgledu na
duze skoki temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzigki dodatkom
uodporniajagcym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okre$lony czas bez ostatecznego
pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest sci§le okreslony przez producenta. Nie
przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni
UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze im krotszy okres ekspozycji tym wicksza pewnos$¢ dhlugotrwalej
eksploatacji i zywotnosci wyrobu. Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage, ze wymog przykrycia folii lub membrany
dotyczy powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim
czasie moze doprowadzi¢ réwniez do zniszczeh w wyniku promieniowania odbitego. Wybor uzycia folii czy
membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjna dachu wypetlnimy w catosci lub czgsci materialem
termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochlonne i mniej doktadne. Montujac izolacje nalezy zachowac
odstep tworzacy szczeling wentylacyjng. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz czgsciej
stosuje si¢ membrany gdzie nie wystgpuje ten problem. Wypeliajac termoizolacja cala "grubos¢" dachu
wplywamy na polepszenie wspotczynnika "k" przegrody.

Zasady montazu membran i folii dachowych

W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstgpnego krycia podzielono

na: Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalnosci

Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalno$ci Ukladanie folii i mambrany rozpoczynamy od
rozwini¢cia dolnego pasa rownolegle do okapu. Lekko naciagajac pas nalezy go przymocowac do krokwi
zszywkami dekarskimi lub gwozdziami z szerokim tbem.

Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ terminéw wykonania ostatecznego pokrycia
dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent. Uwaga ta dotyczy roéwniez innych elementow
dachu narazonych na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp .
Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng przestrzenig
wentylacyjna, gdyz cala przestrzen pod membrana wypelniona jest termoizolacja. Wymaga to zastosowania
innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych. Prawidlowe utozenie folii przy okapie zapewni
prawidlowa wentylacje dachu. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niz 300cm2/mb okapu. Stosowa¢ kontrlaty o grubosci 40mm.

Podklad pod pokrycie z blachodach6wki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (kontralty) i listwy no$ne (laty). Kontrtaty stuza
do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy mocowane sa bezposrednio do 1at.
Odlegtosci pomiedzy tatami zaleza od dlugosci modutu blachodachowki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest
odlegto$¢ pomiedzy tata nosng przy okapie a nastgpna, zalezy ona od wysuni¢cia blachodachowki poza okap i
nalezy ja ustali¢ indywidualnie.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sa nastgpujace:

o taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowa¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocag uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem taty
okapowej,

o wzdhiz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

o wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske¢ srodkowa wzdhuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci 1at,

o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nia a tata kontrolna potozona na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm



w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ukladanie blachodachéwki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci badz odchylki od
prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Bledy
geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sa to miejsca, ktore
pozniej przykryte sg obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz paséw podrynnowych
i dopiero wtedy przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzglgdu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i
zmiany temperatury. Arkusze blach 9 miedzy sobg nalezy laczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze
4,8x20mm. Wybdr strony dachu, od ktorej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona
jest od samej wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej
strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy
wkrecac, w co druga falg na okapie i w co trzecia fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawegdziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie.
Catkowita ilo$¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrobek
blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podkladki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w $rodku weglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co
drugim rzgdzie dachowek, za$ przy okapie 1 w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtluz calej kalenicy i okapu zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czg¢sci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farba zaprawkowa.
Montaz obrobek

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg rowniez obrébki blacharskie. Wykonywane sg one z tych
samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane roéwniez z blach plaskich przez
blacharzy na budowie.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta. Zaktada si¢ blache
powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach
nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wickszym
niz 2m.Do podstawowych elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowaé pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomigdzy podktadem (kontriaty i taty)
a blacha. Montowane s3 po zalozeniu orynnowania i wchodza w rynng.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane sa pasy
podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sg do deski
szczytowej luk krokwi oraz od géry do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku
wypuktych blach dachéwkowych stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu
pokrycia. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej).
Pomigdzy gasiorem a blacha zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigtac
o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomigdzy blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie odprowadzi¢ wodg



deszczowa do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu
i w razie koniecznos$ci wyréwnac ja. Kosze montowane sa do tat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg
powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdhuz krawedzi blach nalezy stosowac¢ uszczelki.
Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy dokladnie uprzatna¢ dach z wszelkich
pozostatosci z cigcia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac uszkodzenie powloki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ dokladnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych
uszkodzen powloki lakierniczej i cynkowej, zamalowa¢ farbg do zaprawek.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w w OST — 01 ,,Wymagania ogo6lne”.
Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych blachodachowka
Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .
Badania materialéw
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegolowej), oraz normami .
Badania prawidlowo$ci lacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, zamocowania ftat.
Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m z
poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dluta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych blachodachowka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych — blachodachowkami, w  szczegodlnosci w  zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,
prawidlowos$ci przygotowania podkladu, prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy
badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu rob6t
i po opadach deszczu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST — 01 ,,Wymagania
ogélne”. Jednostka obmiaru jest: m?
Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potragcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m.
Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwodch sgsiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny
polaci z plaszczyzng attyki, krawedZz zewnetrzna deski okapowe;.
Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystaé ze wspoltczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy kryciu blachodachéwka elementami ulegajacymi
zakryciu sg podktady i czeSciowo obrobki blacharskie. Odbior podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych
zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem uktadania pokrycia
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 01 ,,Wymagania og6lne”.



Cena ryczattowa za komplet wykonanych robdt zawiera¢ bedzie koszty:

10.

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie Robot

Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstw materialdw o grubosci
i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST

Wykonania poprawek i uzupetien,

Uporzadkowania terenu robot,

Wszelkich innych prac, jakie moga okazac¢ si¢ konieczne do wykonania catego zakresu robot w sposob
kompletny ,

Wszelkich innych prac, jakie musza by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie

wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



