Zafacznik nr 2

/ Projekt /

UMOWA O SWIADCZENIE UStUG INSPEKTORA NADZORU
Nr

Zawarta W dniu .......coooveeeiiiin e, poradzy:

GMINA STRZEGOWO, Plac Wolrigi 32, 06-445 Strzegowo, REGON 130378440, NIP 569048 zwan
dalej Zamawiajcym,

reprezentowanprzez:

Wiestawa Zalewskiego — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie:

Stanistawy Staniszewskiej — Skarbnika Gminy

a

.............................................. zsiedzibw ................eeeene. ..., WpISam do Krajowego Rejestru
Przedsibiorcéw prowadzonego przeadSRejoNOWY W .........coveevieinennnne. pod numerem KRS
.......................................... , posiadaica kapitat zaktadowy w wysoKgai ................... zt (w pelni
wptacony — dotyczy spotek akcyjnych), NIP ...........oooviiiiiiienne. , REGON

reprezentowanprzez:

/

.............................................................. , ZamieSzKalym) W ....ooooviiiieiiiiee e ey
prowadzca(ym)

dziataIn@é gosSpodarCZW ..........c.oevvrvvneneeiininnnnn. PO NAZW ..o e e e , ha
podstawie wpisu do rejestru dziatadobgospodarczej prowadzonego Przez ..........c.ovevveveriiineneeennnn. w
....................................................... yzdnia ..., pOd NUMErEM.. e
NP e y REGON....coiiviiiii i
reprezentowanprzez:

zwary(ym) dalej Wykonawg.
W rezultacie dokonania przez Zamawaggo wyboru oferty néwiadczenie ustug Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zostata zawarta umowa ogpagicej treci :

§1
1. Przedmiotem zamowienia jg@stiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad regiiza
inwestycji pn. ,Budowa budynku jednorodzinnego budowie grupowej z przeznaczeniem na lokale sogjaln
w Strzegowie”. Umowa zostanie uznana za wykaranprawidtowym spormlzeniu przez Wykonawec
kompletnego wniosku dotygzego uzyskania decyzji o pozwoleniu ngtikowanie obiektu, zgodnie z § 1 ust.
5 pkt 26.
2. Charakterystyka inwestycji aitgj przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskzyearta jest w
dokumentacji pogpowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlastenowacej zahcznik do
niniejszej Specyfikacji, kt@rstanowa: projekt budowlany w zakresie uwggdhiajacym specyfik
robot budowlanych, projekty wykonawcze oraz spé@dja techniczna wykonania i odbioru roboét.
Wykonawca éwiadczaze zapoznat giz ww. dokumentagji nie wnosi do jej tr&ci zadnych uwag
oraz lzdzie realizowat przedmiot niniejszej umowy z napag starannécia wytacznie w trosce o
dobro rzeczonej inwestycji z poszanowaniem intexedamawiajcego.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykeoa petné bedzie obowazki i funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustandnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UO@®&r., Nr
156, poz. 1118 z gh. zm.) — art. 25 i 26, w specjakwod konstrukcyjno — budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodagjowych i kanalizacyjnych
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjizadzen elektrycznych.
4. W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzomwdstorskiego do oboawzkéw Wykonawcy naley w
szczegolnéci:
1) przekazanie wykonawcy rob6t budowlanych protakuk terenu budowy,
2) zapoznanie siz opracowaniami projektowymi, umowami 0 wykonartib6t budowlanych,
warunkami pozwolenia na budewraz terenem — przed weijem wykonawcéw robot
budowlanych na plac budowy,
3) reprezentowanie Zamawiapgo na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgécirej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budgwpecyfikacj techniczm wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowzujacymi normami i przepisami, w tym przepisami teckniz —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w pakresie Wykonawca ma prawo wydagwa
wiazace polecenia co do usgnia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb lub bada
takze wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orezepdstawienia ekspertyz
dotyczicych prowadzonych robét budowlanych, dowodow dopzeszia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz alzei technicznych;
4) uczestniczenie we wszystkich czyécdiach, do dokonania ktérych zobawany jest
Zamawiajcy, a dotycacych prac budowlanych realizowanych przez wykorgamnebot
budowlanych w okresie obogdywania umowy, w tym uczestniczenie w naradachrtiezinych,
problemowych i innych organizowanych przez kkimwiek ze stron procesu inwestycyjnego,



5) zaakceptowanie harmonogramu rob6t przasifego przez wykonawaob6t budowlanych,

6) niezwtoczne informowanie Zamawiaggo o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykeaaw
umowy o roboty budowlane z podwykonawc

7) wspotpraca z Zamawiggym, jednostk projektows i wykonawe robot budowlanych w zakresie
realizowanych robét budowlanych, w tym state kotmuanie i fachowe doradztwo na rzecz
Zamawiajicego celem wspolnego poszukiwania rogah biezacych problemow,

8) pisemne informowanie Zamawieggo o pospie robdt na budowie i ewentualnych truéciach
w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziejrjal niz raz na kwartat, a tak na kade wezwanie
Zamawiajicego,

9) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykee robo6t budowlanych zweanych z
odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem rob6t zanigggh i ulegaicych zakryciu, odbiorem
czesciowym i odbiorem kacowym), w tym m. in. atestéw, certyfikatéswiadectw jakdci,
wynikéw bada itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola matériai urzadzeh przed ich
wbudowaniem,

10) sprawdzanie pod wzglem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym pkotéw odbioru
w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych oraz ngsc przedktadanych przez wykonagvc
faktur z umowa, kontrola jakdci i wartcsci wykonanych rob6t budowlanych przed odbiorami
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, cgciowym i koacowym oraz kontrola prawidtovioi
wykonania zafakturowanych robét budowlanych,

11) sprawdzanie jakoi wykonanych robét budowlanych i wbudowanych wydwtbudowlanych, a w
szczegolnéci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanyctiliwgch i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

12) nadz6r nad terminowaa realizacji rob6t budowlanych, w szczegd@oiow zakresie dotrzymania
terminu ich zakaczenia,

13) dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych (odbimrbét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
odbioru czsciowego i odbioru kécowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzl@nn
budowy, zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budawmi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru @dbudowlanych inwestycji oraz udziat w
przekazaniu obiektu budowlanego dgtkowania,

14) uczestniczenie w probach i odbiorach techniclznigstalacji i uradzei technicznych,

15) dokonywanie odbioréw rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu — w terminie 5 dni od dnia
zgtoszenia przez wykonaweob6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budmych oraz usurcia wad, a take
kontrolowanie rozliczé budowy,

17) kontrola zgodnii realizacji rob6t budowlanych z przedémym przez wykonawgi
uzgodnionym przez Zamawigjego harmonogramem robét budowlanych,

18) udziat w komisji powotanej przez Zamawiz@go do okrédenia ewentualnych rob6t zamiennych,
sprawdzanie pod wzgdem merytorycznym konieczég wykonania rob6t zamiennych
zaproponowanych przez komisj

19) uzgadnianie z Zamawigym i wykonawea robét budowlanych cen jednostkowych zastosowania
zamiennych rozwizah, materiatléw i urgdzen,

20) kontrola prawidtowéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w migiséw
stwierdzagcych wszelkie okoliczniwi mapace znaczenie dla wdaiwego procesu budowlanego
oraz wyceny robat,

21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierdarbudowy o gotowsri obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych do odbioru (po zékaeniu rob6t budowlanych i wykonaniu niedinych
préb i sprawdzé& przewidzianych w przepisach einych) oraz nadzér nad naygym

urzadzeniem i uporadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawobdt budowlanych,

22) sporzadzanie protokotéw konieczdo — jezeli wystpi taka potrzeba,

23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéymraganych od wykonawcy rob6t
budowlanych, nieznych do odbioru,

24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego/iget os6b sprawdgych nadzér autorski,
Zwiazany z realizagjinwestycji,

25) wspotdziatanie w imieniu Zamawagpgo z osobami spravagiymi nadzor autorski w sprawach
dotyczcych realizacji rob6t budowlanych inwestycji orazgekazywanie wykonawcy rob6t
budowlanych zaledeos6b sprawagych nadzér autorski,

26) przygotowanie, przy udziale Zamawiz@go, wniosku dotyezego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na gytkowanie obiektu,

27) kontrolowanie robét budowlanych przez inspedtonadzoru odpowiednich brarsprawugcych
nadzér inwestorski w imieniu Zamawiapgo, w odsfpach czasu zapewniglych witaciwa i
skuteczi kontrok nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dziembudowy) oraz na
kazdezadanie Zamawiajcego i sporadzanie dokumentaciji fotograficznej z pgsi procesu
budowlanego,

28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawc@adtroudowlanych zasad bhp i pzpo

29) zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadksatuszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotgcygch bezpieczestwa budowy,

30) zadanie usunicia z placu budowy oséb niekompetentnych lub inrg®bb zatrudnionych przez



wykonawe; rob6t budowlanych, ktére utrudnaajealizacg inwestycji lub powoduj jakiekolwiek
zagrazenie w trakcie realizacji inwestycji,

31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budaagzpwykonawe robét budowlanych,

32) okrdlanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalikytych przez wykonawcrobot
budowlanych na placu budowy zgodnie z oh@wjacymi w tym zakresie przepisami,

33) zapewnienie we wlasnym zakresie transportulwdetarcia na budoyy

34) przekazywanie Zamawigiemu przez Wykonawdaktur podlegajcych jego weryfikacji
niezwtocznie, nie pfiej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,

35) petna dyspozycyj$é wobec wykonawcy robét budowlanych i Zamawtago — niezwltoczne
stawianie s na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wagkay robét budowlanych,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

36) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych kctearealizacji robét budowlanych, pisemne
zgtaszanie Zamawiggemu informacji dotycych ewentualnych zaktégewiazanych z

realizacjy prac, w tym réwniginformacji o wszelkich opfhieniach w realizacji harmonogramu z
okresleniem przyczyn,

37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej orazsikich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawe; robét budowlanych pod wzglem ich kompletnéi, tresci merytorycznej i
finansowej,

38) sktadanie Zamawiggemu comiegicznych sprawozdez wykonywania umowy, poawszy od
nastpnego miesica po zawarciu umowy,

39) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiegposoéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemdiwosci podicia czynndci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastpstwa,

40) przekazywanie Zamawigiemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotye realizacji
inwestycji niezwtocznie, nie giej niz w terminie 3 dni od jej spogdzenia/uzyskania.

Zastrzega gimozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowisiniejszej umowy. W szczegélém postanowienia
umowy mog ulec zmianie w nagpujacym zakresie oraz na nagtijacych warunkach:
1) warunki oraz termin ptatsoi, w przypadku konieczréoi uwzgkdnienia okolicznéci, ktérych
nie mazna byto przewidziéw chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienidlcznego,
2) sposéb wykonania przedmiotu zamdéwienia, w sza@ipedci gdy zmiana sposobu realizacji
zamoéwienia wynika ze zmian w obawiujacych przepisach prawady wytycznych majcych
wptyw na wykonanie zamoéwienia,
3) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przipaghistnienia okoliczrimi, w kt6rych
zbedne kzdzie wykonanie danej egci zamoéwienia wraz ze zwganym z tym obrieniem
wynagrodzenia,
4) zmiany terminu realizacji umowy w zagku z wydhizeniem terminu zakixzenia robot
budowlanych — w takim wypadku Wykonawcy nie przgslie roszczenie o zekszenie
wynagrodzenia,
5) zmiana zakresu ustug i wynagrodzeniaelievystapia okoliczngci powodujce zmniejszenie
zakresu przedmiotu zaméwienia —w umowie zastaprowadzone zmiany dotygze
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanienie proporcjonalnie do #oi
mieskcy rzeczywicie swiadczonych ustug, przy zateniu,ze za kady rozpoczty miesiac
swiadczenia ustug przystuguje wynagrodzenie jakatg miesic.
6) zmiana osobowa: zmiana oséb przy pomocy, ktéWgkonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniage warunki okrdone w ogtoszeniu lub zmiana, za zgé&hmawiajcego,
podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie (lub zakneskazanego w ofercie jako
planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowaistarn wprowadzone zmiany
dotyczice 0so6b lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykeea realizuje zaméwienie oraz
zmiany dotyczce zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykodana-
zaakceptowana przez Zamawi@go zmiana inspektora nadzoru winné dgkonana wpisem
do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepiBéawa budowlanego,
7) zaistnienie okoliczniwi lezacych po stronie Zamawigjego, w szczegolgoi
spowodowanych sytuacfinansow, zdolngciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie nme ulec termin realizacji zaméwienia.
§3
1. Wykonawca zobowruje s¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadaniegtycyjnego w
nastpujacym okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 32018 r.
2. Ogranicza giprawo wypowiedzenia przez Wykonawemowy wyhcznie do wanych powodow.
§4

1. W ramach czynrigi okreilonych w § 1 ust. 4 Wykonawca wypuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sieztedne dla nalgytego petnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowizkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowgruje s do dokonania czynroi wymienionych w 81 ust. 3, z nalga
starannécia w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikejz zapisow art. 25 i 26 Ustawy z
dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r243, poz. 1623 j.t. z g6zm.), zgodnie z
obowiazujacymi standardami, zasadami sztuki oraz gzéwodovy.



3. Wykonawca nie me@ zaciga w imieniu Zamawiajcegozadnych zobowizah mogicych narai
Zamawiajicego na straty materialne i finansowe. Dotyczy terazegoInéci decyzji zwazanych ze
sposobem realizacji zadania przez wykonavebdt budowlanych.

samorzadu zawodowego: Polska Izbazimierdw Budownictwa Nr............cooeiiiieiee i e
termin wanosci zaswiadczenia 0 WPISIe & .......ccovvivviiieeeininnnn.
5. Wszelkie czynniei zwiazane z wykonywaniem zleconego ninigjsanowa nadzoru, osobaly, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wykoayhedzieh osobscie. Powierzenie wykonania
czesci lub caldci objetego niniejsz umowa nadzoru osobie trzeciej nie jest #iave bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawigjego pod rygorem niewaosci.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawi@@go odpowiedzialiié za wyradzone szkody dulacej
normalnym nagpstwem niewykonania lub nienajgego wykonania czynroi objetych niniejsa
umowa. W szczeg6Ingi Wykonawca odpowiada wobec Zamaw@&go za niepodgie stosownych
czynndci nadzorczych wobec wykonawcy rob6t budowlanychpraypadku opgnien w realizacji
robot przez wykonawclub wadliwego wykonywania robot.

§5
1. Wykonawca jest w szczegokud zobowhzany do bigacego (nie péniej niz 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiaggo o wszelkich nieprawidtowciach stwierdzonych na
terenie budowy, a dotyseych sposobu wykonywania inwestycji przez wykonaveh ot
budowlanych, aytych materiatow oraz opfien w realizacji etapéw inwestycji. Wykonawca jest w
tym przypadku zobowrzany do wysipowania ze stosownymi wnioskami do Zamawdago w
przedmiocie zagrenia dalszej realizacji inwestycji przez konkremeg/konawe roboét
budowlanych. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamayggjmaze podj¢ stosowne dziatania
wynikajace z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego) onazaicej Zamawiajcego z wykonawgrobot
umowy o roboty budowlane. W zgziku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiéajgo
odpowiedzialné¢ odszkodowawecgw przypadku nie wywaizania s¢ lub nienaléytego wywazania
sie z nat@onego obowizku.
2. Wykonawca jest zobowiany do informowania Zamawigjego na g@imie o niezkdnasci
wykonania robot koniecznych lub zamiennych nie Uadigionych w umowie o roboty budowlane,
zawartej pomidzy Zamawiaicym a wykonawg rob6t budowlanych, 4ulz o koniecznéci
zrezygnowania z okéonych robot budowlanych, jeli jest to niezbdne i zgodne z téeia Umowy
jaka Zamawiajcy zawart z wykonawgrobét budowlanych i obowzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zlecenie przez Wykonawdlla wykonawcy rob6t budowlanych wykonania rob&dakowych
/zamiennych, koniecznych/ nie uwgdhionych w umowie z wykonawaobot budowlanych,
mozliwe jest tylko w przypadku wczaiejszego podpisania przez Zamaat&go stosownego
aneksu do umowy z wykonaweob6ét budowlanych uzgadnigego zakres oraz wako
przedmiotowych robét.
4. Jeeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zajdk@niecznéé natychmiastowego
przeprowadzenia robét nieginych ze wzgldu na bezpieczstwo albo zabezpieczenie przed awari
Wykonawca jest upowaiony do zlecenia wykonawcy robét budowlanych mdji tych rob6t i
dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy nif@zwtocznego zgtoszenia tego faktu na
pisSmie Zamawiajcemu.
5. Wykonawca jest zobowdany do stawianiaesihna terenie budowy nie rzadziegmo 3 dni, co bdzie
potwierdzone stosowym wpisem do Dziennika Budowy.
6. Z czynndci okreslonych w § 1 ust. 4 spagdzane kda przez Wykonawg raporty obejmujce okres
30 dni roboczych. Przekazywanie raportow odhygia bedzie poprzez wystanie faksu lub osdie
w kazdy poniedziatek w trakcie realizacji zadania inwegjnego.

8§86
1. Strony zgodnie ustalayvynagrodzenie ryczattowe za powierzone prace VORGE ........c..eeeeeenvneene.
ZE (SIOWNIE: . ztotych) brutto.

2. Wyptata wynagrodzenia napt po wykonaniu przedmiotu umowy w cédd, po zak@éczeniu robot i
uporzidkowaniu terenu przez wykonagmbot budowlanych oraz po spadzeniu przez
Wykonawe kompletnego wniosku dotygzego uzyskania decyzji o pozwoleniu rigtkowanie
obiektu.
3. Wynagrodzenie platnedizie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykwe zgodnie z ust
2 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez&aviahcego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie sypadku przekroczenia czasu trwania robot
objetych nadzorem.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu zjseeaiu wskutek ograniczenia przedmiotu
umowy, proporcjonalnie do ifoi mieskcy rzeczywicie swiadczonych ustug, przy zateniu,ze za
kazdy rozpoczty miesic swiadczenia ustug przystuguje wynagrodzenie jakatg miesic.

§7

1. W razie wystpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie #§ w
interesie publicznym, czego nie ima byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, Zamawigjy
moze odsgpi¢ od umowy lub zmierijej zakres w terminie 30 dni od poweia wiadoméci o



powyzszych okolicznéciach.
2. W przypadku okidonym w ust. 1 Wykonawca mie zada® jedynie zaptaty z tytutu zrealizowanych
CczynnaGci.

§8
1. Zamawiajcy ma prawo odsgpi¢ od umowy w catéci lub w czsci w nasgpujacych wypadkach:
a) jezeli Wykonawca nie podj wykonywania obowizkéw wynikapcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezalgch od Zamawiajcego na okres dhszy niz 7
dni, w szczegolnii w przypadku nieobecsoi na terenie budowy dkej niz 4 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obaoyzki w spos6b niezgodny z umavwub bez zachowania
wymaganej staranioi.
2. W razie odsgjpienia od umowy z przyczyn oh¢ajacych Wykonawe Zamawiajicy maze zada®
zaptaty przez Wykonawdary umownej w wysokiei 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie odsgjpienia od umowy z przyczyn ohe¢njacych Zamawiajcego Wykonawca nie zada
zaptaty kary umownej w wysokoi 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W tym przypadku Wykonawcy przystuguje jednak agrodzenie proporcjonalnie do zakresu
procentowego wykonanych robét.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagapchowania formy pisemnej pod rygorem nigmci.
2. Wynikajce z niniejszej umowy prawa i obawaki Wykonawcy nie mogby¢ przeniesione na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawdgp.
3. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umporezstrzygat bdzie wiagciwy Sad dla siedziby
Zamawiajicego.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsmmow, beda miaty zastosowanie wdaiwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Zamawiajcy Wykonawca



