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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

25 PROGRAM Mazowsze, ool

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projgtu ,Wykorzystanie odnawialnych
Zzrédet energii na terenie Gminy Strzegowo” wspoffisawanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalrfeggramu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zalgcznik Nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu . e . W Strzegowie pagdzy Gmirg Strzegowo z siedzib
w Strzegowie przy uI Plac Wolm 32, zwan dalej"Zamawiaj acym", reprezentowan
przez:

Wojta Gminy Strzegowo - mgranWiestawa Zalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistawgn{szewskiej

zwary dalej w umowie Zamawiagym,

z SIEAZIL W et ————————

*wpisam/ym do ..o, , Prowadzonego EZ...........ceuuuurruuniiiieaeeeeeeeeeeees oo
[oToTo N o | SRR zwiym dalej “Wykonawae”,

rePreZentOWaHIYM PrZEZ: = ....uueeieiiiiiiiiieeeeee e emmmmm e

NIP oo

zostata zawarta umowa nﬂﬂﬂjacCEJ treci:

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nigagiczonego prowadzonego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 styczniad2@0 Prawo zamoéwie publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z fpd zm.)

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zohawje s¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego w specjalédach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalagjrzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych, oraz

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalagjrzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
przy realizacji zadaniaZaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych iinstalaciji
lamp hybrydowych w ramach projektu ,Wykorzystanie odnawialnych zrodet energii
na terenie Gminy Strzegowo”.

2. Zakres nadzorowanych robdét ollee program funkcjonalnoaytkowy ,Wykorzystanie
odnawialnychérodet energii na terenie Gminy Strzegowo”

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nadzorowaragektowania i budowy:
- instalacji zestawow solarnych — 68 szt.,
- instalacji lamp hybrydowych — 207 szt.
Przewiduje ~si mazliwos¢  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  umowy.
Zamawiajcy informuje, ¥ istnieje maliwos¢ wybudowania mniejszej ifgi zestawow
solarnych, nie mniej jednak ni50 w przypadku rezygnacji wiecieli nieruchomeci
objetych zamowieniem oraz mniejszej dt lamp hybrydowych, nie mniej jednakzni
180. Z tytutu zmniejszenia zakresu robot Wykonawieyprzystuguj zadne roszczenia.



§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji rdad@owlanych, ktérych przewidywany
termin zakdczenia uptywa w dnid5.04.2015 r.

2. Faktyczny termin petnienia nadzoru inwedtimgo obejmuje okres od daty podpisania
umowy, do dnia dokonania odbiorudamwego bez uwag, przekazania Zamayzamu
wszystkich znajdagych s¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow.

3. Zamawiajcy po zakdczeniu catéci robot budowlanych, i dokonaniu odbiorow
technicznych ogciowych, dokona odbioru Kmowego. Odbidr techniczny exiowy
bedzie przeprowadzony ogbnie dla kadej indywidualnej instalacji solarnej oraz dla
lamp hybrydowych.

§3

1. Nadz6r inwestorski pelhbedzie:
- w specjalngi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych Pan/i ......ccooovceeemeeeennnns
posiadajcy/a uprawnienia budowlane .. .
- w specjalnéci instalacyjnej w zakre5|e sieci, mstalacji | adzen elektrycznych
i elektroenergetycznych Pan/i ...........cccccceeieeeee posiadajcy/a uprawnienia
budowlane ..........ccocooiiiiiiiin

2. Zamawiagjcy przekae Wykonawcy program funkcjonalnagydkowy ,Wykorzystanie
odnawialnychzrodet energii na terenie Gminy Strzegowo’specyfikacg istotnych
warunkéw zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlangcdiz kserokogi umowy na
wykonanie rob6t budowlanych po jej podpisaniu.

§4
1. Do obowizkdéw Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorg&)e nalee¢ bedzie

w szczegOlngci:

1) udziat przy przekazaniu wykonawcy robét protokoiarterenu budowy,

2) konsultowanie i pisemne zaopiniowanie dokumentargjektowej sporzdzonej przez
wykonawe robot budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduw ciagu 7 dni od
dnia jej przekazania (Zamawiay maze przestd dokumentag rowniez drog
elektroniczm).

3) zapoznanie 8i z opracowaniami projektowymi, umowami 0 wykonamieboOt,
warunkami zgtoszenia budowy/pozwolenia na buglovaz terenem — przed wejem
wykonawcéw na plac budowy,

4) reprezentowanie Zamaws@ego na kadej instalacji solarnej i kalej instalacji lamp
hybrydowych poprzez sprawowanie kontroli zgo@moej realizacji z projektem,
programem funkcjonalnozytkowym, specyfikag istotnych warunkéw zamdwienia
na wykonanie robét budowlanych i zgtoszeniem budavbpwizujacymi normami i
przepisami, w tym przepisami techniczno — budowtainyraz zasadami wiedzy
technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wiadaviazace polecenia co do
usungcia nieprawidtowéci lub zagrgen, wykonania prob lub bada takie
wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orarzeplstawienia
ekspertyz dotycrych prowadzonych robot budowlanych, dowodow daprsnia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowiem oraz urzdzea
technicznych;

5) uczestniczenie we wszystkich czydaiach, do dokonania ktérych zobawany jest
Zamawiajcy, a dotyczcych prac budowlanych realizowanych przez wykorawc
rob6ot budowlanych w okresie obawywania umowy, w tym uczestniczenie w
naradach technicznych, problemowych i innych oananych przez ktgkolwiek
Ze stron procesu inwestycyjnego,

6) niezwloczne informowanie Zamawigpgo O pojawieniu &I na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zamiaraeareia lub zawarciu przez
wykonawg umowy o0 roboty budowlane z podwykonawclub dalszym



podwykonawa.

7) wspotpraca z Zamawigym, jednostl projektows i wykonawa robét budowlanych
w zakresie realizowanych robét budowlanych, w tyateskonsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiaggo celem wspdélnego poszukiwania rozsh
biezacych problemow,

8) pisemne informowanie Zamaw4gpgo 0 pospie robot na budowie i ewentualnych
trudngciach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia robitzez Wykonawe
codzienna pisemna informacja o zrealizowanych wyihardniu robotach (wraz
z dokumentagj fotograficzry przekazywasm do zgrania na komputer Zamavdeggo)

i informacja o planowanych robotach na gpsy dziex roboczy. W okresie, w
ktérym nie leda prowadzone roboty pisemna informacja przekazywwmaltug
potrzeb lub na kale zadanie Zamawiajcego.

9) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykorawobot budowlanych
zwiazanych z odbiorami robot budowlanych (odbiorem tolaanikajcych i
ulegapcych zakryciu, odbiorem technicznym i odbioremhé@yym), w tym m. in.
atestow, certyfikatow, swiadectw jakeéci, wynikdw bada itp., sprawdzania
protokotéw oraz kontrola materiatéw i udzen przed ich wbudowaniem,

10)sprawdzanie pod wzglem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
protokotow odbioru w zakresie wykonywanych robobonkola jakdci i wartcsci
wykonanych robot budowlanych przed odbiorami robamikapcych i ulegajcych
zakryciu, technicznym i kwowym oraz kontrola prawidiowoi wykonania
zafakturowanych robét,

11)sprawdzanie jak@i wykonanych robét i wbudowanych wyrobow budowleimya w
szczegoOlnéci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanychdliwsgch i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12)nadzér nad terminowsoia realizacji robot budowlanych, w szczegdiciow zakresie
dotrzymania terminu ich zakozenia,

13)dokonywanie odbioréw robdét budowlanych (odbiorudbbanikagcych i ulegagcych
zakryciu, odbioru technicznego i odbiorunkowego) potwierdzanych stosownymi
zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obgmjacymi w tym zakresie przepisami
prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami kectnymi wykonania i odbioru
robét budowlanych,

14)uczestniczenie w probach i odbiorach techniczngstalacji i uradzen technicznych,

15)potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz ustia wad, a take
kontrolowanie rozlicz& budowy,

16)udziat w komisji powotanej przez Zamawjeggo do okrédenia ewentualnych robot
zamiennych, sprawdzanie pod wggm merytorycznym konieczém wykonania
robét zamiennych zaproponowanych przez kognisj

17)uzgadnianie z Zamawigym i wykonawa robét budowlanych wargai robét
,Zaniechanych”.

18)kontrola prawidtowéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w migisoOw
stwierdzagcych wszelkie okoliczriwi mapce znaczenie dla wdeiwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt,

19)sporadzanie protokotdw konieczho — jezeli wystapi taka potrzeba,

20)kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wyraagch od wykonawcy,
niezlednych do odbioru,

21)kontrola prawidtowséci inwestycji zgodnie z aktualnymi zgtoszeniami bugy (robét
budowlanych)/pozwoleniem na budew

22)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw Zaisad p.pa.,

23)zawiadomienie odpowiednich organdéw o wypadkach smemia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotgcych bezpieczestwa budowy,

24)zadanie usuricia z placu budowy o0s6b niekompetentnych Iub innya$ob
zatrudnionych przez wykonawcktére utrudniaj realizacg inwestycji lub powoduyy
jakiekolwiek zagraenie w trakcie realizacji inwestycji,



25)zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczersizelkich wykopalisk
odkrytych przez wykonawna placu budowy,

26)petna dyspozycyjrié wobec wykonawcy roboét i Zamawi@ego — niezwioczne
stawianie s na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wakay robdt,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

27)uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakeializacji robot, pisemne
zgltaszanie Zamawiggemu informacji dotycxych ewentualnych zakiéoe
zwiazanych z realizagjprac (sporzdzanie notatek i protokotéw z tych narad),

28)zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w cetardia na budowy

29)sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wskystk dokumentow
dostarczonych przez wykonagvaobdt pod wzgidem ich kompletnei, tresci
merytorycznej i finansowej (pisemnegpoadczenie kompletrigi dokumentéw),

30)zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego wWs@p nieprzerwany i
niezaktocony, a w przypadku niemisvosci podgcia czynndci okrelonych w
umowie, zapewnienie uprawnionego zastwa,

31)przekazywanie Zamawigemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotye
realizacji inwestycji niezwtocznie, nie fpdiej niz w terminie 3 dni od jej
sporadzenia/uzyskania,

32)uczestniczenie przeglach gwarancyjnych.

2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiegoedtk ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013az p1409).
3. Wszelkie koszty, w tym zwzane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizanpwy
oraz koszty materiatdbw potrzebnych do realizagdania ponosi we wtasnym zakresie
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawe&go.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy oflenego w 8 1 wraz z czyndcami wynikapcymi
z 8 4 strony ustalajtaczne maksymalne wynagrodzenie w wysmko
netto ............... zt (stfownie: ... ), a z ...% podatkiem od
towarow i ustug na kw@t ................................zt (stownie: ... ),
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego .

2. Wynagrodzenie ryczattowe za petnienie nadzawestorskiego nad:

- budowy 1 szt. instalacji solarnej wynosi - ............. zt. mett
- budowy 1 szt. instalacji lampy hybrydowej wynosi - ....... zt. netto

3. Strony zastrzegajmazliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pis@p
0 podatku od towardéw i ustug.

4. Wartég¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust 1 zaculec zmniejszeniu w przypadku
rezygnacji wiacicieli nieruchoméci z realizacji instalacji solarnych oraz zmniejsize
ilosci instalowanych lamp hybrydowych. W takim przypagiodstaw wyliczenia zmiany
wynagrodzeniadla ceny zawarte w ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawizyprzystuguj
zadne roszczenia dodatkowe z tytutu zmniejszenisesakrobot.

5. Naleene Wykonawcy wynagrodzeniedzie ptatne na podstawie faktury, wystawionej po
wykonaniu przedmiotu umowy w cdld, zakaiczeniu robot i upordkowaniu terenu przez
wykonawe; robot budowlanych.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie aypadku przekroczenia czasu trwania
roboét obgtych nadzorem.

7. Platné¢ za faktug bedzie dokonana na konto Wykonawcy wago 30 dni liczc
od daty otrzymania faktury, wystawionej z zasteniem ust. 3, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

§6

1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, zakfdykonawca za zgadZamawiajcego
zawart umow o wykonanie cgsci przedmiotu umowy.

2. Zlecenie cgci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zolbgzah Wykonawcy
wobec Zamawiacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tejscizrobot.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, bifwryia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

4. Zamawiagcemu przystuguje prawo wstrzymania ptaiciov przypadku nie przedienia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnegootwierdzenia przez
podwykonawcoOw, ktorych wierzyteld® jest czscia sktadows wystawionej faktury
o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow.

5. Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4yjpnmje sie dat uznania rachunku
podwykonawcy.

8§87

1. Wykonawca zaptaci Zamawisgemu kag umowry za odsipienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysad@ 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okrglonegow § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowami@etniagcego do
wysokaci rzeczywscie poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicztio powodugcej, ze wykonanie umowy hie
lezy w interesie publicznym czego nie sma byto przewidzié w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powgzia wiadomdci
o tych okolicznéciach.

4. W przypadku okg&onym w ust. 3 Wykonawca me zadat wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej pucze$ci umowy.

§8
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej unyomusz by dokonywane wyicznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pgdrem niewanosci.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjszimows map zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994#rawo budowlane (t.). Dz. U.

z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy z dnia 22@14r. Prawo zamoéwiepublicznych (t. j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pd zm.) oraz postanowienia Specyfikacji Istatmy

Warunkéw Zamoéwienia.

2. Zamawiagjcy przewiduje megliwos¢ dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowiepublicznych.

3. Zmiany umowy bda mogty nasipi¢ w nasgpujacych przypadkach:

1/ ulegnie zmianie termin realizacji umowy, oitomy w umowie z wykonawg robot
budowlanych, nad ktérym petnionydizie przedmiotowy nadzor inwestorski - zmianie
moaoze ulec termin realizacji zamowienia,

2/zaistnienie okoliczniwi lezacych po stronie zamawigjego, w szczegolsoi
spowodowanych sytuagj finansows, zdolngciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczrimiami, ktére nie byly mdiwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy - zmianie me ulec termin realizacji zamowienia,

3/ zmiana oséb wskazanych w umowie wpsiacych zarowno po stronie zamawieggo
jak i wykonawcy nasapi wytacznie w przypadkach pisemnie uzasadnionych.

4/ warunki oraz termin ptfatr$oi, w przypadku konieczroi uwzgkdnienia okolicznéci,
ktérych nie mana byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia
publicznego,

5/ sposOb wykonania przedmiotu zamdéwienia, w szupe§ci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obamijacych przepisach prawaady
wytycznych majcych wptyw na wykonanie zamowienia,

4. Zamawiajcy przewiduje take maliwos¢ zmian umowy a w szczegélkw terminu
wykonania okrélonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadkugk brak wprowadzenia takich
zmian skutkowé bedzie ograniczeniem, wstrzymaniem lub uirdbfinansowania na cel
bedacy przedmiotem umowy, Zeodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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5. Wszelkie spory powstale na tle wykonanimiejszej umowy bda rozstrzygane

przez gd wiasciwy dla Zamawigjcego.

6. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tEewWykonawcy stanowiintegralmy

cze$¢ niniejszej umowy.

7. Wszelkie pisma przewidziane umpwwaza st za skutecznie deczone (z zastrzeniami
w niej zawartymi), jeeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniemmeprdrug
Strore odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbiloib innego potwierdzonego
doreczenia pod nagpujacy adres:

Zamawiajacy: Gming Strzegowo, 06-445 Strzegowo ul. Plac Wémh@&2

Kazda ze Stron zobowzuje s¢ do powiadomienia drugiej Strony o Ahrazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadoraio zmianie adresu dozenie
dokonane na ostatnio wskazany adrgd luwazane za skuteczne.
8. Umowe sporadzono w dwoéch jednakowo brzamoych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.

Wykonawca: Zamawyaay:



