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Zalgcznik nr 5a
PROJEKT UMOWY

UMOWANR ......
W dniu................ w Strzegowie pogdizy: Gmirg Strzegowo z siedzibw Strzegowie przy
ul. Plac Wolnéci 32 zwan dalej “Zamawiagcym”, reprezentowanprzez:
Wojta Gminy Strzegowo - mgranWiestawa Zalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistangn&tzewskiej
a
P =10 A - R *wpisag/ym
do . Prowadzon@go  PrZEZ..........iiiiiiiiieeeeeeeeeeeereerennieenns pod nr

................................ zwahym dalej “Wykonawae”,

rEePreZentOWaIIYM PrZEZ: = ....ueeeiieiiiiiiiieeee e e e e smmmmm e

NIP Wik SKarbowy .......coeeviiiii e ,
zostala zawarta umowa ngslljgcej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwegcgamdwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwigblicznych oraz nagpstwem wyboru
przez Zamawiagcego oferty w przetargu nieograniczonym ogtoszomyBiuletynie Zamowié
Publicznych Nr ................ data zamieszczenia. ... .

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobawje s¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszaini wraz z przerdbka osadu i
jego zagospodarowaniemw specjalnéciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i gofzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen elektrycznych i elektroenergetycznych,

2. Zakres nadzorowanych robot o#lee ,Program funkcjonalnosytkowy modernizacji
oczyszczalniciekOw w Strzegowie wraz z przer@bisadu i jego zagospodarowaniem”.

3. W dniu 19 wrzénia 2016 r. Zamawiaty zawart umow o dofinansowanie
NR POIS.02.03.00-00-0071/16-00 projektu "Modernj@aaczyszczalni sciekow w
Strzegowie" w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wednekowa w aglomeracjach” 11so
priorytetowa ,,Ochrond&rodowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Progr@peracyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Przedmiotowe zamoéwienie jestlizowane na
potrzeby projektu "Modernizacja oczyszczaltiekow w Strzegowie".

§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisaimiejszej umowy do kwma realizacji
robét budowalnych, ktorych przewidywany termin zakzenia uptywa w dniu 30.11.2017 r.
2. Faktyczny termin petnienia nadzoru inwedti@go obejmuje okres od daty przekazania
placu budowy Wykonawcy robot budowlanych, do dro&ahania odbioru kecowego bez
uwag, przekazania Zamawjagmu wszystkich znajdagych se w posiadaniu Wykonawcy
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dokumentow i uzyskania stanowiska organu nadzoruloWlanego o mMAiwoOSCI
przysgpienia do aytkowania obiektu po zieniu zawiadomienia o zakozeniu budowy
przez Wykonawg (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o péemio na uiytkowanie
obiektu budowlanego, teli taki wymog natay wtasciwy organ w decyzji o pozwoleniu na
budowe).

Zamawiajcy po zaka@czeniu catéci robot budowlanych, dokona kcowego technicznego
odbioru robdét, natomiast po uzyskaniu stanowiskgaou nadzoru budowlanego o
mozliwosci przystpienia do aytkowania obiektu po zfeniu zawiadomienia o zakozeniu
budowy przez Wykonawc (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o péemvo na
uzytkowanie obiektu budowlanego,zgdi taki wymog natay wiasciwy organ w decyzji o
pozwoleniu na budoy)y zostanie spisany protokot odbioru fkowego inwestycji
(stanowscy podstaw do wystawienia faktury kiacowe)).

§3
Nadzor inwestorski w poszczegoélnych specjaiaah peint beda:
a) konstrukcyjno-budowlanej Pan/i .................. posiadajcy/a uprawnienia budowlane

wodochgowych i kanalizacyjnychPan/i  ...............e.. posiagay/a uprawnienia
budowlane ........ccccccoei,

C) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizea elektrycznych i elektroenergetycznych
Pan/i .....ccoooceeeeeeen. posiagiay/a uprawnienia budowlane ..................cmmeeeeeeenny,

Zamawigjcy dostarczy Wykonawcy ,Program funkcjonalngdlkowy modernizaciji
oczyszczalnisciekdw w Strzegowie wraz z przerGpbksadu i jego zagospodarowaniem”,
kserokop¢ decyzji o srodowiskowych —uwarunkowaniach zgody na realigac]
przedsgwziccia oraz kserokopi umowy na wykonanie rob6t budowlanych po jej
podpisaniu.

§4

1. Do obowizkéw Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorg)e nalee¢ bedzie w

szczegolnéci:

1) przekazanie wykonawcy robét protokolarnie terenddouy,
2) zapoznanie siz program funkcjonalnoaytkowy modernizacji oczyszczalriciekow w

Strzegowie wraz z przeréblosadu i jego zagospodarowaniem, urpavwvykonanie robot,
decyzp o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagjzedsiwziecia oraz
terenem — przed wajiem wykonawcy na plac budowy,

3)sprawdzenie przedtonej przez Wykonawc robot budowlanych koncepcji rozyzian

techniczno — technologicznych, materialowych, r@zai architektonicznych w zakresie
zgodndgci z programem funkcjonalnazytkowym i aktualnie obovdzujacymi przepisami
prawa oraz spogzizenie pisemnej opinii w tym zakresie i przedhoie jej Zamawiajcemu
w ciggu 5 dni od dnia przekazania koncepcji do sprawidzen

4) sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresiedngsci z programem funkcjonalno-

uzytkowym i aktualnie obowdizujgcymi przepisami prawa oraz spgazenie pisemnej
opinii w tym zakresie i przedienie jej Zamawiajcemu w cigu 7 dni od dnia przekazania
dokumentacji do sprawdzenia,

5) reprezentowanie Zamawigpego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgédne)

realizacji z dokumentagjprojektows, decyzy o pozwoleniu na budayy obowizujagcymi
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normami i przepisami, w tym przepisami technicznloudowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wwadawigzace polecenia co do
usungcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania prob lub badatak’e wymagajcych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przadgenia ekspertyz dotygeych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszezetvo obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz gizer technicznych;

6) uczestniczenie we wszystkich czydaoach, do dokonania ktérych zobawany jest
Zamawiajcy, a dotyczcych prac budowlanych realizowanych przez wykorawabot
budowlanych w okresie obogdywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach
technicznych, problemowych i innych organizowanpchez ktégkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

7) niezwtoczne informowanie Zamawsgpgo O zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawe umowy o roboty budowlane z podwykonayvc

8) wspodtpraca z Zamawiggym, jednostl projektows i wykonawag robét budowlanych w
zakresie realizowanych rob6t budowlanych, w tyneestansultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiggego celem wspolnego poszukiwania rogah biezacych problemow,

9) pisemne informowanie Zamawisgpgo o0 pospie robdt na budowie i ewentualnych
trudncciach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia rokitzez Wykonawge robot
budowlanych, zgodnie z zadeklarowam tabeli formularza oferty estotliwoscig pobytow
inspektora nadzoru na placu budowy, pisemna infopana zrealizowanych w danych
dniach robotach (wraz z dokumentafgtograficzry przekazywas do zgrania na komputer
Zamawiajcego) i informacja o planowanych robotach nagpast dni robocze. W okresie,
w ktorym nie ledg prowadzone roboty pisemna informacja przekazywaedtug potrzeb
lub na kadezadanie Zamawiagcego.

10)weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonavabot budowlanych zwrzanych
z odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem rob6t zajpikych i ulegajcych zakryciu,
odbiorem technicznym i odbiorem i#mwym), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
swiadectw jakéci, wynikdéw bada itp., sprawdzania protokotdw oraz kontrola matériai
urzadzea przed ich wbudowaniem,

11)sprawdzanie pod wzgdem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym pkotow
odbioru w zakresie wykonywanych robo6t, kontrolaofak i wartasci wykonanych robot
budowlanych przed odbiorami robot zang@jch i ulegaicych zakryciu, technicznym i
koncowym oraz kontrola prawidtowoi wykonania zafakturowanych robot,

12)sprawdzanie jak@i wykonanych robét i wbudowanych wyrobow budowlemy a w
szczegOlnéci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych dliwgch i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

13)nadzor nad terminowoig realizacji robot budowlanych, w szczeg@loow zakresie
dotrzymania terminu ich zakozenia,

14)dokonywanie odbioréw robo6t budowlanych (odbioru Gblzanikagcych i ulegajcych
zakryciu, odbioru technicznego i odbiorunkowego) potwierdzanych stosownymi zapisami
w dzienniku budowy, zgodnie z obawujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
normami budowlanymi oraz udziat w przysienia do aytkowania obiektu,

15)uczestniczenie w probach i odbiorach techniczngshtaiacji i uradzeir technicznych,

16)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ustia wad, a take kontrolowanie
rozliczer budowy,

17)udziat w komisji powotanej przez Zamawjeggo do okrdenia ewentualnych robot
zamiennych, sprawdzanie pod wzmgm merytorycznym konieczém wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisj
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18)uzgadnianie z Zamawiym i wykonawg robdét budowlanych warfci robot

.Zaniechanych”.
19)kontrola prawidtowéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nivpisOw
stwierdzagcych wszelkie okoliczriwi mapce znaczenie dla wdeiwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,
20)sporadzanie protokotow konieczho — jezeli wystpi taka potrzeba,
21)kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymagch od wykonawcy,
niezlednych do odbioru,
22)pomoc zamawiagemu w przygotowaniu dokumentow, warurgayich zgodne z prawem
rozpoczcie przedmiotu umowy,
23)kontrola realizacji inwestycji zgodnie z aktualthecyzj o pozwoleniu na budaoyyitp.,
24)pomoc Wykonawcy robdét budowlanych w uzyskaniu stdska organu nadzoru
budowlanego o mdiwosci przystpienia do aytkowania obiektu (ewentualnie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na aytkowanie obiektu budowlanego), poprzez weryfikacj
dokumentow sktadanych przez Wykonawobaot budowlanych.
25)kontrolowanie rob6t budowlanych w ogisach czasu zapewnialych wiaciwg i skuteczi
kontrok nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dziemmiudowy) oraz na kae
zadanie Zamawiajego,
26)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow Zalsad p.pa.,
27)zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach smamia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotgcych bezpieczestwa budowy,
28)zadanie usuricia z placu budowy os6b niekompetentnych lub inngstib zatrudnionych
przez wykonawe, ktére utrudniaj realizacg inwestycji lub powoduj jakiekolwiek
zagraenie w trakcie realizacji inwestycji,
29)zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczesealkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe na placu budowy,
30)petna dyspozycyjri@ wobec wykonawcy robot i Zamawsgego — niezwtoczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wakay robot, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy,
31)uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakeatizacji robot, pisemne zgtaszanie
Zamawiagcemu informacji dotycych ewentualnych zakilétezwigzanych z realizagj
prac (sporgzdzanie notatek i protokotéw z tych narad),
32)zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w cetardia na budowy
33)sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wsmystklokumentéw dostarczonych
przez wykonawe robét pod wzgidem ich kompletnézi, tresci merytorycznej i finansowej
(pisemne péwiadczenie kompletrsgi dokumentow),
34)zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiegoos@p nieprzerwany i niezaktécony, a
w przypadku niemdiwosci podgcia czynndci okreslonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zagpstwa,
35)uczestniczenie w przeglach gwarancyjnych w okresie udzielonej gwaranajzep
Wykonawe robét budowlanych,
36)konsultacie z Zamawiggym dotycace przestrzeganiem warunkOw gwarancji przez
Wykonawe robét budowlanych w okresie udzielonej gwarancji,
2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskieg@iték ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 Zpdzm.).
3. Wszelkie koszty, w tym zwtane z dojazdem na miejsce realizacji umowy orazrszty
materiatbw potrzebnych do realizacji zadania ponwe wtasnym zakresie Wykonawca, bez
praw ich zwrotu od Zamawigjego.
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4. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymagadnienia przez wykonawc
lub podwykonawe na podstawie umowy 0 pra®sob wykonujcych czynnéci w zakresie
realizacji zamdwienia, jeli wykonanie tych czynrigi polega na wykonywaniu pracy w
sposob okrdony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z pd. zm.):

1) Zamawiagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o ¢nazez wykonawg lub
podwykonawe o0sOb wykonujcych wskazane poiej czynndci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. Inspektora nadzoru inwestorskiegaeje nie jest zatrudniony przez Wykonagves ramach
innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez praMymadg zatrudnienia na umeve
prac nie dotyczy rowniz osOb wykonujcych osohicie i samodzielnie czynikoi
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu urmow

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawi@j uprawniony jest do wykonywania czyrsod
kontrolnych wobec wykonawcy odfie spetniania przez wykonawdub podwykonawe
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pra®ob wykonujcych wskazane w punkcie
1) czynndci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

a. zgdania dwiadczé i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow i
dokonywania ich oceny,

b. zadania wyja&nien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywamadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia nazkie wezwanie zamawigjego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym B dni robocze, wykonawca prze#jozamawiagcemu
wskazane pownej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogurudienia na
podstawie umowy o pracprzez wykonawg lub podwykonawe osob wykonujcych
wskazane w ust. 4 pkt 1 lit. a czysobw trakcie realizacji zamowienia:

a. owiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy 0 pkac
0s6b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawigeggo. Gwiadczenie to
powinno zawierd& w szczegllngci: dokladne okrdenie podmiotu skladagego
oswiadczenie, dat zlozenia dwiadczenia, wskazanigie obgte wezwaniem czyndoi
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o praaz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy 0 pra¢ wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej izenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b. pawiadczom za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez wykonawclub
podwykonawe kopie umowy/uméw o prac oséb wykonujcych w trakcie realizacji
zamowienia czynniei, ktorych dotyczy ww. @wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem reguligym zakres obowikow, jezeli zostat sporadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostazanonimizowana w sposob zapewsigj ochrog danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawgnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegébmdez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcmowy, rodzaj umowy o0 prgd wymiar
etatu powinny b§ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zawiadczenie wigciwego oddziatu ZUS, potwierdzge optacanie przez wykonagtub
podwykonawe skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotngutut zatrudnienia na
podstawie umoOw o praza ostatni okres rozliczeniowy;

d. pawiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez wykonawclub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzafego zgtoszenie pracownika przez pracodawc
do ubezpieczge zanonimizowap w sposob zapewnigy ochrog danych osobowych
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pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnias@9pnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

4) Z tytulu niespetnienia przez wykonawdub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracosob wykonujcych wskazane w punkcie 1) ppkt. a czyuio
zamawiagcy za kady stwierdzony przypadek przewiduje sagkey postaci obowgzku
zaptaty przez wykonawckary umownej w wysokii okreslonej w 8 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Nieztozenie przez wykonawcw wyznaczonym przez zamawjeggo terminiezadanych
przez zamawigfego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia pragkonawe lub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praiaktowane bdzie jako
niespetnienie przez wykonagdub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prag oséb wykonujcych wskazane w punkcie 1) ppkt. a czy§uio

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawtago naruszenia przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasOb wykonujcych
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czy&cip niezalenie od sankcji przewidzianych w pkt 4),
Wykonawca w terminie nie diszym ni 5 dni roboczych dokona czynitd naprawczych
oraz bez ponownego wzywania zyo zadane przez Zamawigego dowody w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawitib podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac

6) Za kady stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, toryjch mowa w pkt. 5)
Zamawiajcy przewiduje sankegj w postaci obowizku zaptaty przez wykonawckary
umownej w wysokéci okreslonej w 8§ 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

7) W przypadku uzasadnionychytpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykogawc
lub podwykonawe, zamawiajcy maze zwroct sie 0 przeprowadzenie kontroli przez
Paxstwowg Inspekcg Pracy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy oklienego w § 1 wraz z czyngcami wynikapcymi z 8
4 strony ustalaj wynagrodzenie ryczaltowe w wysacka netto ..........cceevvnennn. zt
(stownie: ... ), az ... % podatkiem od tadw i ustug na kwat
................................ zt (stownie: ...,

2. Strony zastrzeggpj mazliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pisa@ap
0 podatku od towardéw i ustug.

3. Nalene Wykonawcy wynagrodzeniecdrie ptatne na podstawie faktury, wystawionej po
wykonaniu przedmiotu umowy w cdld, zakaczeniu robét i upordkowaniu terenu przez
wykonawe rob6t budowlanych oraz po uzyskaniu stanowiskamugnadzoru budowlanego o
mozliwosci przysgpienia do aytkowania obiektu po zi@niu zawiadomienia o zakozeniu
budowy przez Wykonawc (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o péemio na
uzytkowanie obiektu budowlanego,zgdi taki wymaog natay wiasciwy organ w decyzji o
pozwoleniu na budoyy).

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie wypadku przekroczenia czasu trwania
robét obgtych nadzorem lub zmiany zakresu robot.

5. Platné¢ za faktu¢ bedzie dokonana na konto Wykonawcy wagci 30 dni licac od
daty otrzymania faktury, wystawionej z zasie@em ust. 3.

6. Zamawiaicemu przystuguje prawo wstrzymania ptationv przypadku nie przedienia w
terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnegdwperdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelné¢ jest czscig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
tych podwykonawcéw.
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7. Za dokonanie zaptaty, o ktorej] mowa w ust. 6yjonmje Sic dat uznania rachunku
podwykonawcy.

§6

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

1) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiZamawiajcego w wysokéci 20%
wartasci wynagrodzenia Wykonawcy,

2) za niedopetnienie wymogu zatrudniania os6b wykgeygh czynnéci w zakresie
realizacji zamowienia na podstawie umowy 0 prac rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy — w wysoké&i kwoty minimalnego wynagrodzenia za pyacstalonego na
podstawie przepisOw 0 minimalnym wynagrodzeniu eacp(obowizujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawsgpgo niedopetnienia przez Wykonawcwymogu
zatrudniania oséb wykomgych czynnéci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie
umowy 0 pra¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz licoigsicy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedioiwego wymogu — za kda osole
ponizej liczby wymaganych os6b wykongych czynnéci w zakresie realizacji
zamowienia na podstawie umowy o pracktorych mowa w § 4 ust. 4.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanigetniagcego do
wysokaci rzeczywicie poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicgcio powodujcej, ze wykonanie umowy nie gy
w interesie publicznym czego nie pma bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzia wiadomaéci o
tych okoliczndciach.

4. W przypadku okgonym w ust. 3 Wykonawca me zadat wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej juczesci umowy.

5. Poza postanowieniami ust. 3 Zamawdigj maze odsipi¢c od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca, pomimo dwdch pisemnych zasteie Zamawiajcego nie wykonuje
zobowbzan wynikajacych z umowy lub w racy sposéb zaniedbuje ich wykonywanie,

2) w wyniku wszcgtego posipowania egzekucyjnego nagsto zagcie magtku Wykonawcy
lub znacznej jego eZci, a take nasipito ogtoszenie upadéci Wykonawcy, o0 czym
Wykonawca zobowzuje s¢ powiadomé Zamawiajcego nasipnego dnia po ogtoszeniu,

3) Wykonawca przyspit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

6. Zaptata kary umownej me nasipi¢, wedlug uznania Zamawigjego, poprzez pafcenie jej
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

8§87
1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z&kiftykonawca za zgadZamawiajcego
zawart umow o wykonanie cgsci przedmiotu umowy.
2. Zlecenie cgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zokbgmrah Wykonawcy
wobec Zamawiajcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tejscizrobot.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyvabedzie z udzialem
Podwykonawcow (zakres rzeczowy i nazwy firm Podwydocow): ...........cccccvvevivennnnns

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchyiaieé zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycodmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach oldenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w pepbwaniu, wykonawca jest oboyziany wykazé
zamawiagcemu,ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametaie spetnia
je w stopniu nie mniejszym hipodwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdtywa
sie w trakcie posfpowania o udzielenie zamdwienia.

. Jezeli zamawiajcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachpdgodstawy
wykluczenia, wykonawca obowdany je$ zasgpi¢ tego podwykonawg lub zrezygnowa
Z powierzenia wykonania i zamdwienia podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania efi zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie zamowienia.

. Wykonawca jest zobowzany do przedtzenia zamawiacemu kopii péwiadczonej za
zgodnad¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo wmieie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. W przypadku nie przedienia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terei
wykonawca zaptaci 0,1% kary z wynagrodzenia umowneg kady dziex op&nienia w
przedt@eniu kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiagcy dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia  przystupggo

podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyle 5d obowjzku zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom.

11. Jako uchylenie siod obowjzku zaptaty przez wykonawcwynagrodzenia nai@ego
podwykonawcom uznanedtzie:

- brak przedteenia w wymaganym terminigwiadczeé podwykonawcoéw o dokonanej
zaptacie wynagrodzenia,
- brak przedteenia dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

12. Kwota wynagrodze wyptaconych przez zamawigpego bezp&rednio podwykonawcom
zostanie poticona z wynagrodzenia przystugoggo wykonawcy.

13. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy konieczfio
zaptaty bezp@edniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistniejgnapnniej 3 razy lub,
gdy suma wyptaconych przez zamawiggo bezp&ednio podwykonawcom wynagrodze
przekroczy 5% warkei umowy.

14. Zamawiagcemu przystuguje prawo wstrzymania ptaionv przypadku nie przedienia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemngmuwierdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelné¢ jest czscig sktadows wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tych podwykonawcéw oraz nie przesioia dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

§8

. Zmiana postanowie zawartej umowy mie nasipi¢ za zgod obu stron wyrzong na

pismie, pod rygorem niewaosci takiej zmiany.

. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp prdeiano zmiany postanowieumownych po

spetnieniu nagpujacych warunkéw wprowadzenia zmian:

1) ulegnie zmianie termin zakozenia zadania: ,Wykonanie projektu i modernizaciji
oczyszczalni wraz z przerGplosadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczgdzic
sciekow w Strzegowie” okkdony w umowie z wykonawgrobét budowlanych, nad ktorym
petniony lgdzie przedmiotowy nadzoér inwestorski. W umowie aostwprowadzone
zmiany dotycgce przewidywanego terminu zalazenia realizacji robo6t budowlanych, na
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ktory zostala zawarta umowa. Zmiana niedde miata wplywu na wysoko
wynagrodzenia.

2) zmiana osobowa: zmiana inspektorow nadzoru inwglsiEgo wymienionych w 8§ 3 ust. 1
niniejszej umowy, jeeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieez kpdzie
zmiana tej osoby lub zmiana - za zga@hmawiajcego, podwykonawcoéw wskazanych w 8
7 ust. 3 niniejszej umowy. W umowie zostamprowadzone zmiany dotygze oséb lub/i
podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizugamowienie oraz zmiany
dotyczice zakresu rzeczowego i nazw firm PodwykonawcéwiaBm nie bdzie miata
wplywu na wysoké&¢ wynagrodzenia i przewidywany termin zakaenia realizacji robot
budowlanych, na ktory zostata zawarta umowa.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Uyn@astosowanie maj przepisy
Kodeksu cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokavRr zamowié
publicznych nie stanowiinaczej oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z o zm.)

2. Wszelkie pisma przewidziane umpwwaza st za skutecznie deczone (z zastrzeniami w
niej zawartymi), jeeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniemmeprdrug Strore
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbiatuinnego potwierdzonego dazenia
pod nasipujacy adres:

Zamawiajacy: Gming Strzegowo, 06-445 Strzegowo ul. Plac Wéh@®&2

Kazda ze Stron zobowkuje s¢ do powiadomienia drugiej Strony oZdrazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienian@zie adresu deczenie dokonane
na ostatnio wskazany adreglp uwazane za skuteczne.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, taewykonawcy, dokumenty sktadane
przed podpisaniem umowy stana@wmtegralm czes¢ niniejszej umowy.

4. Strony deklaruj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaginiccia
takiego sporu. Jeli rokowania, o ktérych mowa powgj nie doprowadgz do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwedoiavszczcia rokowa, spor taki
Strony poddayj rozstrzygngciu przez sd wiasciwy dla Zamawiajcego.

5. Umowe sporadzono w dwoch jednakowo brzgeiych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



