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Zalgcznik nr 5b
PROJEKT UMOWY

UMOWANR ......
W dniu................ w Strzegowie pogdzy: Gmirg Strzegowo z siedzéow Strzegowie przy
ul. Plac Wolnéci 32 zwan dalej “Zamawiajcym”, reprezentowanprzez.
Wéjta Gminy Strzegowo - mgranWiestawa Zalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistangn&zewskiej
a
P =10 A - R R *wpisag/ym
do ,  Prowadzonego  PrZEZ..........eeeiiiiiiiieeeeeeeee e pod nr

................................ zwaitym dalej “Wykonawg”,

repreZentOWadlyM PIrZEZ: - ....oooeviieeieeeeeeiie e

NIP i, Wik SKarbowy .......coeevviiiiiiii e ,
zostata zawarta umowa ngstijacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwescgamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zambwigblicznych oraz nagpstwem wyboru
przez Zamawiacego oferty w przetargu nieograniczonym ogtoszomyiiuletynie Zamowié
Publicznych Nr ................ data zamieszczenia. ... .

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zohawje s¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad budow mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszzalni
sciekbw w Strzegowiew specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizea
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Zakres nadzorowanych robét o#lee Program funkcjonalnozytkowy ,Wykonanie w
systemie "zaprojektuj i wybuduj" instalacji fotowalcznej na terenie oczyszczasgiekow
w Strzegowie” w ramach projektu ,Modernizacja o@y=alnisciekdw w Strzegowie”.

3. W dniu 19 wrzénia 2016 r. Zamawiggy zawart umow o dofinansowanie
NR POIS.02.03.00-00-0071/16-00 projektu "Modernj@aaczyszczalni sciekow w
Strzegowie" w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wedmekowa w aglomeracjach” l1so
priorytetowa ,,Ochrond&rodowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Progr@peracyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Przedmiotowe zamoéwienie jestlizowane na
potrzeby projektu "Modernizacja oczyszczaltiekow w Strzegowie".

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisaniajszej umowy do kaca realizacji
robét budowalnych, ktorych przewidywany termin zakzenia uptywa w dniu 30.11.2017 r.

2. Faktyczny termin petnienia nadzoru inwestorg&iebejmuje okres od daty przekazania
placu budowy, do dnia dokonania odbiorun&wego robot budowlanych bez uwag,
przekazania Zamawi@emu wszystkich znajdagych s¢ w posiadaniu Wykonawcy robét
budowlanych dokumentéw. ddi bedzie wymagane uzyskania stanowiska organu nadzoru
budowlanego o madiwosci przysgpienia do aytkowania obiektu lub decyzji o pozwoleniu
na wytkowanie obiektu budowlanego termin petnienie madzledzie obejmowat okres
uzyskania stosownego stanowiska czy pozwolenia.
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§3
Nadzér inwestorski w specjakuoi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji izagzen
elektrycznych i elektroenergetycznygieinic bedzie Pan/i  .......cccoeeeee. posiagtyja

uprawnienia budowlane .............ccccooiiieeeee

Zamawigjcy dostarczy Wykonawcy Program funkcjonalmytliowy ,Wykonanie w
systemie "zaprojektuj i wybuduj" instalacji fotowaicznej na terenie oczyszczakeiekdw

w Strzegowie”, oraz kserokapi umowy na wykonanie robdét budowlanych po jej
podpisaniu.

§4

1. Do obowizkéw Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorglj)e nalee¢ bedzie w

szczegolnéci:

1) przekazanie wykonawcy robot protokolarnie terenddouy,
2) zapoznanie giz program funkcjonalnoaytkowy ,Wykonanie w systemie "zaprojektuj i

wybuduj" instalacji fotowoltaicznej na terenie oszgzalnisciekOw w Strzegowie”, umoyv
o wykonanie robot, oraz terenem — przedsaiem wykonawcy na plac budowy,

3) sprawdzenie przedionej przez Wykonawc robdt budowlanych koncepcji rozyzien

techniczno — technologicznych, materialowych, r@zai architektonicznych w zakresie
zgodndci z programem funkcjonalnazytkowym i aktualnie obowdzujacymi przepisami
prawa oraz spogzizenie pisemnej opinii w tym zakresie i przedhoie jej] Zamawiajcemu
w ciggu 5 dni od dnia przekazania koncepcji do sprawidzen

4) sprawdzenie dokumentacji projektowe] w zakresiedngéci z programem funkcjonalno-

5)

6)

7)

8)

9)

uzytkowym, koncepgj rozwigzax techniczno - technologicznych, materialowych,
rozwigzan architektonicznych i aktualnie obazujagcymi przepisami prawa oraz
sporzadzenie pisemnej opinii w tym zakresie i przegioie jej Zamawiajcemu w cigu 7
dni od dnia przekazania dokumentacji do sprawdzenia

sporzdzenie pisemnej opinii i przedienie jej Zamawiajcemu w cigu 7 dni od dnia
podpisania umowy, w zakresie wymogu zgtoszeniermgaadministracji architektoniczno-
budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowa wykonanie przedmiotowej
mikroinstalacji fotowoltaicznej,

reprezentowanie Zamawi@ego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgédne|
realizacji z dokumentagj projektows, decyzy o pozwoleniu na budaow (jezeli bedzie
wymagane), obowrujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami tecknic —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w akresie Wykonawca ma prawo
wydawa wigzace polecenia co do usgoia nieprawidiowéci lub zagrgen, wykonania
préb lub badd takze wymagajcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotgcych  prowadzonych robd6t budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwisobéw budowlanych oraz wdzen
technicznych;

uczestniczenie we wszystkich czyda@ach, do dokonania ktorych zobewany jest
Zamawiajcy, a dotycgcych prac budowlanych realizowanych przez wykorgawabot
budowlanych w okresie obogdywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach
technicznych, problemowych i innych organizowanpchez ktégkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

niezwtoczne informowanie Zamawsgpgo O zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawe umowy o roboty budowlane z podwykonayvc

wspotpraca z Zamawiggym, jednostk projektows i wykonaw@ robot budowlanych w
zakresie realizowanych robo6t budowlanych, w tynteskansultowanie i fachowe doradztwo
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na rzecz Zamawiggego celem wspolnego poszukiwania rogah biezagcych problemow,

10)pisemne informowanie Zamawigpgo 0 pospie rob6t na budowie i ewentualnych
trudnaciach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia robiizez Wykonawg robot
budowlanych, zgodnie z zadeklarowam tabeli formularza oferty estotliwosciag pobytow
inspektora nadzoru na placu budowy, pisemna infojana zrealizowanych w danych dniach
robotach (wraz z dokumentacjfotograficzry przekazywasm do zgrania na komputer
Zamawiagcego) i informacja o planowanych robotach na ¢past dni robocze. W okresie,
w ktorym nie Ilgda prowadzone roboty pisemna informacja przekazywaedtug potrzeb
lub na kadezadanie Zamawiacego.

11)weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonamwdot budowlanych zwzanych z
odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem robot zarjkggh i ulegajcych zakryciu,
odbiorem technicznym i odbiorem kmowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
swiadectw jakéci, wynikow bada itp., sprawdzania protokotow oraz kontrola maténai
urzadzea przed ich wbudowaniem,

12)sprawdzanie pod wzgllem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym pkotow
odbioru w zakresie wykonywanych robo6t, kontrolaogak i wartasci wykonanych robot
budowlanych przed odbiorami robot zandajch i ulegajcych zakryciu, technicznym i
koncowym oraz kontrola prawidtowoi wykonania zafakturowanych robot,

13)sprawdzanie jakwi wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlemy a w
szczegOlnéci  zapobieganie  zastosowaniu wyrobow budowlanych dliwgch i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

14)nadzor nad terminowoig realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlciow zakresie
dotrzymania terminu ich zakozenia,

15)dokonywanie odbiorow rob6t budowlanych (odbioru Gblzanikagcych i ulegajcych
zakryciu, odbioru technicznego i odbiorunkowego) potwierdzanych stosownymi zapisami
w dzienniku budowy, zgodnie z obaa&ujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami
budowlanymi oraz udziat w przygtienia do aytkowania obiektu,

16)uczestniczenie w probach i odbiorach techniczngshtaiacji i uradzen technicznych,

17)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz uetia wad, a take kontrolowanie
rozliczer budowy,

18)udziat w komisji powotanej przez Zamawjeggo do okrdenia ewentualnych robdt
zamiennych, sprawdzanie pod wgigm merytorycznym konieczém wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisj

19)uzgadnianie z Zamawi@gym i wykonawg robot budowlanych wargai robot
.Zaniechanych”.

20)kontrola prawidtowéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nivpiséw
stwierdzagcych wszelkie okoliczriwi mapce znaczenie dla wdeiwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

21)sporadzanie protokotow konieczho — jezeli wystgpi taka potrzeba,

22)kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentow wymagch od wykonawcy, niezdnych
do odbioru,

23)pomoc zamawiggemu w przygotowaniu dokumentéw, warurgayich zgodne z prawem
rozpoczcie przedmiotu umowy,

24)kontrola realizacji inwestycji zgodnie z aktualdecyzj o pozwoleniu na budow(jezeli
bedzie wymagane), itp.,

25)pomoc  Wykonawcy robot budowlanych w uzyskaniu stdska organu nadzoru
budowlanego o midiwosci przysgpienia do aytkowania obiektu (ewentualnie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na zytkowanie obiektu budowlanego), poprzez weryfikacj
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dokumentow sktadanych przez Wykonawobot budowlanych.

26)kontrolowanie rob6t budowlanych w oégisach czasu zapewniaych wia&ciwa i skuteczy
kontrok nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dziemriudowy) oraz na kae
zadanie Zamawiajcego,

27)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow Zalsad p.pa.,

28)zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach smamia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotgcych bezpieczestwa budowy,

29)zadanie usuricia z placu budowy oséb niekompetentnych lub inngshb zatrudnionych
przez wykonawe, ktore utrudniaj realizacg inwestycji lub powody jakiekolwiek
zagraenie w trakcie realizacji inwestycji,

30)zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczgsizlkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe na placu budowy,

31)petna dyspozycyjrig wobec wykonawcy robét i Zamawiaggego — niezwtoczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wakay robd6t, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy,

32)uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trake#izacji robdt, pisemne zgtaszanie
Zamawiagcemu informacji dotycxrych ewentualnych zakiéhezwigzanych z realizagj
prac (sporzdzanie notatek i protokotéw z tych narad),

33)zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w cetardia na budowy

34)sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wsmystklokumentow dostarczonych
przez wykonawe robot pod wzgidem ich kompletngi, tresci merytorycznej i finansowej
(pisemne péwiadczenie kompletrigi dokumentow),

35)zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiegoas@p nieprzerwany i niezaktdcony, a
w przypadku niemdiwosci podgcia czynnéci okrelonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zagpstwa,

36)uczestniczenie w przeglach gwarancyjnych w okresie udzielonej gwaranajzep
Wykonawe rob6t budowlanych,

37)konsultacje z Zamawiggym dotycace przestrzeganiem warunkOw gwarancji przez
Wykonawe robét budowlanych w okresie udzielonej gwarancji,

2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskieg@iték ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 Zpdzm.).

3. Wszelkie koszty, w tym zwtane z dojazdem na miejsce realizacji umowy orazrszty
materiatbw potrzebnych do realizacji zadania ponwe wtasnym zakresie Wykonawca, bez
praw ich zwrotu od Zamawigjego.

4. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymagadnienia przez wykonawc
lub podwykonawe na podstawie umowy 0 pra©®sob wykonujcych czynnéci w zakresie
realizacji zaméwienia, jeli wykonanie tych czynrici polega na wykonywaniu pracy w

sposob okrdony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z pd. zm.):

1) Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o ¢nazez wykonawg lub
podwykonawe o0sOb wykonujcych wskazane poimgj czynndci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. Inspektora nadzoru inwestorskiegaeje nie jest zatrudniony przez Wykonaswe ramach
innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez praymaog zatrudnienia na umeveo
prac nie dotyczy rownig oséb wykonujcych osohicie i samodzielnie czynikoi
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu urpow

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawi@j uprawniony jest do wykonywania czyrob
kontrolnych wobec wykonawcy odfrie spetniania przez wykonawdub podwykonawe



a.

b.

C.
3)

4)

5)

Fundusze Unia Europejska | "~

EUI'Ope_jSkIE Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

*
* 4

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pra®ob wykonujcych wskazane w punkcie
1) czynndci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegoku do:
zadania dwiadczeé i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnianig wwymogow i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywameadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia nazkig wezwanie zamawigjego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym B dni robocze, wykonawca prze#jozamawiagcemu
wskazane pounej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogurudienia na
podstawie umowy o pracprzez wykonawg lub podwykonawe osob wykonujcych
wskazane w ust. 4 pkt 1 lit. a czysobw trakcie realizacji zamowienia:
agwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy 0 pkac
0s6b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawjeggo. Gwiadczenie to
powinno zawier& w szczegolngi: dokladne okrdenie podmiotu skladagego
oswiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanigie obgte wezwaniem czyndoi
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o praraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, rodzaju umowy 0 praé¢ wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej tizenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
pawiadczora za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez wykonawclub
podwykonawe kopie umowy/umow o prac oséb wykonujcych w trakcie realizacji
zamowienia czynniei, ktorych dotyczy ww. wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem reguyigym zakres obowikow, jezeli zostat sporgdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostazanonimizowana w sposob zapewsigj ochrorg danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawgnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegétmdoez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcmawy, rodzaj umowy 0 prgad wymiar
etatu powinny b§ mazliwe do zidentyfikowania;
zawiadczenie wigciwego oddziatlu ZUS, potwierdzme optacanie przez wykonagvtub
podwykonawe skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotngutut zatrudnienia na
podstawie umoOw o praza ostatni okres rozliczeniowy;
pagwiadczora za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez wykonawclub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzagego zgtoszenie pracownika przez pracodawc
do ubezpiecze zanonimizowap w sposob zapewnigy ochrog danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnias9pnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawdub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracosob wykonujcych wskazane w punkcie 1) ppkt. a czyuio
zamawiagcy za kady stwierdzony przypadek przewiduje samkey postaci obowgzku
zaptaty przez wykonawcdkary umownej w wysokii okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Nieztozenie przez wykonawcw wyznaczonym przez zamawjeggo terminiezadanych
przez zamawigrego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia pragkonawe lub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o priaktowane bdzie jako
niespetnienie przez wykonawdub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prag¢ 0séb wykonujcych wskazane w punkcie 1) ppkt. a czy§uio
W przypadku stwierdzenia przez Zamawdajgo naruszenia przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasGb wykonujcych
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czy&aip niezalenie od sankcji przewidzianych w pkt 4),

5



Fundusze Unia Europejska

EUI'Ope_jSkIE Fundusz Spéjnosci 1* *:
Infrastruktura i Srodowisko *

Wykonawca w terminie nie diszym ni 5 dni roboczych dokona czynitd naprawczych
oraz bez ponownego wzywania zyo zadane przez Zamawigego dowody w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawitib podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac

6) Za kady stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, toryjch mowa w pkt. 5)
Zamawiajcy przewiduje sankgj w postaci obowizku zaptaty przez wykonawckary
umownej w wysokéci okreslonej w 8§ 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

7) W przypadku uzasadnionychytpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykogawc
lub podwykonawe, zamawiajcy maze zwroct sie 0 przeprowadzenie kontroli przez
Paxstwowg Inspekcg Pracy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okl@enego w 8 1 wraz z czynddami wynikagcymi
z 8 4 strony ustalaj wynagrodzenie ryczaltowe w wysgka netto ...................... zt
(stownie: ... ), az ... % podatkiem od tamdw i ustug na kwaet
................................ zt (stownie: ...,

2. Strony zastrzegaj mazliwos¢é zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pis@p
0 podatku od towarow i ustug.

3. Nalene Wykonawcy wynagrodzeniesdrie ptatne na podstawie faktury, wystawionej po
wykonaniu przedmiotu umowy w cdld, zakmczeniu rob6t i upomtkowaniu terenu przez
wykonawe robot budowlanych. Zeli bedzie wymagane zk®niu zawiadomienia o
zakaczeniu budowy w celu uzyskanie stanowiska orgamizoa budowlanego o mlwosci
przysgpienia do uaytkowania obiektu lub uzyskanie ostatecznej decwzjpozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego fakturagdaie mogta by wystawiona po uzyskaniu
odpowiednio stanowiska organu nadzoru budowlanegé dstatecznej decyzji o pozwoleniu
na wytkowanie obiektu budowlanego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie wypadku przekroczenia czasu trwania
robét obgtych nadzorem lub zmiany zakresu robot.

5. Platné¢ za faktu¢ bedzie dokonana na konto Wykonawcy wagei 30 dni licac od
daty otrzymania faktury, wystawionej z zaster@em ust. 3.

6. Zamawiajcemu przystuguje prawo wstrzymania ptationv przypadku nie przedienia w
terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnegdwperdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelnéc¢ jest czscig sktadowy wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
tych podwykonawcow.

7. Za dokonanie zaptaty, o ktorej] mowa w ust. 6yjonzje Sic dat uznania rachunku
podwykonawcy.

§6
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggiemu kary umowne:

1) za odsipienie od umowy nie spowodowane wiZamawiajcego w wysokéci 20%
wartasci wynagrodzenia Wykonawcy,

2) za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykgeywgh czynnéci w zakresie
realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prac rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy — w wysokéi kwoty minimalnego wynagrodzenia za pyacstalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu eacp(obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawdapgo niedopetnienia przez Wykonawcwymogu
zatrudniania 0s6b wykonagych czynnéci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie
umowy 0 pra¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz licogsicy w okresie
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realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedioiwego wymogu — za kda osolg
ponizej liczby wymaganych os6b wykongych czynnéci w zakresie realizacji
zamowienia na podstawie umowy o pracktorych mowa w § 4 ust. 4.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanigetniagcego do
wysokasci rzeczywicie poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicgcio powodujcej, ze wykonanie umowy nie gy
w interesie publicznym czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzia wiadomaéci o
tych okoliczndciach.

4. W przypadku okgonym w ust. 3 Wykonawca me zadat wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej juczesci umowy.

5. Poza postanowieniami ust. 3 Zamawdgj maze odsipic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca, pomimo dwdch pisemnych zasteie Zamawiajcego nie wykonuje
zobowhzan wynikajgcych z umowy lub w ragcy sposéb zaniedbuje ich wykonywanie,

2) w wyniku wszcgtego posipowania egzekucyjnego nasto zagcie magtku Wykonawcy
lub znacznej jego eZci, a take nasipito ogtoszenie upadici Wykonawcy, o0 czym
Wykonawca zobowzuje s¢ powiadomé Zamawiagcego nasipnego dnia po ogtoszeniu,

3) Wykonawca przyspit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

6. Zaptata kary umownej nae nasipi¢, wedtug uznania Zamawigego, poprzez paicenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8§87
1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z&kifykonawca za zgadZamawiagcego
zawart umow o wykonanie cgici przedmiotu umowy.
2. Zlecenie cgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobgmrah Wykonawcy
wobec Zamawiajcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tegcirobot.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyvabedzie z udzialem
Podwykonawcow (zakres rzeczowy i nazwy firm PodwydocOw): ...........ccccvvevivennnnns

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchwyiaieé zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycodrpiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach oldenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w pegbwaniu, wykonawca jest oboyziany wykazé
zamawiagcemu,ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca saietaie spetnia
je w stopniu nie mniejszym hipodwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdtywa
sie w trakcie posfpowania o udzielenie zamdwienia.

6. Jeeli zamawiajcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachpdgodstawy
wykluczenia, wykonawca obowdany jest zagpi¢ tego podwykonawg lub zrezygnowéa
z powierzenia wykonania ¢fci zaméwienia podwykonawcy.

7. Powierzenie wykonania egi zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie zamoéwienia.

8. Wykonawca jest zobowtany do przedisenia zamawiacemu kopii péwiadczonej za
zgodn@¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo wriefre 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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9. W przypadku nie przedkenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terieni
wykonawca zaptaci 0,1% kary z wynagrodzenia umowneg kady dziex op&nienia w
przedt@eniu kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiagcy dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia  przystupggo
podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyle 95d obowizku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom.

11. Jako uchylenie siod obowszku zaptaty przez wykonawcwynagrodzenia nakego
podwykonawcom uznanedtzie:

- brak przedteenia w wymaganym terminigwiadczeé podwykonawcow o dokonanej
zaptacie wynagrodzenia,
- brak przedteenia dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

12. Kwota wynagrodzeé wyptaconych przez zamawigpego bezp@rednio podwykonawcom
zostanie poficona z wynagrodzenia przystugoggo wykonawcy.

13. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy konieczfio
zaptaty bezpgedniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistniejgnapnniej 3 razy lub,
gdy suma wyptaconych przez zamawtggo bezpgrednio podwykonawcom wynagrodze
przekroczy 5% warkei umowy.

14. Zamawiagcemu przystuguje prawo wstrzymania ptaionv przypadku nie przedienia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemngmuwierdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelné¢ jest czscig sktadows wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tych podwykonawcéw oraz nie przesioia dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

§8
1. Zmiana postanowie zawartej umowy me nasipi¢ za zgod obu stron wyrzong na
pismie, pod rygorem niewaosci takiej zmiany.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp prdeianho zmiany postanowieumownych po
spetnieniu nagpujacych warunkéw wprowadzenia zmian:

1) ulegnie zmianie termin zakozenia zadania: ,Wykonanie projektu i wykonanietafec;ji
fotowoltaicznej na terenie oczyszczadniekdw” okr&lony w umowie z wykonawgrobot
budowlanych, nad ktérym petnionygdrie przedmiotowy nadzér inwestorski. W umowie
zostanm wprowadzone zmiany dotygze przewidywanego terminu zalazenia realizaciji
robot budowlanych, na ktory zostata zawarta umdmiana nie bdzie miata wptywu na
wysoka¢ wynagrodzenia.

2) zmiana osobowa: zmiana inspektoréw nadzoru inwglsgo wymienionych w 8§ 3 ust. 1
niniejszej umowy, jeeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieez kxdzie
zmiana tej osoby lub zmiana - za zga@hmawiajcego, podwykonawcow wskazanych w §
7 ust. 3 niniejszej umowy. W umowie zosiamprowadzone zmiany dotygze osob lub/i
podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizugamdwienie oraz zmiany
dotyczce zakresu rzeczowego i nazw firm PodwykonawcéwiaBm nie bdzie miata
wplywu na wysoké¢ wynagrodzenia i przewidywany termin zakaenia realizacji robot
budowlanych, na ktory zostata zawarta umowa.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Uyn@astosowanie maj przepisy
Kodeksu cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokavRr zamowié
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publicznych nie stanowiinaczej oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z o zm.)

. Wszelkie pisma przewidziane umpwwaza st za skutecznie deczone (z zastrzeniami w
niej zawartymi), jeeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniemmeprdrug Strore
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbiatuinnego potwierdzonego dazenia
pod nasipujacy adres:

Zamawiajacy: Gming Strzegowo, 06-445 Strzegowo ul. Plac Wéh@®&2

Kazda ze Stron zobowkuje s¢ do powiadomienia drugiej Strony oAdrazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienian@zie adresu deczenie dokonane
na ostatnio wskazany adreglp uwazane za skuteczne.
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, t#e¥Wykonawcy, dokumenty skladane
przed podpisaniem umowy stana@wmtegralm czes¢ niniejszej umowy.
. Strony deklaraj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejgw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naaggniccia
takiego sporu. Jeli rokowania, o ktérych mowa powsj nie doprowadgz do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwedaiaszczcia rokowa, spor taki
Strony poddaj rozstrzygngciu przez gd wiasciwy dla Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w dwoch jednakowo brzgoych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



