Zatgcznik Nr 5 do SIWZ
oznaczenie sprawy 271.11.2018

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR.......
W dniu................ w Strzegowie pomiedzy: Gming Strzegowo z siedzibg w Strzegowie przy ul.
Plac Wolnosci 32 zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Strzegowo - mgr inz. Wiestawa Zalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistawy Staniszewskiej
a
Z SIEAZIDG W ittt st e es *wpisang/ym
do ,  ProwadzZonEZO  PIZEZ  ..eoevveeeeiiieeiiienieeeeieeesiieeeniieee e e pod nr

................................ zwang/ym dalej “Wykonawcg”,

IEPreZeNtOWANG/ YIM PIZEZ: = ..evueeuveerrerrierieneenieeieesreieesaesueenseseenseennens

NIP oo, Urzad SKarbowy ......ccccceeeviiiiiiiiiniiieiieenieeee ,
zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamOwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych oraz nast¢pstwem wyboru
przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ogloszonym w Biuletynie Zaméwien
Publicznych Nr ................ data zamieszczenia ......... .

§1
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja sluzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, ktérej zakres i formg¢ okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

2. Front robdt - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i1 urzagdzenia Wykonawcy.

3. Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji 1 uzytkowania.

4. Wada - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych rob6t ze wzgledu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - c¢zeS¢ wynagrodzenia przekazang
w ustalonej formie (okreslonej w art. 148 ustawy Prawo zamdwien publicznych) stuzaca
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

6. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz karta gwarancyjna odrgbnie wystawiona przez Wykonawc¢ na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okre§lone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedane;.

7. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z ktérag Wykonawca lub dalszy podwykonawca
zawart umowe o podwykonawstwo.

8.Sita wyzsza - przez sit¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.



§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie nastepujacego zadania: Poprawa dostepnosci
zasobow kultury oraz wykorzystanie zbioréw on-line w GOK w Strzegowie: Czes¢ ........

2. Opis przedmiotu umowy okresla z program funkcjonalno — uzytkowy 1 audyty energetyczne
budynku. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,
jezeli beda wymagane dla prawidlowej realizacji zaméwienia, w tym pozwolenia na budow¢
albo w przypadku zgloszenia zamiaru wykonywania robdot budowlanych, uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wilasciwego organu administracji publiczne;].

4. W przypadku wykonywania robét dla ktorych bedzie wymagane pozwolenie na budowe,
Wykonawca w ramach niniejszego zadania uzyska w imieniu zamawiajacego stanowisko
organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystagpienia do uzytkowania obiektu (jezeli
organ ten, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w
drodze decyzji lub organ ten przed uptywem powyzszego terminu wyda zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) po ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy
przez Wykonawce (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego, jezeli nadzér budowlany zazada jej zamiast zawiadomienia o
zakonczeniu budowy).

§3
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie frontu robot,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzieh przekazania frontu robot,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 umowy,
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonania dokumentacji projektowej, to jest: projektu budowlanego wszystkich branz z
niezbednymi ekspertyzami stanu technicznego obiektu (w tym ekspertyza w zakresie
ochrony przeciwpozarowej) ze wszystkim wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i
zatwierdzeniami oraz z informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze
zm.) oraz projektow wykonawczych wszystkich branz zgodnie z zakresem podanym w
programie funkcjonalno — uzytkowym (P.F.U.) i audytach energetycznych budynku.

2) wuzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, jezeli beda wymagane dla
prawidlowej realizacji zamOwienia, w tym pozwolenia na budowe albo w przypadku
zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych, uzyskanie zaswiadczenia o braku
sprzeciwu wilasciwego organu administracji publiczne;j.

3) wykonania robot budowlanych oraz dostaw w zakresie okreSlonym w programie
funkcjonalno — uzytkowym, audytach energetycznych budynku, specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ) oraz zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu,

5) przyjecie frontu robot,

6) zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz doprowadzenie wody 1 energii w okresie
realizacji robot na wilasny koszt,



7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

8) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robét,

9) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bgdzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot,

10) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

11) stosowanie materialbw 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy,

12) zapewnienie na wilasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarOw
1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

13) informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat 0
tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie  przywrdci¢ roboty do stanu
pierwotnego,

15) zaptata odszkodowania z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢, w wyniku zdarzen
losowych i ponoszenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tego tytutu,

16) poniesienie odpowiedzialnosci  cywilnej za wszystkie powstatle szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot.  pracownikbw 1 oséb  trzecich,
a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

17) zabezpieczenie i ochronienia przed zniszczeniem znajdujgcego si¢ na budowie i1 nie
podlegajacego likwidacji zadrzewiania,

18) zabezpieczenie innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
i urzadzen,

19) przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

20) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

21) zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robo6t dla poszczegdlnych branz,

22) przeszkolenie zarzadcy obiektu oraz jego uzytkownikéw w zakresie prawidlowego
korzystania 1 uzytkowania z wykonanych i zamontowanych systeméw, urzadzen, a
takze w zakresie prawidlowego zarzadzania energia w obiekcie dla uzyskania
oszczgdnoSci energii na zalozonym poziomie 2z uwzglednieniem aspektow
ekologicznych oraz wydanie certyfikatow ukonczenia szkolenia;

23) w przypadku wykonywania rob6t dla ktorych bedzie wymagane pozwolenie na budowe:
przygotowanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy/ robot
budowlanych, przygotowanie i zlozenie kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy (ewentualnie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego) w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego przez
zamawiajacego pelnomocnictwa (upowaznienia), uzyskanie stanowiska organu nadzoru
budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu (ewentualnie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego),

24) usunigcia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy w okresie umownej
gwarancji oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.

25) przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych,

26) przestrzeganie warunkoéw karty gwarancyjne;.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw

5.

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg - Prawo
Budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta Ustawa.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci



1)

2)

a.

b.

C.

3)

4)

w zakresie realizacji zamOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj.
Dz. U. 2018 poz. 108 z p6zn. zm..):
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osO6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:
bezposrednie wykonywanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w programie funkcjonalno — uzytkowym i audytach energetycznych budynku — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna budowy za wyjatkiem Kierownika budowy, Kierownika robét i projektantow;
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speilniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:
zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw 1
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 3 dni robocze, wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce¢ lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynnosci w trakcie realizacji zamOwienia:
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umOw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowys;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynnosci
zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy -
zalacznik nr 5 do SIWZ. Niezlozenie przez wykonawce Ww wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia



spetnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) ppkt. a
CZynnosci.

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego naruszenia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osOb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynnos$ci, niezaleznie od sankcji przewidzianych w pkt 4),
Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona czynnosci naprawczych
oraz bez ponownego wzywania zlozy zadane przez Zamawiajacego dowody w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o praceg.

6) Za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 5)
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy - zalgcznik nr 5 do SIWZ.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ ze stanem faktycznym, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacja techniczng, i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ze posiada
niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne
dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane
na warunkach okreslonych w umowie.

2. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udzialem
Podwykonawcéw (zakres rzeczowy i nazwy firm PodwykonawcOw): ............cooooviiinen.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamdOwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zagdanie zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ (z przetargu, w nastepstwie ktérego dokonano wyboru Wykonawcy) oraz dokumenty
wskazane w rozdziale XI ust. 5 pkt. 1 w/w SIWZ z zastrzezeniem wskazanym w XI ust. 6
w/w SIWZ.

6. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢$ci zaméwienia podwykonawcy.

7. Powierzenie wykonania czg¢sci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

§5
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminach:
1) rozpoczecie prac nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od podpisania umowy.



2.

N =

2) zakonczenie przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 28.06.2019 r., przy czym termin
realizacji dokumentacji projektowej okresla si¢ najp6zniej do dnia 31.10.2018 roku.

Przez zakofczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru kofcowego bez uwag i

usterek, przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy

dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§6
Odbior robot

. Przedmiotem odbioru koficowego jest catos¢ rob6t budowlanych.
. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy 1

kierownicy rob6t) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (w przypadku powolania przez
Zamawiajacego).

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu

najpézniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw pozwalajacych na

ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) protokotéw badan,

3) aprobat technicznych,

4) atestow i certyfikatow jakosci,

5) deklaracji zgodnosci,

6) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

7) os$wiadczenia kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgloszenia robdt, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

8) inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej przyjetej do powiatowych zasobow
geodezyjnych - 2 egz. w wersji papierowej,
9) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.

. Odbiér zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggnigcie gotowosci do odbioru
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego

pismem oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a
termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

. Jezeli odbior nie zostatl dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawceg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

10. Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajacego od dnia odbioru koncowego. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu



stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek
wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§7
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego w 1acznej kwocie
....................... zt brutto, stownie: .........cccceeeveeviienneee, W tym VAT w wysokoSci .... % co
stanowi kwoteg: ............... zt, wynosi: ...l zt.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Beda to m.in. nastepujace koszty:
podatku VAT, koszty wykonania dokumentacji projektowej 1 przekazania autorskich praw
majatkowych do niej, petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t wykonania, koszty
wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia,
wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, wykonczeniowych 1 porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wspotprace z Zamawiajagcym, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych, obsluge geodezyjng, inwentaryzacje¢ geodezyjng, koszty
wymiany wadliwego sprzetu na pozbawiony wad, koszty serwisu gwarancyjnego i materiatow
eksploatacyjnych w okresie gwarancji uzyskanie niezbg¢dnych decyzji administracyjnych,
jezeli bedg wymagane dla prawidlowej realizacji zaméwienia, opinii, uzgodnien, jezeli bedzie
wymagane uzyskanie stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia
do uzytkowania obiektu po zlozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez
Wykonawce (ewentualnie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego) i innych czynno$ci wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich
innych niezbednych do wykonania i1 prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Strony niniejsze] umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania
zamoOwienia przedstawionej w ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w § 14 niniejszej
umowy lub art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
wskazany na fakturze.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego, a zaptata nastepuje w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie przediozenia w
terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow,
ktérych wierzytelnos$¢ jest czesScig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tych podwykonawcow.

5. W przypadku realizacji czgsci przedmiotu zamowienia przez podwykonawcéw warunkiem
zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez
Wykonawce  dowodéw  potwierdzajagcych — zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturami, o ktérych mowa w ust. 4 przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody w postaci faktur lub
rachunkéw 1 potwierdzenh =zaptaty za wykonane roboty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Przed dokonaniem zaplaty przez
Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedlozenia



Zamawiajacemu pisemnych oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan 1 ptatnosci
oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczeh podwykonawcéw w stosunku do
Zamawiajacego wynikajacych z realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na osoby
trzecie, z wyjatkiem bankow, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokos$¢ wierzytelnosci przeniesionej w formie
cesji nie moze obejmowac wartosci prac w podwykonawstwie.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci: 10% wartosci wynagrodzenia brutto co stanowi Kwote ...........cceceevvieennnenne
STOWNIE: ...oiiiiii .
Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia.
W  przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad 1 usterek we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuni¢cia wad i usterek, beda pokrywane =z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem cigglosci 1 bez
zmniejszania wysokosci.
W terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonania przedmiotu umowy
bez zastrzezen Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia.
Pozostate 30 % zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nast¢puje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Rekojmia za wady, i zastepcze usuwanie wad
. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy wynosi 5 lat, liczagc od daty odbioru koncowego robét. Wykonane obiekty stanowi¢
beda czesci skladowe nieruchomosci gruntowej i jako takie bedg podlegac¢ rezimowi rekojmi
za wady fizyczne nieruchomosci.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja rob6t posiada¢ powinien lub zostat wydany w
stanie niezupelnym.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére
powstalty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnos$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego



0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie
mobgt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

1) odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wady,
2) dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usunig¢cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

8. Termin usuni¢gcia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

9. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.

10. Termin gwarancji zgodnie z zastrzezeniem Wykonawcy zlozonym w formularzu oferty
WYNOSi ........... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.

11. Wykonawca w dniu spisania protokotu odbioru koficowego inwestycji zobowigzuje si¢ do
wystawienia karty gwarancyjnej zgodnie z zalagczonym do Specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia wzorem, stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) wystgpily istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

5) zaistniala konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sum¢ wigkszg niz 5
% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, albo tez zmiana zakresu
wykonywanych przez nich robét bez zachowania postanowien niniejszej umowy 1 art. 143 b
ustawy Prawo zamOwien publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy 1
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d 1 le ustawy PZP;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo



polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzag na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét  inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, ktdéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz

robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu

budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do :

= dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

= przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

10

za opdOznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rOwniez za opdznienie w usunieciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru, a
takze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6zZnienia. Zaptata kary umownej moze
nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,

za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci 1 % wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

za niedopelnienie wymogu zatrudniania os6b wykonujagcych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu
Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe
ponizej liczby wymaganych os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia na podstawie umowy o prace o ktérych mowa w § 3 ust. 5.
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4.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzic¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu op6znienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zmawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa3 do momentu
zastepczego usunigcia wady.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

§12
Sila wyzsza

. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu § 1 ust. 8§ umowy.

. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzsze]

zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, bez zbednej zwiloki, o jej zajsciu i
ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.

§13
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢sci przedmiotu umowy podwykonawcom.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé w
szczegbdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, termin ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Dodatkowo umowa o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane winna spelnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
3) gdy ceny zaoferowane przez podwykonawce beda przewyzszaé ceny zaoferowane przez

Wykonawce w ofercie,

4) gdy w umowie ustalono okres odpowiedzialnosci za wady krétszy niz okres

odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedlozenia tego projektu
Zamawiajacemu, uwaza si¢ za akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdéwienia jest
obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

10. W przypadku o ktérym mowa w ust. 9 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11. Zapisy ust. 2 do 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu umowy.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, 1 jej zmian.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
12. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnoS$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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18. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe o ktérych mowa w art. 647' § 5

kodeksu cywilnego za zrealizowane roboty Podwykonawcy nie ujawnionemu przez
Wykonawce¢ Zamawiajacemu.

19.Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcé6w nie mogg przekroczy¢

wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

20. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1

1.

zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajagcych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa.

§ 14
Zmiany postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewidziano zmiany postanowien umownych po

spetnieniu nastgpujacych warunkéw wprowadzenia zmian:

1) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych robé6t bedzie

zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane s3
robotami ,zaniechanymi”’. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w programie funkcjonalno — uzytkowym 1 audytach energetycznych
budynku (,,robdt zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie
potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t okreslonego w formularzu ofertowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym formularzu, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w formularzu ofertowym obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajagcego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych rob6t do warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
wartos¢ niewykonanych robét 1 odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

¢) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. b strony w przypadku trudnos$ci w ustaleniu wartosci
elementu, o ktérym mowa w pkt. b dopuszczajag mozliwos¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o naktady i wskazniki cenotwodrcze zawarte w aktualnych, na dzief sporzadzania
wyceny normatywach okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych oraz
Kosztorysowych Normach Nakladéw Rzeczowych (KNR/KNNR) przy uzyciu srednich
cen materialdw, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowe;j
oraz innych wskaznikéw cenotwodrczych okreslonych w informacjach SEKOCENBUB
wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informatorach SEKOCENBUD beda
kolejno stosowane s$rednie ceny zawarte w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD,
BISTYP.

2) istotnej zmiany rozwigzan technicznych w programie funkcjonalno — uzytkowym i
audytach energetycznymi budynku - w uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych
wadami programu funkcjonalno — uzytkowego 1 audytow energetycznych budynku,
zmianami w obowigzujacych przepisach prawa majagcych wplyw na wykonanie
zamOwienia (obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy), gdy realizacja zadania wedtug programu funkcjonalno — uzytkowego i1 audytéw
energetycznych budynku powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby
niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajacych z programu funkcjonalno —
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uzytkowego 1 audytéw energetycznych budynku, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych
przez Wykonawce rob6t budowlanych. W umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego programu funkcjonalno — uzytkowego i audytéw
energetycznych budynku oraz wykonanych na jej podstawie rob6t budowlanych oraz
zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanego
programu funkcjonalno — uzytkowego 1 audytow energetycznych budynku oraz w
przypadku koniecznosci opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wilasciwej
realizacji robot nowy termin zakonczenia rob6t budowlanych. Zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego przyjmujacy zamOwienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
jedynie sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

3) w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy rozwigzania
rOwnowaznego do programu funkcjonalno — uzytkowym 1 audytdw energetycznych
budynku stuzacych do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych
znakéw towarowych, patentéw czy pochodzenia, zrédet lub szczegdlnych proceséw, ktore
charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce lub
odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemOw referencji technicznych, moga one wystapi¢ pod warunkiem, ze zmiany te nie
beda wptywa¢ na oferowany w ofercie przedmiot zamdwienia i zamierzony efekt.
Wprowadzenie rozwigzania rownowaznego w trakcie realizacji umowy moze nastgpowac
takze w nastepujacych okolicznosciach:

a) powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowys;
b) powoduja poprawienie parametréw technicznych w stosunku do wymaganych przez
zamawiajacego w SIWZ;
c) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane wg powyzszych
zasad musi dodatkowo wykazac¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniaja
wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajacego. Obowiazkiem strony wnoszacej o
rozwigzania rOwnowazne jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisma skierowanego
do Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze nie mogg one jednak zmieni¢ istotnych elementéw
umowy: wydiluzenia terminu realizacji, podwyzszenia wynagrodzenia. Ci¢zar wykazania
spetnienia tych wymagan lezy po stronie wykonawcy w chwili zaistnienia koniecznosci
dokonania takiej zmiany, a oceny dokona autor programu funkcjonalno — uzytkowego i
audytow energetycznych budynku. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w kazdym
przypadku wymaga zgody Zamawiajgcego.

4) zmiana osobowa: zmiana przedstawicieli stron wpisanych w § 15 ust. 8 niniejszej umowy,
jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z tych
0s0b lub zmiana - za zgoda Zamawiajacego, podwykonawcéw wskazanych w § 4 ust. 2
niniejszej] umowy, w szczegdélnosci zmiana podwykonawcy okreslona w § 4 ust. 4
niniejszej umowy. W umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace osOb lub/i
podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamdwienie oraz zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcédw. Zmiana nie bedzie
miata wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i termin realizacji zamowienia.

5) zmiana wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa np. w zakresie zmiany wysokosci stawki VAT. Zmianie
ulegnie jedynie warto$¢ rob6t bez podatku VAT (netto) oraz stawka i wartos¢ podatku
VAT. Zmiana nie begdzie miala wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia brutto i termin
realizacji zamowienia.

§ 15
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

publicznych nie stanowig inaczej.
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. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami w
niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia
pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Gming Strzegowo, 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolnosci 32

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
. Nagléwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.
. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktérych zalicza sie:
zalacznik Nr 1 — formularz oferty wykonawcy.
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta Wykonawcy, dokumenty skladane
przed podpisaniem umowy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy.
. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
. Przedstawicielami Stron sg:

1) Zamawiajacego:

Przedstawiciel Zamawiajacego: ......ccceevueeerueeenueennneennns
2) Wykonawcy:
Przedstawiciel Wykonawcy: .......ccccceevevennen.

Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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