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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych
z przebudowg drogi gminnej nr 370241W w miejscowosci Ligéwko, gmina Mochowo wraz z
skrzyzowaniem z drogg powiatowag nr 3726\W.

Zakres zadania obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 22, 35 w obrebie Ligowko gmina
Mochowo.

Zakres przebudowy drogi przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym — zatgcznik nr

1.

Przebudowa drogi gminnej realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i sktada
sie z pieciu czesci:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami w celu uzyskania ostatecznej decyzji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe lub
uzyskania skutecznego zgtoszenia wykonania budowy/robé6t budowlanych.
Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujgcej statg, docelowg organizacje
ruchu oraz czasowg organizacje ruchu na potrzeby budowy wraz z opiniami i
zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujgcym regulacjami prawnymi.

Sporzadzenie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

Sporzadzenie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.
Wykonanie robd6t budowlanych wraz z ustugami i pracami towarzyszgcymi

niezbednymi do prawidtowego wykonania zamowienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Parametry drogi:

klasa techniczna — droga klasy D;

kategoria ruchu — KR1;

dtugosc¢ drogi — okoto 0,85km;

szerokos¢ jezdni drogi — 3,5m;

szerokos¢ zjazdéw — 3,5m;

szerokos$¢ poboczy drogi i zjazdéw — 0,75m;

ilos¢ jezdni — 1;

ilos¢ paséw ruchu — 1 (przeznaczony do ruchu w obydwu kierunkach);

jezdnia drogi z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna o gr. 5cm na podbudowie
utozonej na szerokosci jezdni, poboczy i zjazdéw z kruszywa tamanego o gr. 15¢cm,;
jezdnia zjazddéw do pél z kruszywa tamanego o gr. 5cm, do zabudowan z betonu
asfaltowego o gr. 5cm/kostki betonowej o gr. 8cm;

uzupetnienie poboczy gruntem;
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zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z zaleceniami ich
wiascicieli;

utozenie przepustu PVC z zabezpieczeniami czotowymi pod skrzyzowaniem z drogg
powiatowg zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi;

wykonanie oznakowania drogi;

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

Dokonania wizji w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamowienia.

Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (do celdow projektowych jesli zajdzie
konieczno$¢), umozliwiajgcych realizacje zadania.

Wykonanie geologicznych badan podtoza gruntowego jesli zajdzie koniecznosé.
Przedstawienia koncepcji przebudowy drogi do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

Opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) oraz
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wg
wymagan, obowigzujgcych przepiséw i norm powotanych w PFU.

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania.

Sporzgdzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przygotowania niezbednych materiatébw (wszystkich zatgcznikow) do wniosku o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.
Opracowania projektow branzowych uwzgledniajgcych koniecznos¢ przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg
jezeli zajdzie konieczno$¢.

Opracowania organizacji ruchu na czas robét oraz projektu statej organizacji ruchu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i
zatwierdzenia.

Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Zapewnienia kierownikdéw robét posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Prowadzenie dziennika budowy.

Przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIOR; wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenie dokumentaciji
powykonawcze;.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

Petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.



1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie
sie zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U.
2022 poz. 25 z pézn. zm.). Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektu;
i wybuduj”.

Wykonanie dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z p6zn. zm.), jak rowniez z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi  normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji skfadajgcej sie na
kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego, w tym:

e projekt budowlano-wykonawczy,

e projekt organizacji ruchu na czas robdt,

e projekt statej organizacji ruchu,

e szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaot,

e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e kosztorys inwestorski.
Opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego powinno byé wykonane z
uwzglednieniem wymagan odpowiednich przepiséow dla formy opiséw, rysunkow lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie okre$lenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Kompletne
opracowanie projektowe musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wtasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest
on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego dla ktérego
udzielono pozwolenia na budowe lub dokonano skutecznego zgtoszenia oraz zgodnie ze
sztukg budowlang w oparciu o szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot.
Rodzaje robét wystepujgcych w czesci zamdwienia:

e wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan

projektowych,

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie tymczasowe na czas robot,

e wycinka drzew/krzewow w przypadku kolizji z inwestycjg, po uzyskaniu stosownego

zezwolenia,
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e zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu w przypadku kolizji z
projektowang inwestycjg na podstawie uzgodnieh z wiasciwymi wtascicielami sieci,

e utozenie przepustu pod skrzyzowaniem z drogg powiatowg zgodnie z zaleceniami
zarzadcy droqi,

e roboty ziemne (wykopy, nasypy, profilowanie),

e wykonanie konstrukcji nawierzchni,

e przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych zjazdéw (w razie koniecznosci),

e wykonanie poboczy,

e oznakowanie docelowe,

e roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu inwestycji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
AMOWIENIA

21. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Droga winna posiadac konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach prawa.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pdzn. zm.). Konstrukcja
nawierzchni jezdni powinna by¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnos$ci i
przydatnosci do uzytkowania nie byt przekroczony w okresie eksploatacji krotszym niz 20
lat.
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz terenu przylegtego w granicach
pasa drogowego.
Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym ich odwodnienie oraz
sprawny przeptyw wod opadowych pochodzgcych z jezdni drogi.
Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z pdzn. zm.), sg zgodne z polskimi
normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych
materiatéw odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedktada oferte cenowg na wykonanie catosci zamowienia zgodnie z opisem
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowg. W celu
oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzagdzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot okreSlone w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien
oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
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zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Droga musi spetniaC wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pdzn. zm.).

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, ktéra zawieraC¢ bedzie
niezbedne rysunki, obliczenia, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne niezbedne dokumenty. W
przypadku rozbieznosci projektu z dokumentami formalnymi i przepisami technicznymi
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ w celu zaniechania robo6t lub domagania sie
dodatkowego wynagrodzenia za prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
inwestycji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze opracowan projektowych w formie
papierowej. Oprécz wersji papierowej Wykonawca przekaze réwniez opracowania
projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF (1 egz.). Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg
ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Do odbioru koncowego Wykonawca
robét przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej PDF (1 egz.).
Akceptacja _projektu przez Zamawiajaceqo nie zwalnia __Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem
istniejgcym.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SSTWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez, te ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na wtasny koszt \Wykonawcy.
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.
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Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pd6zn. zm.). Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w
sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego. Zjazdy oraz dojscia do budynkéw nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda.

Wykonawca odpowiada za ochrone nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia i szkody w stosunku do terenéw przylegtych oraz sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiadajg
wymagane parametry. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z ternu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci
poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy
robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
i szczegoOtowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.



2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

W przypadku koniecznosci usuniecie drzew Ilub krzewdédw rosngcych na terenie
planowanego przedsiewziecia, uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie
Zamawiajgcego. Ewentualng wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestycji.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Nie dotyczy.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Droga winna posiadac konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach prawa.
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujgcych katalogdéw, przepiséw, norm i rozporzgdzen.

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i
poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot.

2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac¢ teren w maksymalnym stopniu przywracajgc
stan otoczenia obiektu z przed rozpoczecia rob6t budowlanych.



CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktorym znajduje sie planowana inwestycja nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mochowo.
Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem na ktorym zlokalizowana jest
planowana inwestycja oprocz terenu dziatki nr 22 w obrebie Ligowko, ktoéra stanowi pas
drogowy drogi powiatowej. Wykonawca musiat bedzie uzyska¢ w imieniu Inwestora prawo
do dysponowania nieruchomoscig od zarzadcy drogi powiatowej na potrzeby przebudowy
skrzyzowania.

5. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518 z pozn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.).

5. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn.
zm.).

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z p6zn.
zm.).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219 z p6zn. zm.).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.
401 z pézn. zm.).
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10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2021, poz. 2066 z pdzn .zm.).

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.
2088).

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pozn. zm.)

15.Normy Polskie.

Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia. Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaC zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z
przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzieh wystgpienia o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia.

. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja realizowana bedzie:

e w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Przyrzecze Skrwy Prawej”.



7. ZALACZNIKI
Zalqcznlk nr 1- plan sytuacyjny (1: 25 000)
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