Wzo6r umowy Zadcznik nr 6

Europejskie Rreczpospolita 5 Wiimommee IR
Program Regionalmy - Rorwaju Regionsinegs

UMOWA NR RIT.K.272...... 2020

zawartaw dniu ................. r. w Janikowie
Gming Janikowo majgca swa siedzile 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6

REGON 092350760NIP 556-256-24-38wana dalejZamawiaj acym”, reprezentowan
przez:

1. Andrzeja Brzeaziskiego— Burmistrza

przy kontrasygnacie
2. Hanny Kuczyiskiej - Skarbnika Gminy

a
..................... prowadacym dziatalné¢ pod nazw .......................eee e -Majgcym
swa siedzikg: ... X

NIP: el TP ; zwanym dalej ,Wykonawg,
reprezentowanprzez:

O

W rezultacie posgpowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego mbig przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 2Zsig2004r. Prawo ZaméwidPublicznych (Dz. U. z
2019r. Poz. 1843, zostata zawarta umowa cepagice] tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest :

1.1, Wymiana zrodet swiatta i budowa sieci energooszerinego dwietlenia ulicznego w
Janikowie etap I, etap Il, etap IlI”

w zakresie:

Etap | :

Dziatki nr: 17/1, 16/155, 291/11, 291/22, 16/106/145, 16/127, 16/103, 16/107,16/57, 16/122, 16/124
16/125, 16/51, 290/49, 34/2, 38, 39, 16/132, 186/18/141, 16/129, 16/131, 16/130, 16/128, 16/123 w
obrebie ewidencyjnym 0003 w jednostce ewidencyjnejkand M, nr 92/1, 94, 116, 95, 96/4, 96/3,
96/1, 117, 99, 100, 101, 102, 106, 93, 98, 69212 w obtbie ewidencyjnym 0005 w jednostce
ewidencyjnej Janikowo M, nr 71, 24, 65/1, 64/11/1333/6, 49/1, 54/1, 73/1, 54/2, 40, 27/6, 31,3,

w obrebie ewidencyjnym 0006 w jednostce ewidencyjnejkitamo M,



a)

b)

d)

f)

Budowa stupéw séwietleniowych o wysokéci 6 metréw oznaczonych wg projektu ,S1”
z wyskgnikiem na prefabrykowanych fundamentach betonovpadadowionych na gbokasci ~

1 - 1,5 metra, zgodnie daiszzescia opisova w ilosci 217 sztuk.

Budowa stupdw éwietleniowych o wysokéci 8 metréw oznaczonych wg projektu ,S2”
z wyskgnikami lokalizowanymi na wysokoi 5 i 8 metrow na prefabrykowanych fundamentach
betonowych posadowionych naglgbkosci ~ 1 — 1,5 metra, zgodnie dalsezgscia opisowa w
ilosci 23 sztuk.

Instalacja / monta opraw dwietleniowych na projektowanych stupachéwietleniowych
wykonanych w technologii LED o mocy 29--106W naefabrykowanych uchwytach
montaowych w ilasci 263 sztuk.

Budowa sieci kablowej niskiego napia nN-0,4kV zasilajcej oprawy éwietlenia terenu typu
YAKXS 4x35 mnf o diugdci okoto 10395 metréw, zabezpieczona rurami ochyomin
w miejscach skrzyowah z istniepca infrastruktun techniczm podziemi, drogami, przepustami,
chodnikami, uktadana w wykopie / rowie kablowym dge z norm SEP-E-004, wykonanym
wytacznie metod recznego kopania, metgdprzewiertu sterowanego, a fak w istniejcym
systemie tras kablowych tj. kanalizacji kablowejmiejscach gdzie pozwala na to wdiiel
kanalizacjii w przypadku wolnej przestrzeni na pktpwane linie kablowe — rozudania
uzgodné na budowie.

Budowa sieci uziemiafej z bednarki wykonanej &ma FeZn 25x4 mm ukladan
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdolnym wybie zgodnie z zatzonym rysunkiem
obrazugcym sposdb uktadania linii kablowych wraz z zabegpeniem i siegiuziemiajca we
wspoinym wykopie.

Budowa nowoprojektowanego lub przebudowa istiiejo przyacza elektroenergetycznego na
podstawie warunkéw przagzenia wydanymi przez Rejon Energetyczny ENEA Qper&p. z
0.0. (szczegoly wg odbnego opracowania przedstawionego przez ENEA Qpefqt. z 0.0.).

Etap II :

Dziatki nr: 326/1, 3/29, 294/3, 3/32, 14/5, 143204/6, 14/237, 14/11, 8, 14/8, 14/217, 18/6, 3/8,
18/49, 18/51, 14/86, 14/13, 18/53, 14/18, , 14/168021, 2/16, 2/54, 14/229, 14/235, 2/17, 2/28462
296, 7/2, 14/170 14/221, 20/34, 20/35, 14/32, 1414254, 14/24, 14/69, 14/105, 14/122, 18/10, 18/3,
18/4, 4, 17/5, 14/150, 14/9, 3/33, 14/218, 2/48727/12, 7/13, 7/14, 7/15, 3/35, 2/12, 14/1,704215,
14/216, 3/30, 3/31,7/11, 2/31 w gbie ewidencyjnym 0003 w jednostce ewidencyjnejktamo M, nr
84/2, 97/1, 80/25, 56, 53, 50, 60/1, 17/3, 80/%, 88,16/1, 67/6, 74/5, 16/10, 40, w ¢hie
ewidencyjnym 0004 w jednostce ewidencyjnej Janikdiyo

a)

b)

d)

Budowa stupéw séwietleniowych o wysokéci 6 metréw oznaczonych wg projektu ,S1”
z wyskgnikiem na prefabrykowanych fundamentach betonovpadadowionych na gbokasci ~

1 - 1,5 metra, zgodnie dalszzescia opisows w ilosci 182 sztuk.

Budowa stupéw séwietleniowych o wysokéci 8 metréw oznaczonych wg projektu ,S2”
z wyskgnikami lokalizowanymi na wysokoi 5 i 8 metrow na prefabrykowanych fundamentach
betonowych posadowionych naghbkasci ~ 1 — 1,5 metra, zgodnie dalsezescia opisowa w
ilosci 19 sztuk.

Instalacja / monta opraw d&wietleniowych na projektowanych stupachiweetleniowych
wykonanych w technologii LED o mocy 29-:-106W naefabrykowanych uchwytach
montazowych w ilasci 220 sztuk.

Budowa sieci kablowej niskiego napia nN-0,4kV zasilajcej oprawy éwietlenia terenu typu
YAKXS 4x35 mntf o diuggci okoto 9207 metréw, zabezpieczona rurami ochratiny
w miejscach skrzyowan z istniepca infrastruktug techniczia podziemm, drogami, przepustami,
chodnikami, uktadana w wykopie / rowie kablowym dgi® z norm SEP-E-004, wykonanym
wytacznie metod recznego kopania, meta@dprzewiertu sterowanego, a fak w istniejcym
systemie tras kablowych tj. kanalizacji kablowejmiejscach gdzie pozwala na to wdiiel



kanalizacjii w przypadku wolnej przestrzeni na pkipwane linie kablowe — rozwdania
uzgodné na budowie.

e) Budowa sieci uziemiagej z bednarki wykonanej dma FeZn 25x4 mm ukladan
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wybie zgodnie z zatzonym rysunkiem
obrazujcym sposob uktadania linii kablowych wraz z zabegpéniem i sieai uziemiajca we
wspoOlnym wykopie.

f) Budowa nowoprojektowanego lub przebudowa istigiejo przyicza elektroenergetycznego na
podstawie warunkoéw przygzenia wydanymi przez Rejon Energetyczny ENEA Qper&p. z
0.0. (szczegoty wg odbnego opracowania przedstawionego przez ENEA Ope$qt. z 0.0.).

Etap Ill :

Dziatki nr: 16, 33, 21, 23, 31/9  w @bie ewidencyjnym 0001 w jednostce ewidencyjnejktamo

M, nr 30, 32, 2/3, 2/14, 3, 2/6, 152/1, 153/7, 55812, 82/1, 44, 73, 66, 19, 10/2, 6/1, 14/3, 83/6
14719, 147/21, 147/19, 83/4, 127, 128, 147/90/@A17A7/76, 147/93, 147/4, 147/25, 147/62, 147/17,
147/57, 147/11, 168/27, 147/92, 149/8, 151/8, 149/48/5, 148/8, 4/2, 149/9, 151/9, 151/3, 14867,
149/5, 83/38, 102/2, 151/5, w ebie ewidencyjnym 0002 w jednostce ewidencyjnejKamno M, nr
2/8,3/7,17/1, 12/6, 19/2, 16/153 w ¢hie ewidencyjnym 0003 w jednostce ewidencyjnejkiamo M

a) Budowa stupow @wietleniowych o wysokéci 6 metrow oznaczonych wg projektu ,S1”
z wyskgnikiem na prefabrykowanych fundamentach betonowyadadowionych na ghokasci ~
1 - 1,5 metra, zgodnie dalszzescia opisowa w ilosci 194 sztuk.

b) Budowa stupow éwietleniowych o wysokéci 8 metréw oznaczonych wg projektu ,S2”
z wyskgnikami lokalizowanymi na wysokoi 5 i 8 metrow na prefabrykowanych fundamentach
betonowych posadowionych naglgbkasci ~ 1 — 1,5 metra, zgodnie dalsezescia opisova w
ilosci 37 sztuk.

¢) Budowa stupow @wietleniowych o wysokéci 6 metrow oznaczonych wg projektu ,S3”
z wyskgnikiem podwojnym (przeciwleglym) na prefabrykowahyfundamentach betonowych
posadowionych na gbokdsci ~ 1 — 1,5 metra, zgodnie dadszzescia opisowa w ilosci 8 sztuk.

d) Instalacja / monta opraw &wietleniowych na projektowanych stupachiweetleniowych
wykonanych w technologii LED o mocy 29--106W naefabrykowanych uchwytach
montaowych w ilasci 284 sztuk.

e) Budowa sieci kablowej niskiego napia nN-0,4kV zasilajcej oprawy éwietlenia terenu typu
YAKXS 4x35 mnf o diugdci okoto 10340 metréw, zabezpieczona rurami ochyomin
w miejscach skrzyowan z istniejca infrastruktun techniczm podziemia, drogami, przepustami,
chodnikami, uktadana w wykopie / rowie kablowym dge z norm SEP-E-004, wykonanym
wytacznie metod recznego kopania, metgdprzewiertu sterowanego, a fak w istniejcym
systemie tras kablowych tj. kanalizacji kablowejmiejscach gdzie pozwala na to wdiiel
kanalizacji i w przypadku wolnej przestrzeni na jpktowane linie kablowe — rozwdania
uzgodné na budowie.

f) Budowa sieci uziemiagej z bednarki wykonanej $ama FezZn 25x4 mm ukladan
z projektowanymi liniami kablowymi we wspélnym wybie zgodnie z zatzonym rysunkiem
obrazujcym sposdb uktadania linii kablowych wraz z zabeegpéniem i siegiuziemiajca we
wspolinym wykopie.

g) Budowa przyicza elektroenergetycznego na podstawie warunkOwgezenia wydanymi przez
Rejon Energetyczny ENEA Operator Sp. z 0.0. (sziyegvg odebnego opracowania
przedstawionego przez R.E. ENEA Operator Sp. 3.0.0.

2.Wykonawca zobowkruje s¢ do oddania w/w rob6t zgodnie z projektem i zasadeiedzy
techniczne.

3.Zakres i sposéb wykonania rob6t clkaga:
a) Oferta wykonawcy
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokuatagja projektowa stanowde zafcznik
do niniejszej umowy.



4. Projekt finansowany z EFRR w ramach RegionalnegBrogramu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie 65%.

§2

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, oklany w § 1 umowy w terminieo 31.05.2021r.
z tym ze:
Etap | — do 30.11.2020r.
Etap Il — 50% do 30.11.2020r. i 50% - do 31.05.20
Etap Il do 31.05.2021r.

2. Przez zakficzenie przedmiotu umowy rozumie: silokonanie odbioru kaowego, przekazanie
Zamawiajcemu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw,
okreslonych co do rodzaju w § 7 niniejszej umowy.

3. Termin ostateczny ustalony w ggie 1 i 2 mae ulec zmianie jedynie w przypadku wysEEnia
okolicznaci okreslonych w § 13 oraz wyspienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy
skutkupcych niemanaoscia dotrzymania terminu okéonego w usipie 1 i 2 , termin ten nie
ulec przedtaeniu , nie wgcej jednak, ni o czas trwania tych okoliczéad.

§3

Obowiazki Stron

1. Do obowizkéw Zamawiajgcego naley:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavecgriu robot,
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jegozytdgo wykonania.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalery:

1) Przegcie terenu rob6t od Zamawagggo,

2) Zabezpieczenie terenu robot zgodnie z ohaujacymi przepisami,

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiaeszt,

4) Zapewnienie bigzacej obstugi geodezyjnej,

5) Wykonywanie robét z materiatow wiasnych na podstamstnego zlecenia przez przedstawiciela
zamawiajcego , a potwierdzeniem zrealizowania zlecerdzie protokét odbioru robot,

6) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadgih wymaganiom okéonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&sftjednolity :Dz. U. z 2019.1186 ze zm.),
okazania, na kale zadanie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, céwayfiv
zgodndci z polsk norma lub aprobat techniczia kazdego tywanego na budowie wyrobu,

7) Materiaty dostarczone do wykonania przedmiotu umowszez Wykonawg powinny
odpowiada co do jakéci wymaganiom okrdonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r,
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020.21}5 tj

8) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadoéw dgsmich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

9) Jako wytwarzajcy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnychnikajacych
Z nastpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrérgdowiska(tj. Dz. U. 2019.1396 tj. ze zm..),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2®Aj7),

Powotane przepisy prawne Wykecezobowizuje sk stosowa z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prayens tym zakresie.



10) Ponoszenia petnej odpowiedziadobza stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochmpaz i
doz6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkikody powstale w trakcie trwania robét na
terenie przyitym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z prowadzonymi robotami,

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploa@ei@dmiotu umowy orazséwiadczeniaze
roboty ukaiczone przez niegoascatkowicie zgodne z umawi odpowiadaj potrzebom, dla
ktorych ¢ przewidziane wedtug umowy,

12) Ponoszenia peinej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiedmdwo wszelkich dziaka
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, aazamych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) Ponoszenia petnej odpowiedziadob za szkody oraz nagistwa nieszegliwych wypadkow
pracownikOw i 0séb trzecich, powstate w zgku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw,

14) Dostarczanie niezioinych dokumentéw potwierdzgych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i wdzer w tym np. wynikbw oraz protokotow bafla
sprawozda i préb dotycacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy zgedz Prawem
budowlanym,

15) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dostangz jej Zamawiajcemu w terminie 10
dni roboczych od daty zakozenia Robot,

16) Zabezpieczenie instalacji, adzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezpednim otoczeniu
zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej, grzeh zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot,

17) Dbanie o porzdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdnhalerytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikaagfny

18) Uporadkowanie terenu budowy po zalezeniu robét, zaplecza budowy, jak rownterendw
sasiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawow tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynikavprdzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkakumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbiorddawego kompletu protokotow niegiinych przy
odbiorze wraz z mapgeodezyjn powykonawca,

20) Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoadnwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie ditszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny doushbnkcia.

21) Ponoszenie wyktznej odpowiedzialnimi za wszelkie szkodydoace nasipstwem niewykonania
lub nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykdhawca zobowizuje sé
pokry¢ w petnej wysokeci,

22)W czasie realizacji rob6t Wykonawceedie utrzymywat teren budowy w stanie
pozwalajcym na dogp pieszo do wszystkich posesji znajdy¢h s¢ w zakresie roboét
oraz realizowat prace w sposéb pozwataj na dojazd mieszkedw samochodami na
odlegta¢ nie wieksz; niz 150 m od posesji orazetlzie usuwat i sktadowat wszystkie
urzgdzenia pomocnicze i gine materiaty, odpadysimieci oraz niepotrzebne uidzenia
prowizoryczne w sposob nieutrudmriey komunikacji. Wykonawca jest zobgzeny
niezwtocznie wykonywa polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dat@gzo
zabezpieczenia robot, organizacji ruchu oraz updkowania placu budowy.

23)Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacjicliu, uzyska zatwierdzenie
wlasciwego organu a nagpnie przed rozpogziem robot wprowadzi tymczasqw
organizacg ruchu na czas budowy.

24) Niezwtoczne informowanie Zamawigego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o probtdma
technicznych lub okoliczrigiach, ktére mog wptyna¢ na jakaé¢ robét lub termin zakiczenia
robét.



84
Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowdzany jest zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
i objetymi Umowa przez osoby posiadae stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowizuje sté skierow#& do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawe w Ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktéryohowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowwlsnby¢ zaakceptowania przez Zamawizggo.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyynikajaca z braku kierownictwa
Budowy/robot kdzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie
moze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawviizggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowasi: 2, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do niniejszej Umowy,

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@@go, do kierowania robotami innych osoéli miskazane
w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstavodstpienia od umowy przez Zamawigaggo z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawpodwykonawe lub dalszego podwykonawc
na podstawie umowy o pra®sob wykonujcych wszelkie czynni@i wchodace w tzw. koszty
bezpdgrednie tzn wykonuj czynndci bezpdrednio zwhzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni w zakresie realizacji zaméwigniWymaég nie dotyczy midzy innymi osob:
kierujacych budowi, wykonupcych obstug geodezyja, dostawcow materiatéw budowlanych.

7. W zwiazku z powyszym wymogiem okrdonym w ust. 6, Wykonawca zobaygany jest przed
rozpoczciem wykonywania czynrigi przez te osoby przedstawinspektorowi nadzoru stosowne
oswiadczenia lub zaviadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniuppdstawie umowy
0 prag o0sOb wykonujcych te czynnéci. Jako Pracodawc wskazé nalery
Wykonawe/Podwykonawe lub jednego ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszonemmdnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwipublicznych podwykonaweclub dalszego podwykonawcBez
przedstawienia powgzego dokumentu osoby, co do ktorych ohawje zatrudnienie na umaew
0 prag, nie kgda wpuszczane na plac budowy, acevinie lkda mogty wykonywa pracy z winy
Wykonawcy.

8. Jezeli pomimo powyszych wymogow okridonych w ust. 6 i 7 na budowiedlzie przebywé osoba
nie zatrudniona na umaao prag, co zostanie ustalone przez inspektora nadzomnaidgéapcego
lub jego przedstawicieli, osoba takadkie musiata opici¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajcemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN zadsataki przypadek. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zostpotwierdzony pisemnnotatky sporadzom przez inspektora
nadzoru lub przedstawicieli Zamawjaeggo. Notatka nie musi Bypodpisana przez Wykonawtub
jego przedstawicieli.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej Umowy, Stronystalaja

wynagrodzenie ryczattowew WysSOKGCi @ ...................... zlotych
(stownie:.....cooii i /100)ynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
..................... zlotych.
W tym
Etap l.........coe e, zlotych
(Stownie:. ... /100)ynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
..................... zlotych.
Etap Il ............ce .. ztotych
(stownie: ..o /100)ynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
..................... zlotych.
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(stownie:. ... /100)ynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

2. Zaptata wynagrodzenia naheego Wykonawcy dokonywanagdzie na rachunek bankowy
................................. nrkonta ..........coceeveiviiieninnn.

Wykonawca éwiadcza,ze wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachumkiezliczeniowym
stuzacym wylacznie dla celéw rozliczez tytutu prowadzonej przez niego dziatalciogospodarczej.

3. W przypadku zmiany przez wtagdmstawodawcg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

zostanie dostosowane do obemvijacych regulacji prawnych.
4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w usiliejmuje wszystkie koszty zaziane
Z realizacy robé6t obgtych dokumentagj projektova , SIWZ wraz z zajcznikami w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéviazanych z realizagjprzedmiotu umowy, a tak
oddziatywania innych czynnikéw mggjych lub mogcych mie wplyw na koszty.
5. Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umovey mae by
podstaw dozadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékmeego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6.Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do \aygenia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy........................
7.Nalene Wykonawcy wynagrodzenie platneedbie na podstawie faktury VAT,(jedna faktura
czgsciowa i faktura kacowa).
8. Zamawiaicy przewiduje cgsciowe rozliczenie robotdalacych przedmiotem umowny na podstawie
jednej faktury czsciowej ptatnej do 31.12.2020r. Fakiwzesciowa naley wystawt po zrealizowaniu
i odbiorze przez Zamawigego robot obejmagych nie wigcej niz : Etap | -100% i Etap Il — 50% .
9. Faktury: czsciowa i kaicowa musz by¢ wystawiane na podstawie potwierdzonych przez itspa
nadzoru dokumentoéw w szczeg@noprotokotu potwierdzagcego wykonanie i odbior robét.

10. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy nRgsha podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawan oparciu o bezusterkowy protokétianwego odbioru przedmiotu
umowy. Dohczone do faktury kicowe zestawienie waroi wykonanych rob6t musi ldyzatwierdzone
przez Zamawiajcego.

11. Platnéc¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez kéykm rachunek bankowy,

w terminie 30 dniod daty otrzymania przez Zamawieggo faktury czsciowej i kaacowej wraz

z dokumentami okémnymi w § 7 ust. 5.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawdo realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,
Wykonawca

zobowizany jest zajczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

a) zestawienia ikzi robdt wykonanych przez poszczegoélnych Podwykadawi odebranych przez
Wykonawe. Zestawienie to dwzie podpisane przez uprawomocnionego przedstdwicie
Podwykonawcy i przez przedstawiciela Wykonawcy.

b) dowodow zaptaty zobowian wobec PodwykonawcOw wynikgjych z umowy z Podwykonawc
Dowodem zaptaty jestwiadczenie Podwykonawcy, ze otrzymat riake mu wynagrodzenie.

13. Jeeli w terminie okrélonym w umowie z Podwykonaw¢ Wykonawca nie dokona w cat zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy , a Podwykonawca zwsiéd zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezpdrednio przez Zamawiagego na podstawie art. 6475 kodeksu cywilnego i udokumentuje
zasadn& zadania faktug zaakceptowanprzez Wykonawei dokumentami potwierdzagymi
wykonanie i odbidr fakturowanych robét, Zamaw@j zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwbtdaca
przedmiotem jegaadania.

14. Zamawiajcy po zaptaceniu natacsici bezpdrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady solidarne;
odpowiedzialnéci wynikajacej z art. 6478 5 Kodeksu cywilnego, paiti kwote rowra tej nalenosci z
wierzytelngci Wykonawcy wzgtdem Zamawiajcego.



15. Zamawiajcy cswiadcza, ze bgdzie dokonywat platniwi za wykonanie przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pkainazgodnie z ustaavz dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug orammme niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.
62).

16.Wystawienie faktury m®@ nasgpi¢c po sporzdzeniu protokotu odbioru koowego na
podstawie rozliczenia zatwierdzonego przez inspaktpadzoru inwestorskiego. Strony
dopuszczaj maliwos¢ wystawienia faktur ¢zciowych, gdy zajg okoliczngci uzasadniajce
konieczné¢ zastosowania 8§ 14 ust.1 pktl).

§6

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednioiow ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktére magzaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej na czas realizacji rob6t @bych umowe.

2. Ubezpieczeniu podlegajv szczegolnéci:

1) roboty obgte umowa, urzdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonawstwem robo6t, do wysékbUmowy

2) odpowiedzialné cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkdow
dotyczice pracownikOw i 0séb trzecich, a powstate wazkii z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania tetamdowy, o ktorym mowa w § 3 ust.2
niniejszej umowy, przediy do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa
w ust. 1.

4. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow, o ktdrych mowa
w ust. 3. Zwitoka z tego tytutuelzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy
i nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§7

Odbiory

. Strony zgodnie postanawigjze beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw robaét:
1) Odbiory robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu,
2) Odbiér kaxcowy

2. Odbiory robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu, dokonywaneetla przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgta§zmtowd¢ do odbioréw, o ktérych mowa virgj, wpisem
do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiggemu gotowéc do odbioru kécowego , pisemnie bezfednio
w siedzibie Zamawiafego.

4. Podstaw zgloszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru kécowego, kdzie faktyczne
wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowyisem dokonanym przez kierownika budowy
(rob6t) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru steeskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiaicemu nasipujace

dokumenty:

1) Dokumentag powykonawcz, opisam i skompletowam w dwdch egzemplarzach, zgodnie
z Prawem budowlanym.

2) Inwentaryzacj geodezyja powykonawca.

3) Wymagane dokumenty, protokoly i &#adczenia z przeprowadzonych prob ispravigze
instrukcje uytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi piszeni,
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4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodoo wykonania robét z dokumentaci
projektows, obownzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlane sgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

6) Dokument péwiadczajcy udzielenie gwaranciji Zamawigiemu.

6. Zamawiajicy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru kaicowego w terminie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o aghieciu gotowdci do odbioru kécowego.

7. Zamawiajicy zobowazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbkeficowego,

w terminie 7 dni od dnia rozpagza tego odbioru.

8. Za dat wykonania przez Wykonawczobowhzania wynikaacego z niniejszej Umowy, uznajegSi
dat odbioru, stwierdzonw protokole odbioru kicowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad ligberek, Zamawiagy maze odméwé odbioru
do czasu ich usugiia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w temniniyznaczonym przez
Zamawiajcego.

10. W razie nie usugtia w ustalonym terminie przez Wykonawead i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kicowym, w okresie gwarancji oraz przy przgiie gwarancyjnym,

Zamawigcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiajcy dokona odbioru po uptywie okrestkojmi w ciagu 15dni roboczych od daty
zakdaczenia okresuekojmi lub od daty zakéczenia usuwania wad i usterek przez Wykorgawc
zgtoszonych przez Zamawieggo w okresieckojmi.

12. Z czynnéci odbioru kaicowego i odbioru po okresiekojmi i gwarancji ledzie spisany protokot
zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru ¢éeaminy wyznaczone na usgnie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§8
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpigiez naleytego
wykonania umowy w wysokai 5% wynagrodzenia ofertowego  (ceny ofertowej lmutt ktorym

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zadanie zostanie zwrécone kagwcey
W nastpujacych terminach:

1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokéci zabezpieczenia — wagju 15 dni od uptywu okresgkojmi za wady.

3. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonaw@a usumnt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres ekojmi ulega wydhieniu o czas potrzebny na usteie wad.

§9
Kary umowne

1. Zarébwno Zamawiajcy jak i Wykonawca, obowkani @ do naprawienia szkéd wyniklych
Z niewykonania lub nienatgtego wykonania swoich zoboaziah umownych.
2. Strony ustalaj odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienalge wykonanie umowy w formie kar
umownych, w nagpujacych wypadkach i wysokaiach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry;
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysadla 1,0% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w 8 5 za kaly dziex op&nienia,
b) za zwtole w usunéciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w ol@egwarancji
i rekojmi, w wysokaci 1,0% wynagrodzenia brutto okilenego w 8§ 5 za kaly dzie
op&nienia liczonego od dnia naphego po uptywie terminu ustalonego na ustiriwad,
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C) za odsipienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysakd 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5.
d) podwykonawstwa z tytutu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagreia nalénego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysad@ 5% wynagrodzenia brutto nakego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem sroboty budowlane lub projektu jej zmiany w wységicsc 000,00 zi,

- nieprzedieenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakd5 000,00 z}

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakreseminu zaptaty w wysokoi
5 000,00 z

e) Zamawiaicy zastrzega sobie riwo$é potrmcenia kar umownych z wynagrodzenia pakgo
Wykonawcy, na podstawie noty obzéniowej wystawionej przez Zamawiaggo, na co
Wykonawca wyraa zgod.

. Strony zastrzegajmazliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehgapo na zasadach ogdinych,
gdy wartd¢ szkody przewysza zastrzeone kary umowne.

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zaptaci Zamaxdamu kag umowry z tytutu utraconego

w calosci lub w czsci dofinansowaniav przypadku gdy Zamawigy utraci prawo do przyznanego

dofinansowania — z przyczynzigeych po stronie Wykonawcy, a w szczegdbiogdy Wykonawca

op&ni sie z wykonaniem przedmiotu umowy lub realizagpinych chzacych na nim obovaizkéw

i w ten spos6b unienibwi Zamawiapcemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymagany

przez organ udzielagy dofinansowania.

Zamawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigniste

w terminie 7 dni Zamawigy ma obowizek uprzedniego poinformowania Wykonawcy

0 zamiarze zagiczego usurcia wad. Zasfpcze usuricie wady nie zwalnia z obowdku

zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usugcia wady.

. W przypadku odgpienia od Umowy przez Zamawagiego z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawigly zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie naide z tytutu wykonania gZcCi
przedmiotu umowy.

. W przypadku opfnienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje poado naliczenia odsetek
ustawowych.

§10
Umowne prawo odsjpienia od umowy

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogjsienia od Umowy w termini@0 dni od powzécia
wiadomdci 0 wystipieniu przynajmniej jednej z #&j wymienionych okolicznéi, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizagprzedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diej niz 10 dni..

2) Wystapi istotna zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy hie kg w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmowy w sposéb niezgodny z niniejsz
umowa, dokumentagj projektows lub wskazaniami Zamawigjego.

Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jeeli Zamawiajcy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbrab6t lub podpisania protokotu
odbioru,

2) Zawiadomi Wykonawe, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych ickalksci nie
bedzie mégt spetrdi swoich zobowdzah umownych wobec Wykonawcy.

Odstpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powannasipi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewanaosci takiego éwiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.
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4. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresisstoonnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamasge@o odbioru robot przerwanych,zgd
odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym raow pkt 2) powyej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporgdzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robot w dokraz z
zestawieniem wartgci wykonanych robét wedlug stanu na dziedstpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanoévbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawe,

4) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaatpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanychz gorze¢cia od Wykonawcy
terenu rob4t w terminie 10 dni od daty eghéenia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogfsienia.

5. Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo smzeie z umow
Zamawiajcy mae wezwé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznédary w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywiemgczonego terminu Zamawiay maze od
umowy odsipi¢, powierzy¥ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowwgemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca — zgodnie Zwiadczeniem zawartym w ofercie - zamowienie wykeam , za wyjtkiem
robot w zakresie; ------ /[-----ktére zostamwykonane przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na
ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat, sia zasadach oldlenych w art. 22a ust. ustawy Prawo
zamowid publicznych, w celu potwierdzenia spetniania wéiw udziatu w postpowaniu.

2. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotydadzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sina zasadach oldlenych w art. 22a usf ustawy Prawo zamowie
publicznych, Wykonawca jest obaygany wykazé Zamawiajcemu,ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia gtopniu nie mniejszym aiwymagany w
trakcie postpowania 0 zaméwienie publiczne

3.Jeeli powierzenie podwykonawcy wykonaniaeféa zamOwienia nagpi w trakcie jego realizaciji,
Wykonawca naadanie Zamawiajcego przedstawiswviadczenie, o ktbrym mowa a art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub @éwiadczenia lub dokumenty potwierdze¢ brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

4. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi,ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w pkio®yzej,
zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obawany lkedzie zastpi¢ tego podwykonawg lub
zrezygnowa z powierzenia wykonania exi zamowienia podwykonawcy.

5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawaradavienia zamierzagy zawrzé umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem moboty budowlane, jest oboszany, w trakcie realizaciji
niniejszego zamoéwienia, do przegémia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ohaamy dohczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o & zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajcy w ciagu 14 dni zgtosi pisemne zastzeaia do przedimnego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane w przypadku, gdy;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dadsz podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzepcego wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub rglmtdowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykraczagtermin wykonania wskazany

w 82 ;

3) umowa zawiera zapisy uzalgajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbimbo6t
przez Zamawiajcego lub od zaptaty nateosci Wykonawcy przez Zamawigego;

4) umowa hie zawiera uregulowaotyczcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostay |
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegétnaapisdéw warunkagcych podpisanie tych uméw
od:

- akceptacji przez Zamawigiego projektdw umow o podwykonawstwo, ktérych pragdem g
roboty budowlane,

- uzyskania przekazania Zamawi@@mu zgody Wykonawcy nha zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane,

- dostarczenie Zamawigiemu péwiadczonych (przez przedktadaggo) za zgodrsd z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwidrich przedmiotemasroboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowhzku przekazania Zamawigiemu péwiadczonych (przez przedktadaggo) za zgodrié
Z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktéryatagdmiotem g dostawy lub ustugi, o
ktérych mowa w ust. 11.

5) Brak jest zastrzenia, £ Zamawiajicy ponosi odpowiedzialdé materiala wzgledem Podwykonawcy

za wykonane roboty do wysad@ cen ofertowych Wykonawcy;

7. Nie zgtoszenie pisemnych zastreg do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. @aansk za akceptagjprojektu
umowy przez Zamawiagego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eignia przedktada Zamawigemu
poswiadczor (przez przedktadagego) za zgodrd z oryginalem kop zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem®boty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zagia.

9. Zamawiajcy w ciagu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw przedieej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemssroboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowastv4.

10. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przemhej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 7, uwza st za akceptagjumowy
przez Zamawiajcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &meienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiggemu pdéwiadczor za zgodnét z oryginalem komi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarc
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wddiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy netto
wskazanej w 85ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepgdhce niniejszemu obowzkowi. Wylaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu, nie dotyczy umoéw o podwykaatwo o wartéci wiekszej nz 30 000,00
zt brutto,

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9,z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest zhay ni
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawigy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie niezsttym ni 3 dni od otrzymania informaciji,
pod rygorem wysipienia o zaptat kary umownej,

13. Przepisy ust. 3-10 stosuje sidpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshopgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawamakceptowan przez Zamawiacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemn soboty budowlane, lub zawart przedémg
Zamawiaacemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia siod obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawpodwykonawe lub
dalszego podwykonawzamoéwienia na roboty budowlane.
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15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy asghie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemraboty

budowlane, lub po przedieniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesmdestawy lub ustugi.

Bezpdrednia zaptata obejmuje wigznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawiagy umazliwi Wykonawcy zgtoszeni pisemnych

uwag dotyczcych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zedsu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawggj poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym ni 7 dni od dnia daiczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ukt, w terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiacy maze:

1) nie dokond bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykze niezasadrié takiej zaptaty,

albo

2) ziozy¢ do depozytu lowego kwog potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasa@piwatpliwosci Zamawiajicego co do
wysokaci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdcsie nalezy,

albo

19.

20.

21.

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaasadni takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykeona

o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiay potici kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikla zaku Podwykonawcy dulzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleych od Wykonawcy i &dzie stanowd podstaw naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Bkdaawcow jak za swoje wlasne,

§12
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako $ci

1. Strony uzgadniaj ze okres ¢kojmi za wady i gwarancji jakéai wynosi :........... miesgcy
na wykonane roboty (materiaty i roboejzod dniaodebrania przez Zamawagggo robét
budowlanych i podpisania (bez uwag}gkotu kaicowego.

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5B8@deksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. W okresie ¢kojmi i gwarancji jakdéci Wykonawca zobovgzuje si do bezptatnego usutia wad
i usterek w terminie.. dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadoraigmzez
Zamawiajicego, hdz tez w terminie uwzgidniajacym techniczne i organizacyjne #tiovosci
usungcia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. ©kikeojmi zostanie przedhony o czas
naprawy

4. Zamawiajcy ma prawo dochodziuprawnig z tytutu rkojmi za wady, niezalaie od uprawnig
wynikajacych z gwaranciji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmionowy réwnie po okresie gkojmi
jezeli Zamawiajicy zawiadomi Wykonawgo wadzie przed uptywem okrestkojmi.

6. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ..... dnidady wyznaczonej przez Zamawieggo
na ich usunicie, to Zamawiajcy mae zlect usungcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wadabpokrywane w pierwszej kolejda z
zatrzymanej kwoty &dacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potddene w protokole odbioru koowego,
Zamawiajicy maze w ramach rekompensaty skorzysta
1) przedhienia okresugkojmi
2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktorychynstwierdzono, lub
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3) przedhzenia okresugkojmi obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérychywa
stwierdzono.

§13
Sita wyzsza

1. Strony lkeda zwolnione od odpowiedzialdoi za niewykonanie lub nienalge wykonanie
zobowhzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalee wykonanie
zobowizania nasipito wskutek sity wyszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego a zakinnych
nadzwyczajnych okoliczrsai , ktérych nie ména byto przewidzie

2. Strona, ktora zamierzada® zwolnienia z odpowiedzialdoi z powodu sity wyszej zobowizana
jest powiadond drugy Strore na pimie, bez zbdnej zwitoki, o jej zajciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyszej powinno b§ udokumentowane przez Stropowotujaca Sie na na.

8§ 14.
Zmiany umowy

1. Zamawiajcy, poza maliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ugiktl2, 3, 4, 5, 6
ustawy Pzp, przewiduje rowrienazliwosé dokonywania zmian postanowigawartej umowy, tate
w stosunku do téei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykarcy, w nasipujacych
okoliczndciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowadgzanvinione i niemdiwe do
unikniecia przez Wykonawgop&nienie, w szczegolioi:
a) klesk zywiotowych,
b) warunkéw atmosferycznych odbiegmjch od typowych dla danej pory roku, unieitiwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie pspibawdzé, dokonywanie odbiorow;
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZwnkami geologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione i nierdave do uniknkcia przez Wykonawgcop&nienie, w szczegolroi:
a) wystpienie w trakcie prowadzenia robotgk zywiotowych,
b) wystpienie odmiennych od pratych w dokumentacji projektowej warunkéw geologipai,
c) wyshpienie odmiennych od pratych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
w szczegdlnéci istnienie niezinwentaryzowanych lub ebhie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych udze, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
1.3) zmiany bdace nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawig@jego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemdiwe do uniknkcia przez Wykonawgop&nienie, w szczegolroi:
a) wstrzymanie robot przez Zamaviicggo,
b)konieczné¢ usuniécia bkdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projeleépwub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
1.4) konieczn& wykonania rob6t zamiennych lub zaméivgodatkowych;
1.5) zmiany bdace nasgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw adstiiaciji i innych podmiotow
0 kompetencjach zldbnych do organdéw administracji w szczegdbioeksploatatoréw infrastruktury
oraz widcicieli gruntdw pod inwestyej ktére spowodowaly niezawinione i niegtizve do uniknicia
przez Wykonaweg op&nienie,
1.6) zmiany spowodowane przez zagmie wplywajce na bezpiecAstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lussadupcych nieruchoméci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robot, usgaia wad lub podjcia innych czynnéci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zageenia, jali koniecznd¢ polecenia wynikla z przyczyn 4gcych po stronie
Zamawiajcego;

1.7) inne przyczyny zewitrzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy skutkige brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania inmyczynndéci przewidzianych umosy
ktore spowodowaty niezawinione i nieptisve do uniknecia przez Wykonawgcop&nienie;
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1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawan uptywie pierwotnego terminu zyziania ofer, na
skutek przyczyn lemcych po stronie Zamawigjego (w szczegoélgoi gdy oferta ziaona przez
Wykonawe przekraczatla mdiwosci finansowe Zamawiagego i konieczne bylo pogiie dziata
zmierzajcych do zabezpieczenia dodatkowycbdkoéw finansowych umidiwiajacych zawarcie umowy
z Wykonawa), co wptyreto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umadinakim przypadku
mozliwe jest wydhienie terminu lub terminéw wykonania umowy maksyn®lo czas, jaki mig od
uptywu pierwotnego terminu zazania oferd do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy mae ulec odpowiedniemu przedkniu o czas niezillny do zakéczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalgy, nie diwzej jednak ni o okres trwania tych okoliczgoi.

Wykonawca nie mie zadat zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéwpb&zdnich lub
posrednich spowodowanych przestojem lubzgkym czasem wykonywania umowy.

2)zmiana sposobu spehniesigiadczenia:
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegéimastpujacymi okoliczngciami:
a) z uwagi na mdiwos¢ oshgniecia wymaganego efektu przyzeszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozgan technicznych lub materialowych, przy zachowanikojai i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, lasfai urzadzen,
b) z uwagi na mdiwos¢ oshgniccia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innpawizzan
technicznych lub materialowych =zidszapcych jakdé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skragaych termin realizacji zamdéwienia,
c) pojawienie s na rynku materiatéw lub ugdzer nowszej generacji pozwaldgych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kdszteksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umaliwiajace uzyskanie lepszej jaé@ robdt,
d) pojawienie i nowszej technologii wykonania zaprojektowanychdatopozwalajcej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywahyobét lub prac, jak rowniekosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,
e) konieczné&t zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych razaf
technicznych/technologicznych,zmivskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikeechnicznej
wykonania i odbioru robo6t, w sytuacji, gdyby zasteanie przewidzianych rozagan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuawwmy,
f) odmienne od przytych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjclmicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutlge niemaliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zateniach technologicznych,
g) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjclmicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegdob istnienie niezinwentaryzowanych lub ebhie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
h) zmiana decyzji, postanowidub uzgodnié przez organy administracyjne i podmioty uzgaditaj
dokumentagj projektows,
i) koniecznd¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniwy¢h rozwizan technicznych lub
materiatowych ze wzgtu na zmiany obowkujacego prawa,
j) konieczné¢ wykonania rob6t oraz uswmia wad w celu zmniejszenia zagemia, gdy zaistnieje
wypadek wplywaicy na bezpieczsstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowgh
sasiadupcych nieruchoméi a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy poleceniekanania robot,
usunicia wad lub podjcia innych czynnéci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zaggia.
W przypadku wysipienia ktérejkolwiek z okolicznii wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) aliova
jest w szczegolnei zmiana sposobu wykonania, materiatéw i techniolaot, ograniczenie zakresu
robét obgtych umowy lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcyvubmowie, przy pomocy ktorych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby speha@jwarunki okrélone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej wylkarcy.

3)pozostate zmiany spowodowane ppgfacymi okoliczngciami:
a) sita wyzsza uniemgliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowizujacej stawki VAT,
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c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystaiaifaktur, powstawania oboaziku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezgjinprzez Zamawiajcego z realizacji G&ci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodz&vykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzomyprnzez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostangraniczone do zmian koniecznych powagdygh uniknécie lub
usunkcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skut&aj niemaliwoscia
wykonania lub nalkeytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszpgdwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliaizé warunkéw ptatnéci zwiazanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegélniai zmiana sposobu wykonania, materiatow i techniolodot,

3. W przypadku okrdonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dokzy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dadigigania aneksu do umowy.

4. W przypadkach oké&onych w ust. 1 pkt 2) i 3) nitiwa jest rOwnie, powiazana ze zmian

sposobu, zakresgwiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiaozliczania lub zmiany

wysokasci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powysze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanokatalog zmian, na ktére
Zamawiajicy mae wyrazé zgoc:. Nie stanowi jednoczénie zobowizania do wyraenia takiej zgody.
6. Zamawiajcy przewiduje rowniz mozliwo$é dokonywania nieistotnych zmian postanawie

umowy, ktére nie dotyeztresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wy&arcy.

7. Zamawiajcy przewiduje maiwos¢é zmiany wynagrodzenia, ktérym mowa w 85 ust.1, wazku
Z przepisami wynikacymi z Ustawy o pracowniczych planach kapitatowyatinia 4 padziernika
2018r.(Dz.U.2018.2215 z dnia 28.11.2018r.) art.135.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwikanych z obstugadministracyjno-organizacyirumowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystpujaca 0 zmian postanowié@ zawartej umowy zobowrana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicZop o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmggmostanowié

umowy musi by wyrazony na pimie.

10. Zmiana umowy mi@ nasipi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem rnieoéi

815.
Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia #@ niniejszej Umowy, wymagaj aneksu sposzizonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niaveéci.

2. W sprawach nie uregulowanych ninigjsamowa stosuje s ogoélnie obowizujace przepisy w
szczegolnéci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 4994 r. Prawo Budowlane i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych.

3. Wykonawca nie mge dokond@ przeniesienia swoich wierzyteléw wobec Zamawiagcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody aaiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana

bez takiej zgody niecizie wana i stanowd bedzie istotne naruszenie postanofienowy.

4. Wszelkie pisma przewidziane urngwwaza sk za skutecznie deczone (z zastrzeniami w niej
zawartymi), jeeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniemeprdrug Strore odbioru,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub gmepotwierdzonego deczenia pod
nastpujacy adres:
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Zamawiajcy:
Urzqd Miejski

ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowzuje sé do powiadomienia drugiej Strony ozbprazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmiamdeesu dogczenie dokonane na ostatnio
wskazany adrescha uwazane za skuteczne.

5. Naglowki paragraféw nie stanoavitreSici umowy i nie lkda brane pod uwag przy jej
interpretaciji.

6. Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmw dobrej wierze rokowania w celu polubownego n@giniccia
takiego sporu. Jeli rokowania, o ktérych mowa powsj nie doprowadz do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwaoiavszczcia rokowd, spor taki
Strony poddaj rozstrzygngciu przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

7. Przedstawicielami Strons
a) Zamawiajcego:Zhigniew Pyzik
8. Umowe sporadzono w dwoch jednakowo brzamaiych egzemplarzach — jeden dla Wykonawcy |,

dwa dla Zamawiacego.

9. Zalaczniki stanowiace integrala cze$¢ umowy:
a) Oferta Wykonawcy Z ...........cccovvveennnn.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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