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zawartawdniu ................. r. w Janikowie

Gming Janikowo majgca swa siedzile 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
REGON 092350760NIP 556-256-24-3&wana dalejZamawiaj acym”, reprezentowan
przez:

1. Andrzeja Brzeatskiego— Burmistrza
przy kontrasygnacie
2. Hanny Kuczyiskiej - Skarbnika Gminy

a
..................... prowadacym dziatalné¢ pod nazw ................................ -Magcym
SWa siedzi: ..., X

NIP: (e TP ; zwanym dalej ,Wykonawg,
reprezentowanprzez:

P

W rezultacie pogpowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego mhbig przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 2%sigg004r. Prawo ZamoéwiePublicznych (Dz. U. z
2019r. Poz. 1843, zostata zawarta umowa cgpapicej treci:

§1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest :
.Przystosowanie, wyposganie i adaptacja obiektow do realizacji projektikiywny Senior w Kotudzie Wielkiej"
w zakresie:

1.Budynek

W chwili obecnej budynek stanowi zaplecze magazynovaz prowizorycznszatnie dla obstugi boiska
sportowego. W ramach projektu planuje Abkalizowanie w nim Sali ze¢ oraz zaplecza szathiowego
dla potrzeb zag dla oséb starszych.

W budynku wydzielono:

- sak wielofunkcyjm

- pokdj dla animatoréw zacikiem kawowym

- zespo6t szatni i umywalni dla kobiet keatzyzn

- wc ogoélnodosfpne, przystosowane do potrzeb osob niepetnosprdwnyc

- magazyny



Przedmiotowy obiekt przewidziano do adaptacji naizedy rekreacji i dla rozwoju aktywsa osob
starszych, zagemnych wykluczeniem spotecznym miesakaw Kotudy Wielkiej i Gminy Janikowo.
Projekt promuje tradycje kujawskie oraz ma za zelpakazé seniorom zdrowy trybycia i mazliwosé
prowadzenia rekreacji ruchowej w zakresie:

- za¢ animacyjnych

- zaj¢ sportowych prowadzonych pod opiekykwalifikowanego trenera.

- wydarzé realizowanych w ramach projektu: ekologiczny i@glegozywienia z elementami
sprawngciowymi, patriotyczny i kultywujcy lokalm tradycg i tozsamda¢ oraz — integracyjny

- warsztatéw z psychologiem

- rekreacji indywidualnej

2. Zagospodarowanie terenu

W ramach projektu planujecstagospodarowanie €i przylegtego do budynku terenu do potrzeb
realizacji projektu ,Aktywny Senior” w zakresie:

- Montazu sprztu rehabilitacyjnego — sitowni zewtiznej, na podtau bezpiecznym

- urzadzenia placu ze stotami i fawkami doga@nimacyjnych nawiezym powietrzu

- przygotowanie placu rekreacyjnego dcezapchowych na nawierzchni piaskowej (np. bulepitiaste;
(aerobik, joga)

W ramach projektu planujecsivytyczenie na istnigcym placu utwardzonym miejsca parkingowego dla
0s0b niepetnosprawnych

- przygotowania terenu pod trybumobilna.

3. Wyposaenie wg zestawienia w projekcie
1. Pomieszczebudynku
2. Terenbw zewgirznych

2.Wykonawca zobowgzuje st do oddania w/w rob6t zgodnie z projektem i zasadeiedzy
techniczne.

3.Zakres i sposéb wykonania rob6t clkaga:
a) Oferta wykonawcy
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokuatageja projektowa stanowde zafcznik
do niniejszej umowy.
4. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P z esrodkéw EFRR na lata 2014-2020
§2

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okliany w 8 1 umowy w terminielo 30.04.2021r.

2. Przez zakficzenie przedmiotu umowy rozumie: silokonanie odbioru kaowego, przekazanie
Zamawiajcemu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw,
okreslonych co do rodzaju w § 7 niniejszej umowy.

3. Termin ostateczny ustalony w ggie 1 i 2 mae ulec zmianie jedynie w przypadku wysenia
okoliczncci okreslonych w § 13 oraz wyspienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy
skutkupcych niemanoscia dotrzymania terminu okéonego w usipie 1 i 2 , termin ten me
ulec przedtaeniu , nie wgcej jednak, ni o czas trwania tych okoliczéa.

§3

Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego naley:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawecgriu robot,
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,



3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jegozytdgo wykonania.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalery:

1) Przegcie terenu rob6t od Zamawagggo,

2) Zabezpieczenie terenu robot zgodnie z ohaujacymi przepisami,

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiaeszt,

4) Zapewnienie bizacej obstugi geodezyjnej,

5) Wykonywanie robét z materiatow wiasnych na podstaustnego zlecenia przez przedstawiciela
zamawiajcego , a potwierdzeniem zrealizowania zlecerdzie protokét odbioru robot,

6) Wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadgih wymaganiom okéonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&sftjednolity :Dz. U. z 2019.1186 ze zm.),
okazania, na kale zadanie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, céwyfiv
zgodndci z polsk norma lub aprobat techniczia kazdego tywanego na budowie wyrobu,

7) Materiaty dostarczone do wykonania przedmiotu umowszez Wykonawg powinny
odpowiada co do jakéci wymaganiom okrdonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r,
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020.21}5 tj

8) Zapewnienia na whasny koszt transportu odpadéw dgsmich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji,

9) Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepisbw prawnychnikajcych
Z nastpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrérgdowiska(tj. Dz. U. 2019.1396 tj. ze zm..),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2®Aj7),
Powotane przepisy prawne Wykecezobowizuje si stosowa z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prayens tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedziadobza stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochmpa i
doz6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkikody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyitym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z prowadzonymi robotami,

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploa@eidmiotu umowy orazséwiadczeniaze
roboty ukaiczone przez niegoascatkowicie zgodne z umawi odpowiadaj potrzebom, dla
ktérych s przewidziane wedtug umowy,

12) Ponoszenia peinej odpowiedziadob za stosowanie i bezpiecmtwo wszelkich dziaka
prowadzonych na terenie robét i poza nim, aazamych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) Ponoszenia petnej odpowiedziadobd za szkody oraz nagistwa nieszagliwych wypadkéw
pracownikdéw i oséb trzecich, powstate w zgku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw,

14) Dostarczanie niezioinych dokumentéw potwierdzgych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i wdzen w tym np. wynikbw oraz protokotow bafla
sprawozda i prob dotyczcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy zuedz Prawem
budowlanym,

15) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dostantz jej Zamawiajcemu w terminie 10
dni roboczych od daty zakozenia Robot,

16) Zabezpieczenie instalacji, adzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezpednim otoczeniu
zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej, grikeh zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot,

17)Dbanie o poradek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robdnhaleytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikaagfny

18) Uporadkowanie terenu budowy po zalezeniu rob6t, zaplecza budowy, jak rowinterendw
sasiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawow tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynikavpadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,



19) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkakumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbiorddawego kompletu protokotow niegiinych przy
odbiorze wraz z mapgeodezyjn powykonawca,

20) Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoadnwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie ditszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny doushntcia.

21) Ponoszenie wyktznej odpowiedzialniei za wszelkie szkodyeblace nasipstwem niewykonania
lub nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyk@hawca zobowzuje sé
pokry¢ w petnej wysokéci,

22) Niezwtoczne informowanie Zamawigego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o probtdma
technicznych lub okoliczrigiach, ktore mogwptyna¢ na jakaéc¢ robét lub termin zakiczenia
robot.

§4
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowizany jest zapewdi wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
i objetymi Umowa przez osoby posiadae stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowizuje seé skierow& do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawe w Ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéryomowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowwlsnby¢ zaakceptowania przez Zamaviizggo.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyynikajaca z braku kierownictwa
Budowy/rob6t ldzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie
moze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Zaakceptowana przez Zamavdizggo zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowask 2, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do niniejszej Umowy,

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawizggo, do kierowania robotami innych oséli miskazane
w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstavodstpienia od umowy przez Zamawigapgo z winy
Wykonawcy.

. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawpodwykonawe lub dalszego podwykonawc
na podstawie umowy o pra®sob wykonujcych wszelkie czynnimi wchodace w tzw. koszty
bezpgrednie tzn wykonuj czynndci bezpdrednio zwhzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni w zakresie realizacji zaméwigniWymaég nie dotyczy midzy innymi osob:
kierujacych budowi, wykonupcych obstug geodezyja, dostawcow materiatéw budowlanych.

. W zwiazku z powyszym wymogiem okridonym w ust. 6, Wykonawca zoboyany jest przed
rozpoczciem wykonywania czynrigi przez te osoby przedstawinspektorowi nadzoru stosowne
oswiadczenia lub Zaviadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniupodstawie umowy
0 prag o0sob wykonujcych te czynnéci. Jako Pracodawc wskazé naley
Wykonawe/Podwykonawe lub jednego ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszonexgmdnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwipublicznych podwykonawveclub dalszego podwykonawcBez
przedstawienia powgzego dokumentu osoby, co do ktdérych ohawje zatrudnienie na umew
0 prag, nie kgda wpuszczane na plac budowy, acvinie lkda mogty wykonywa pracy z winy
Wykonawcy.

. Jezeli pomimo powyszych wymogéw okrdonych w ust. 6 i 7 na budowiedizie przebywé osoba
nie zatrudniona na umawo prag, co zostanie ustalone przez inspektora nadzomnaidéapcego
lub jego przedstawicieli, osoba takadhie musiata opici¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajcemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN zadsataki przypadek. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zostpotwierdzony pisenypinotatky sporadzom przez inspektora
nadzoru lub przedstawicieli Zamawjaeggo. Notatka nie musi Bypodpisana przez Wykonawtub
jego przedstawicieli.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia



1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej Umowy, Stronystalaja
wynagrodzenie ryczattowew WysoKGCi ................... zlotych
(stownie: ..o /100Mynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

2. Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonywanadrie na rachunek bankowy
................................. nrkonta ..........coceeviiie i

Wykonawca éwiadcza,ze wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachumkiezliczeniowym
stuzacym wykcznie dla celow rozliczez tytutu prowadzonej przez niego dziatalciogospodarcze).

3. W przypadku zmiany przez wtagdmstawodawcg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

zostanie dostosowane do obeavijacych regulacji prawnych.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w usiliejmuje wszystkie koszty zaziane

z realizacy rob6t obgtych dokumentagj projektowa , SIWZ wraz z zajcznikami w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowazanych z realizagjprzedmiotu umowy, a tak
oddziatywania innych czynnikdw magych lub mogcych mie wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umovey mae by

podstaw dozadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.Wykonawca fwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do waygenia faktury VAT.

Numer NIP Wykonawcy.................occvevee

7. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngsna podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawan oparciu o bezusterkowy protokétianwego odbioru przedmiotu
umowy. Dohczone do faktury kicowe zestawienie waro wykonanych rob6t musi ldyzatwierdzone
przez Zamawiaijcego.

8. Pfatnéc¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez héykm rachunek bankowy,

w terminie 30 dniod daty otrzymania przez Zamawieggo faktury kacowej wraz z dokumentami

okreslonymi w 8 7 ust. 5.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawlo realizacji zamowienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowizany jest zajczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

a) zestawienia ikzi robdt wykonanych przez poszczegoélnych Podwykadawi odebranych przez
Wykonawe. Zestawienie to dmlzie podpisane przez uprawomocnionego przedstdwicie
Podwykonawcy i przez przedstawiciela Wykonawcy.

b) dowodow zaptaty zobowiar wobec Podwykonawcéw wynikgjych z umowy z Podwykonawc
Dowodem zaptaty jestwiadczenie Podwykonawcy, ze otrzymat riake mu wynagrodzenie.

10. Jeeli w terminie okrélonym w umowie z Podwykonaw¢ Wykonawca nie dokona w cat zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy , a Podwykonawca zwsiéd zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezpdrednio przez Zamawiagego na podstawie art. 6475 kodeksu cywilnego i udokumentuje
zasadné zadania faktug zaakceptowanprzez Wykonawei dokumentami potwierdzagymi
wykonanie i odbior fakturowanych robét, Zamaw@®j zaptaci na rzecz Podwykonawcy kebtdaca
przedmiotem jegaadania.

11. Zamawiajcy po zaptaceniu natacsci bezpdrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady solidarne;
odpowiedzialnéci wynikajacej z art. 6478 5 Kodeksu cywilnego, paiti kwote rowr tej nalenosci z
wierzytelngci Wykonawcy wzgtdem Zamawiajcego.

12. Zamawiajcy cswiadcza, ze bgdzie dokonywat platniwi za wykonanie przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pkainazgodnie z ustaavz dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug orammme niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.
62).



=

§6

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiedninfow ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktére magzaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej na czas realizacji rob6t @bjch umowa.

Ubezpieczeniu podlegajv szczegolngci:

roboty obgte umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome gmine
bezpdrednio z wykonawstwem robot, do wysékbUmowy
odpowiedzialné¢ cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkow
dotyczce pracownikOw i 0séb trzecich, a powstate wazkii z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania tetmrdowy, o ktérym mowa w 8§ 3 ust.2
niniejszej umowy, przediy do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa
w ust. 1.

Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 3. Zwitoka z tego tytutuelzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy

i nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§7

Odbiory

. Strony zgodnie postanawigjze beda stosowane nagpujace rodzaje odbioréw robaét:

1) Odbiory robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu,

2) Odbiér kaicowy

Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, dokonywaneella przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszgptowa¢ do odbioréw, o ktérych mowa vigj, wpisem

do Dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotowéé do odbioru kécowego , pisemnie bezfrednio

w siedzibie Zamawiafego.

Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru kécowego, khdzie faktyczne

wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowyisem dokonanym przez kierownika budowy

(rob6t) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru steeskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiaicemu nasipujace

dokumenty:

1) Dokumentagi powykonawcz, opisam i skompletowam w dwdch egzemplarzach, zgodnie
z Prawem budowlanym.

2) Inwentaryzacj geodezyja powykonawca.

3) Wymagane dokumenty, protokoly i &#adczenia z przeprowadzonych prob ispravigze
instrukcje uytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi piszeni,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodoo wykonania robét z dokumentacj
projektows, obownzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlane sgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

6) Dokument péwiadczajcy udzielenie gwaranciji Zamawigiemu.

Zamawiajicy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru kacowego w terminie 3 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o aghieciu gotowdaci do odbioru kacowego.

Zamawiajcy zobowizany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbkoficowego,

w terminie 7 dni od dnia rozpagza tego odbioru.




8. Za dat wykonania przez Wykonawczobowhzania wynikajcego z niniejszej Umowy, uznajeesi
dat odbioru, stwierdzonw protokole odbioru kidcowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad ldberek, Zamawiafy maze odméwé odbioru
do czasu ich usugtia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w temniniyznaczonym przez
Zamawiajcego.

10. W razie nie usugtia w ustalonym terminie przez Wykonaswwad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kicowym, w okresie gwarancji oraz przy przgiie gwarancyjnym,

Zamawigcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiajcy dokona odbioru po uptywie okrestkojmi w ciagu 15dni roboczych od daty
zakdaczenia okresuekojmi lub od daty zakiczenia usuwania wad i usterek przez Wykorgawc
zgtoszonych przez Zamawieggo w okresieckojmi.

12. Z czynnéci odbioru kaicowego i odbioru po okresiekojmi i gwarancji ledzie spisany protokot
zawieracy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru ¢eaminy wyznaczone na usgnie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§8
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpigiez naléytego
wykonania umowy w wysokiai 5% wynagrodzenia ofertowego

(ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa wg&. 1, tj. .............. zt
(Stownie:....covi /100)
wformie. ...

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zadanie zostanie zwrécone kagwcey
W nastpujacych terminach:

1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokéci zabezpieczenia — wagju 15 dni od uptywu okresgkojmi za wady.

3. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonaw@a usumnt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres ekojmi ulega wydhieniu o czas potrzebny na usteie wad.

§9
Kary umowne

1. Zarébwno Zamawiajcy jak i Wykonawca, obowkani @ do naprawienia szkéd wyniklych
Z niewykonania lub nienatgtego wykonania swoich zoboaziah umownych.
2. Strony ustalaj odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienalge wykonanie umowy w formie kar
umownych, w nagpujacych wypadkach i wysokaiach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry;
a) za zwlolke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysakd 1,0% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w 8 5 za kaly dziex op&nienia,
b) za zwlole w usunéciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w oleapivarancji i ¢kojmi,
w wysokaci 1,0% wynagrodzenia brutto okilenego w 8§ 5 za kaly dzieh op&nienia
liczonego od dnia naginego po uptywie terminu ustalonego na ustieiwad,
C) za odsipienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysakd 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5.
d) podwykonawstwa z tytutu:

- braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagreia naléenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysal@ 5% wynagrodzenia brutto nalego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktérej
przedmiotem sroboty budowlane lub projektu jej zmiany w wységidsc 000,00 zi,
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- nieprzedigenia pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakd 5 000,00 zt
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresemtnu zaptaty w wysokai
5 000,00 z
e) Zamawiajcy zastrzega sobie rdowvosé¢ potrmcenia kar umownych z wynagrodzenia rabkgo
Wykonawcy, na podstawie noty ohzéniowej wystawionej przez Zamawiaggo, na co
Wykonawca wyraa zgod.
Strony zastrzegajmazliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeliapo na zasadach ogdinych,
gdy wartd¢ szkody przewysza zastrzeone kary umowne.
. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zaptaci Zamaggajnu kag umowrs z tytutu utraconego
w calasci lub w czsci dofinansowaniav przypadku gdy Zamawigy utraci prawo do przyznanego
dofinansowania — z przyczynzieych po stronie Wykonawcy, a w szczegdbiogdy Wykonawca
op&ni sie z wykonaniem przedmiotu umowy lub realizagpnych chzacych na nim obovaizkéw
i w ten spos6b unienbwi Zamawiapcemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymagany
przez organ udzielagy dofinansowania.
Zamawiajcy maze usuiaé w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady niguiste
w terminie 7 dni Zamawigy ma obowizek uprzedniego poinformowania Wykonawcy
0 zamiarze zagiczego usurcia wad. Zasipcze usuricie wady nie zwalnia z obowdku
zaptaty kar umownych, ktére naliczanele momentu zagbczego usugcia wady.
. W przypadku odsgpienia od Umowy przez Zamawagego z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawigly zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie rade z tytutu wykonania gZci
przedmiotu umowy.
. W przypadku opfnhienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje poado naliczenia odsetek
ustawowych.

§10
Umowne prawo odsjpienia od umowy

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oglsienia od Umowy w termini@0 dni od powzécia
wiadomdci 0 wyshpieniu przynajmniej jednej z ] wymienionych okolicznei, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizagprzedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diej niz 10 dni..

2) Wystapi istotna zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy hie kg w interesie
publicznym, czego nie mioa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca mee zada jedynie wynagrodzenia nalgego mu z tytutu wykonania €ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamows w sposOb niezgodny z niniejsz
umowa, dokumentagj projektows lub wskazaniami Zamawiggego.

Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jeeli Zamawiajcy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbimb6t lub podpisania protokotu
odbioru,

2) Zawiadomi Wykonawe, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych igkalksci nie
bedzie mégt spetrdi swoich zobowdzah umownych wobec Wykonawcy.

Odstpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, povannasipi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewanosci takiego éwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.

W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace

obowiazki:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresisstoonnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamazge@go odbioru robot przerwanych zgd
odstgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,



3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym raow pkt 2) powyej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporgdzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robot w dokraz z
zestawieniem wartgci wykonanych robét wedlug stanu na dziedstpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanoévbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawe,

4) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaatpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanychz qorze¢cia od Wykonawcy
terenu rob4t w terminie 10 dni od daty eghéenia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogfsienia.

5. Jereli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo smzeie z umow
Zamawiajcy maze wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyzndazy w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywiegmaczonego terminu Zamawiay maze od
umowy odsipi¢, powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowvgemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca — zgodnie Zwiadczeniem zawartym w ofercie - zamowienie wykeam , za wyjtkiem
robot w zakresie: ------ //-----ktére zostamwykonane przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na
ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat, sia zasadach okilenych w art. 22a usi. ustawy Prawo
zamOwié publicznych, w celu potwierdzenia spetniania w&aw udziatu w posfpowaniu.

2. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotydadzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sina zasadach oldlenych w art. 22a usf ustawy Prawo zamowie
publicznych, Wykonawca jest obaygany wykazé Zamawiajcemu,ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia gtopniu nie mniejszym aiwymagany w
trakcie postpowania o zamoéwienie publiczne

3.Jeeli powierzenie podwykonawcy wykonaniaefz zamoOwienia nagpi w trakcie jego realizaciji,
Wykonawca naadanie Zamawiajcego przedstawiswiadczenie, o ktébrym mowa a art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub @&wiadczenia lub dokumenty potwierdze¢ brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

4. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi,ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w pkio®yzej,
zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obawany lkedzie zastpi¢ tego podwykonawg lub
zrezygnowa z powierzenia wykonania exi zamowienia podwykonawcy.

5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawaradavienia zamierzagy zawrzé umowe

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem moboty budowlane, jest oboawiany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia, do przedhmia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ohaamy dohczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o & zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajcy w ciagu 14 dni zgtosi pisemne zastteaia do przedtoonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane w przypadku, gdy;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dadsz podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzepcego wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub rglimtdowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykraczagtermin wykonania wskazany

w82 ;

3) umowa zawiera zapisy uzalgajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbimbo6t
przez Zamawiajcego lub od zaptaty nateosci Wykonawcy przez Zamawigego;



4) umowa nie zawiera uregulowalotyczicych zawierania uméw na roboty budowlane, dostauly |
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegétnaapisow warunkacych podpisanie tych umow
od:

- akceptacji przez Zamawigjego projektéw umow o podwykonawstwo, ktérych pmedem g
roboty budowlane,

- uzyskania przekazania Zamawi@gmu zgody Wykonawcy ha zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ®boty budowlane,

- dostarczenie Zamawigjemu péwiadczonych (przez przedkladeggo) za zgodrié z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwidrich przedmiotemasroboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowizku przekazania Zamawigiemu péwiadczonych (przez przedktadaggo) za zgodrso
Z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktoryalagddmiotem g dostawy lub ustugi, o
ktérych mowa w ust. 11.

5) Brak jest zastrzenia, ¥ Zamawiajcy ponosi odpowiedzialé materiala wzgledem Podwykonawcy

za wykonane roboty do wysad@ cen ofertowych Wykonawcy;

7. Nie zgloszenie pisemnych zastreg do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. Gaansk za akceptagjprojektu
umowy przez Zamawiagego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia przedktada Zamawigiemu
poswiadczor (przez przedkladagego) za zgodrsd z oryginalem kom zawartej umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem mboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zagia.

9. Zamawiajcy w ciagu 7 dni zgltasza pisemny sprzeciw przedieej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemssroboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowastv4.

10. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przemej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, w terminie olktenym w ust. 7, uwza sk za akceptagjumowy
przez Zamawiajcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu pdwiadczon za zgodné&é z oryginatem komi zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarc
Zz wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wddiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy netto
wskazanej w 85ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepgdhce niniejszemu obowzkowi. Wylaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu, nie dotyczy umoéw o podwydastwo o wartéci wieckszej nz 30 000,00
zt brutto,

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9,z¢8i termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawigy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie niezsttym ng 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wysipienia o zaptat kary umownej,

13. Przepisy ust. 3-10 stosuje sidpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshopgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zdwamakceptowan przez Zamawiacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem soboty budowlane, lub zawart przedéma
Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia siod obowazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawpodwykonawe lub
dalszego podwykonawezamoéwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy aezhie nalencsci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieg¢go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemraboty
budowlane, lub po przedieniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegdestawy lub ustugi.

16. Bezpagrednia zapfata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, majeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezfyredniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszeni pisemnych
uwag dotyczcych zasadniei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawggj poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym ni 7 dni od dnia daiczenia tej informaciji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust, w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiacy maze:
1) nie dokond bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,

b jezeli Wykonawca wykae niezasadnié takiej zaptaty,
albo

2) ziozy¢ do depozytu lowego kwot potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasa@piwatpliwosci Zamawiajicego co do

b wysokaci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatécsie nalezy,
albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadnit takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezfgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykarg
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiay potrci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikla zaku Podwykonawcy dulzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleych od Wykonawcy i &dzie stanowd podstaw naliczenia kar
umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Bkdaawcow jak za swoje wlasne,

§12
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako $ci

1. Strony uzgadniaj ze okres ¢kojmi za wady i gwarancji jakgi wynosi ........... mies¢cy na
wykonane roboty (materiaty i robocign od dnia odebrania przez Zamawigggo robét
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotidamwvego.

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. BR@deksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. W okresie ¢kojmi i gwarancji jakdéci Wykonawca zobovgzuje si do bezptatnego usutia wad
i usterek w terminie... dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadoraig@nzez
Zamawiajicego, hdz tez w terminie uwzgidniajacym techniczne i organizacyjne utigvosci
usungcia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. ©ktkojmi zostanie przedhony o czas
naprawy

4. Zamawiajcy ma prawo dochodziuprawnig z tytutu rkkojmi za wady, niezalaie od uprawnig
wynikajacych z gwaranciji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmionowy réwnie po okresie gkojmi
jezeli Zamawiajicy zawiadomi Wykonawgo wadzie przed uptywem okrestkojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie dni od daty wyznaczonej przez Zamaw@ggo
na ich usunicie, to Zamawiajcy mae zlect usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wadabpokrywane w pierwszej kolejsa z
zatrzymanej kwoty &dacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ktore zostaly potddene w protokole odbioru koowego,
Zamawiajicy maze w ramach rekompensaty skorzysta
1) przedhienia okresugkojmi
2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérychystwierdzono, lub
3) przedhzenia okresugkojmi obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktGrycdywa

stwierdzono.

§13
Sita wyzsza
1. Strony lkda zwolnione od odpowiedzialdoi za niewykonanie lub nienadge wykonanie
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zobowhzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalee wykonanie
zobowizania nasipito wskutek sity wyszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego a zakinnych
nadzwyczajnych okoliczréai , ktérych nie ména byto przewidzie

2. Strona, ktora zamierzada® zwolnienia z odpowiedzialdoi z powodu sity wyszej zobowizana
jest powiadond drugy Strore na pémie, bez zbdnej zwtoki, o jej zajciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyszej powinno by udokumentowane przez Stkopowotujca Sie ha ni.

8§ 14.
Zmiany umowy

a) Zamawiajicy, poza maliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ugkt12, 3, 4, 5, 6
ustawy Pzp, przewiduje rowrienazliwosé dokonywania zmian postanowiigawartej umowy, tate
w stosunku do téei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykarcy, w nagipujacych
okoliczndciach:
1. zmiana termin6éw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowadgzanvinione i niemdiwe do
unikniecia przez Wykonawgop&nienie, w szczegolioi:
a) klesk zywiotowych,
b) warunkéw atmosferycznych odbiegmjch od typowych dla danej pory roku, unieitiwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie psfipawdzé, dokonywanie odbioréw;
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZuwmkami geologicznymi lub terenowymi, ktore
spowodowaty niezawinione i nierdave do uniknkcia przez Wykonawgcop&nienie, w szczegolrsoi:
a) wystpienie w trakcie prowadzenia robotgk zywiotowych,
b) wystpienie odmiennych od pratych w dokumentacji projektowej warunkéw geologipain,
c) wyshpienie odmiennych od pratych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
w szczegdlnéci istnienie niezinwentaryzowanych lub ebhie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych udze, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
1.3) zmiany bdace nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawig@jego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemdiwe do uniknkcia przez Wykonawgop@nienie, w szczegolrioi:
a) wstrzymanie robot przez Zamaviizggo,
b)konieczné¢ usuniécia bkdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projeleépwub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
1.4) konieczn& wykonania rob6t zamiennych lub zaméivgodatkowych;
1.5) zmiany bdace nasgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw adstiiaciji i innych podmiotow
0 kompetencjach zldbnych do organdéw administracji w szczegdébioeksploatatoréw infrastruktury
oraz wiacicieli gruntow pod inwestyej ktére spowodowaly niezawinione i niestizve do uniknicia
przez Wykonawe op&nienie,
1.6) zmiany spowodowane przez zagmie wplywajce na bezpiecistwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lussadupcych nieruchoméci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania rob6t, usgaia wad lub podjcia innych czynnéci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zageenia, jali koniecznd¢ polecenia wynikla z przyczyn 4scych po stronie
Zamawiajcego;

1.7) inne przyczyny zewitrzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy skutkige brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania inmyczynndéci przewidzianych umosy
ktore spowodowaty niezawinione i nieptiove do uniknecia przez Wykonawgop@&nienie;

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawio uptywie pierwotnego terminu zyziania ofer, na
skutek przyczyn lecych po stronie Zamawigego (w szczegoldoi gdy oferta ztaona przez
Wykonawe przekraczata midiwosci finansowe Zamawiafego i konieczne bylo pogjie dziata
zmierzajcych do zabezpieczenia dodatkowythdkéw finansowych umdiwiajacych zawarcie umowy
z Wykonawa), co wptyreto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie um&ingakim przypadku
mozliwe jest wydhienie terminu lub terminéw wykonania umowy maksyn®lo czas, jaki mig od
uptywu pierwotnego terminu zazania oferd do dnia zawarcia umowy.
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W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy mae ulec odpowiedniemu przedkniu o czas niezillny do zakéczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalgy, nie diwzej jednak ni o okres trwania tych okoliczgoi.

Wykonawca nie mie zadat zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéwpb&zdnich lub
posrednich spowodowanych przestojem lubzgkym czasem wykonywania umowy.

2)zmiana sposobu spelniesisiadczenia:
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegéimastpujacymi okoliczngciami:
a) z uwagi na mdiwos¢ oshgniecia wymaganego efektu przyzezych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozman technicznych lub materiatowych, przy zachowanikojai i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, iasfai urzadzen,
b) z uwagi na mdiwos¢ osiagniccia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innpawigzan
technicznych lub materialowych =zidszapcych jakdé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skragaych termin realizacji zaméwienia,
C) pojawienie si na rynku materiatéw lub ugdzeh nowszej generacji pozwadgych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kdszteksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umaliwiajace uzyskanie lepszej jad@ robdt,
d) pojawienie s nowszej technologii wykonania zaprojektowanychdtopozwalajcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywahyobo6t lub prac, jak rowniekosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,
e) konieczné&¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych razaf
technicznych/technologicznych,zmivskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikeechnicznej
wykonania i odbioru robo6t, w sytuacji, gdyby zasteanie przewidzianych rozagan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuawmy,
f) odmienne od przytych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjcimicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutlgie niemaliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zateniach technologicznych,
g) odmienne od przgiych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjclmicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegdob istnienie niezinwentaryzowanych lub ebhie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
h) zmiana decyzji, postanowidub uzgodnié przez organy administracyjne i podmioty uzgaditiaj
dokumentagj projektows,
i) konieczn@¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniytch rozwizan technicznych lub
materiatowych ze wzgtu na zmiany obowkujacego prawa,
j) konieczné¢ wykonania robét oraz usumia wad w celu zmniejszenia zagemia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajcy na bezpieczsstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowgh
sasiadupcych nieruchomézi a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy poleceniekanania robot,
usunicia wad lub podjcia innych czynnéci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zaggia.
W przypadku wysipienia ktérejkolwiek z okolicznii wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) aliova
jest w szczegélnmi zmiana sposobu wykonania, materiatéw i techniolagb6t, ograniczenie zakresu
robot obgtych umove lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcyvubmowie, przy pomocy ktérych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spehoi@j warunki okréone w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej wylkaarcy.

3)pozostate zmiany spowodowane ppgfacymi okoliczngciami:
a) sita wyzsza uniemgliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowizujacej stawki VAT,
c) zmiana przepis6w podatkowych w zakresie wystaiaifaktur, powstawania obogwku podatkowego
itp.,
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezgjinprzez Zamawiaijcego z realizacji eZci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzgvykonawcy,
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzomyprnzez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostangraniczone do zmian koniecznych powadygh uniknécie lub
usunkcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczdé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skuikaj niemaliwoscia
wykonania lub nakeytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszpgdwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliizé warunkéw ptatnéci zwiazanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

b) W przypadku wysipienia ktérejkolwiek z okoliczrimi wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegdlrigi zmiana sposobu wykonania, materiatow i techriolo@pot,

C) W przypadku okrdonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT goky¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dadigigania aneksu do umowy.

d) W przypadkach ok&onych w ust. 1 pkt 2) i 3) nitiwa jest réwnie, powiazana ze zmian
sposobu, zakresywiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiaoaliczania lub zmiany
wysokaci wynagrodzenia.
e) Wszystkie powysze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanokatalog zmian, na ktére
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:. Nie stanowi jednoczénie zobowizania do wyraenia takiej zgody.
f) Zamawiajcy przewiduje rowniz mozliwo$é dokonywania nieistotnych zmian postanawie
umowy, ktore nie dotyaztresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wy&arcy.
g) Zamawiajcy przewiduje maiwos¢ zmiany wynagrodzenia, ktorym mowa w 85 ust.1, wazku
Z przepisami wynikacymi z Ustawy o pracowniczych planach kapitatowyatinia 4 padziernika
2018r.(Dz.U.2018.2215 z dnia 28.11.2018r.) art.135.
h) Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwikanych z obstugadministracyjno-organizacyirumowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
i) Strona wysfpujaca O zmian postanowié zawartej umowy zobowkana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicZop o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmggmostanowié
umowy musi by wyrazony na pémie.
10. Zmiana umowy mi@ nasipi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem rieo&i

815.
Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia #@ niniejszej Umowy, wymagaj aneksu sposzizonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niaveéci.

2. W sprawach nie uregulowanych ninigjsamowa stosuje s ogoélnie obowizujace przepisy w
szczegolnéci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 4994 r. Prawo Budowlane i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych.

3. Wykonawca nie mge dokond@ przeniesienia swoich wierzyteléw wobec Zamawiagcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody aaiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody niecizie wana i stanowd bedzie istotne naruszenie postanofienowy.

4. Wszelkie pisma przewidziane urngwwaza sk za skutecznie deczone (z zastrzeniami w nigj
zawartymi), jeeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniemeprdrug Strorg odbioru,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub gmepotwierdzonego deczenia pod
nastpujacy adres:

Zamawiajcy:
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Urzqd Miejski
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowzuje st do powiadomienia drugiej Strony ozbrazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmiameesu dogczenie dokonane na ostatnio

wskazany adrescha uwazane za skuteczne.

5. Naglowki paragraféw nie stanoavitresci umowy i nie lkda brane pod uwag przy jej
interpretaciji.

6. Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naa&tniccia
takiego sporu. Jeli rokowania, o ktérych mowa powsj nie doprowadz do polubownego
rozwiagzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwaloiavszczcia rokowa, spor taki
Strony poddaj rozstrzygngciu przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

7. Przedstawicielami Stroms
a) Zamawiajcego:Grazyna Derkowska

8. Umowe sporadzono w dwoch jednakowo brzamaiych egzemplarzach — jeden dla Wykonawcy |,
dwa dla Zamawiajcego.

9. Zalaczniki stanowiace integrala cze$¢ umowy:
a) Oferta Wykonawcy Z ...........cccovvveennnn.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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