UMOWA NR ZP.272.....2016

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

TEPIEZENTOWANYINL PIZEZ & . euv ettt et et et ettt et ettt e et e e et et et e e e e et e e et et et et et e e eneeneaes

zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi protokdt wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa
,Wykonanie instalacji nawodnienia nawierzchni plyty boiska MKS ,,SOKOL” Nisko
3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci 1 koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajagcg m.in.
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
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10. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okre§lona w § 1 ust. 3 1 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy 1 stanowig zataczniki do
niniejszej UMowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalaja, Zze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

— NEHO: ceeeeiiieeeee e, 71,
(STOWIIIE: ettt e et e e et e e s ba e e s b e e e s abeeesabeeesaseeennseeennseeesseeans ),

— brutto: ....coovvee, z1,
(STOWIIIE: oottt e e e et e e et e e e eave e e s abeeeeaseeeeaseeeenseeesseeens ),

— w tym podatek VAT w wysokosci ...... %, t0 jest W KWOCI€: ....cceevervinieriiniicienne, zt,
(3 001071 RS TSR ).

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
1z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyroboéw 1 materialow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow
1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana roéwniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilo$ci zuzytych
materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego 1 innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy;
b) opracowanie planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektryczne;j
1 innych mediéw , o ktérych mowa wyzej;

10) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i1 budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa,
w tym dla 0s6b trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

¢) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot obj¢tych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

€) utrzymanie miejsc obj¢tych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
1 zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i §mieci po uprzedniej segregaciji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej i prywatnej
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h) przeprowadzenie i1 potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych 1 rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
j) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;
k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawga - Prawo
budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii  zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot.

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego ( Inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11)  realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12)  po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie;

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementéw istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

14)  jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672
z pdzn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego
wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdow,
chyba, Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos¢
w szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
1 nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego 1 osob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,
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Do
1)

2)
3)

S)
6)

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub s3 zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki zamawiajacego

obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawceg na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODIE ........ccceecvieriieiienieeiienins

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nast¢pujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego z zakresu postgpu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich
robot.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone]j dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
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2. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ kopig¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

5. W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia skitadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektéw umow o podwykonawstwo oraz
uméw o podwykonawstwo okreslajg nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej] umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na  wykonanie czg$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czescig dokumentacji dotyczacg robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych ~ wynikajacych z  kosztorysu ofertowego  Wykonawcy  zlozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dluzszy niz okre§lony w ust. 9.
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10.

11.

12.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierad
w szczegollnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zlecana podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna speiniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowiazany jest do przedlozenia wraz z projektem umowy
1 kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sOb podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.-

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust.
11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
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pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

13. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

14. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

15. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot
1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbidr tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich
zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest

na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnic¢

udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbidr koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

¢) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawceg.

3. Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowe]j i elektroniczne;j),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty 1 urzadzenia, deklaracje 1 certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i1 urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardw i prob wraz z os§wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru o prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy,
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6) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeitnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatéw
1 urzadzen.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci z
projektem budowlanym, jako$ci robdt oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru roboét, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca 1 Inspektor nadzoru i1 kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i1 bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
1 zdarzenia na terenie budowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed upltywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zaméwienia.
2. Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po dokonaniu
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10.

11.

odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢
datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot podpisany
przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
z zastrzezeniem ust. 6 - 12.
W przypadku robdét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszag umowa i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, a to:
o$wiadczen tych podwykonawcoéw Iub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robodt objetych taczaca ich
umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow  zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postgpuje stosownie do
ponizszych postanowien 1 przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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12.

13.

10.

11.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okreséw gwarancji.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pis$mie, wyznaczajagc mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust.
4, liczonego od dnia ich zgloszenia, ktorych usuniecia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez
ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢gkojmi obejmuje roéwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
terminow o ktoérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.

Strona 11z 18



12. Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartos$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zaméwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdot. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméOwienia postepowania, o ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokolu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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1.
2.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w wusunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

¢) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedlozenie @ Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

1) za nieprzedlozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2.
Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do 1) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c¢).
Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty
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objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy rob6t w terminie, o ktorym mowa w § 2.

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robodt 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore

zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wilasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadaé
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zwrotu spelnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
1 zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okre§lonym w wust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sg nastgpujgce rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatbw lub wurzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztow  eksploatacji ~ wykonanego  przedmiotu  zamowienia,  zwigkszenia
bezpieczenstwa,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

d) konieczno$§¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym

Strona 15z 18



3)

4)

5)

6)

zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 wust. 2 umowy w zwigzku

z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach

okreslonych w ust. 2 pkt 1 1 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi

wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoOwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okres§lonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilo$ci robot w stosunku do ilo$ci okreslonych w przedmiarze robot,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydluzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) bledéow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzac¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

1) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

J) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robo6t 1 finansowania,

k) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

1) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg umowa,

m) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajace]j koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego
wydhuzenia),

n) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

o) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢é Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

p) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robot 1 pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom,

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

— niewywiazania si¢ kierownika budowy z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

— jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);
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b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c¢) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi speknia¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu speinienia $§wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1 sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jakosciowych 1 cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty ;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkdw tego dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), g), h), j), 1), m), n), p) - o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu

robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. 1), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. 0) — 0 czas op0dznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

5) - ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT —
wzgledem robdt, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralne czeSci umowy:

Zakacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zakacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami,
Zakacznik nr 3 — Kosztorysy ofertowe Wykonawcy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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