UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZIaka. .o et

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibg¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

S O (7S A2V 131 ) v PP
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

=

N

§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa

kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6.

3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

4.

10.

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych stanowigce zataczniki do materiatdéw przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spelniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacj¢ istotnych
warunkow zamoOwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajaca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okres$lona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy



ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy 1 stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:

(STOWIIIE: .ttt ettt e et e et e eteeetteeteeeaseeseeenseeseeeateens ),

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow nadzoru;

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materialow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatlow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej] mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym,



6)

7)
8)

9)

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilosci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, Swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

—  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

—  Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamoOwienia,

-  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego



zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na Kkoszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

3.

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672

Z pdzn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.

zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania
zadania.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢
W szczegblnosci za:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
i nieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6dt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i osob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsiebiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z p6zn. zm.:

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,

- roboty melioracyjne w zakresie odwadniania gruntu.



10.

11.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe
z zastrzezeniem ust. 11.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 4, Wykonawca nie
p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag
zlozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej oswiadczenie o spetnieniu przez Wykonawceg oraz
podwykonawce wymogu, o ktéorym mowa w ust. 4, ze wskazaniem ilu pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnos$ci okre$lone w ust. 4.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa
w ust. 4 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
1 stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 4.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 w terminie tam
wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 6, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 7 Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowiagzku wskazanego w ust. 7 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust. 6.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o§wiadczenie o ktorym mowa w ust. 6.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE ...........ccceviiiiiiiii i
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.



Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umdéw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedlozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot
W NASEPUJGCYIM ZAKIESIE: .veevieiierieieste sttt tee e ee ettt s s e e s et eee st e sbesbesbesbeabeeseeneeneeens
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza
umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
W pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca



10.

11.

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce¢ moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow uméw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przeditozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego  Wykonawcy  zloZonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okre$lony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
W terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
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zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgtoszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okre§lonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokosé
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich o0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajagce kontrole =zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszag umowa.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z wuwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sob podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust.
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16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
Z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkOéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmlany Podwykonawcy, Jezeh ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbidr robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu, odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic

udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgltoszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,



3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i1 urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i proéb, w tym inspekcj¢ telewizyjna sieci
kanalizacyjnej wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru o
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu umowy,

6) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacjag  projektowa, przepisami prawa iobowigzujgcymi  normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich
przez Wykonawce, potwierdzone przez wlascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktéorym mowa
W art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych materiatow
i urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnoS$ci

z projektem budowlanym, jako$ci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigeia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy ~moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié

usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te¢ okolicznos$¢.

.Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji

10
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1 rgkojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robot, podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robdt objetych taczacg ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoOb podpisujacych o$wiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane,
zZ zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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10.

11.

12.

13.

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji —
wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rgkojmi przystluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejsze]
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktérych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, r¢kojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okre§lonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
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Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu r¢kojmi i gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku

wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktdrym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupelnic¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, speiniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
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W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczagc od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi/gwarancji - W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

i) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

J) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 6
lub 7, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych mowa
w § 4 ust. 8 w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych brutto) za kazde
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naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.

3.

a) za odstgpienie przez Wykonawcg od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.

Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja

kumulaciji.

Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz

ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych

samych okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,

0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

Kary umowne okre§lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie b¢da naliczane w przypadku odstapienia przez

Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete

niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza

zgodg na potragcanie kar umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okre§lonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy),

10) w przypadkach okre$lonych w § 4 ust. 10 - w terminie tam wskazanym.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
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dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4, Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy
Z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wilasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcag wedhug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-8, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 i ust.6 niniejszej umowy.
2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow,
sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzetu lub urzadzen stato
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,
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3)

4)

b)

d)

f)

9)
h)

)

K)

pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materiatow
budowlanych, sprze¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploataciji,

gdy wystapit konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $§wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreSlonym w ust.2 pkt 1) nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

gdy wykonanie zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym,
wydhuzenia termindw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
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g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosc¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektoweyj,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogagcych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg umowa,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robdt i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robot przez wuprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, powodujacej koniecznosé
wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyne zmiany terminu,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢$§¢ zamowienia nie moze byé
powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkoéw przewidzianych ustawa Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkoéw wynikajacych z umowy;

-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:
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1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $§wiadczenia — stosownie do zaistniatych
okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzgt — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych 1 cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysoko$ci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz
z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem
stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) - ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w
ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego  zakresu zamoéwienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia o rdéznice wartosci
zmienionego sposobu spelnienia §wiadczenia, robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprze¢t, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdw, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w bb) — w
drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robdt, materialdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego lub innych nos$nikow cenotworczych.
4) - ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
- lit. d), 1), ), j), ), n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezb¢dny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy,
- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.
4. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa
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W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towardow i ustug VAT, jezeli zmiana ta b¢dzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg. W tym przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgSci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw 1 ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng
zmianie odpowiednio do nowych przepisoéw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajaca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu witasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zalacznikami
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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