UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZIaka. .o et

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibg¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYITN PIZEZ & v evvretentesenene et ene e et et et e s et e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et e e e eneeee s s
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci :
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§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Remont drog
gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko — etap | - Remont wewnetrznej
drogi gminnej polozonej na dzialkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatdéw przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna byto
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

Roboty, ktore biednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spelniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoOwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajaca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.



10. Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i1 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy 1 stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

=

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg:

-brutto: ..o zt,
(STOWIIE: .ttt re e neene s ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatéw wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materialow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego



6)

7)
8)

9)

stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych terendw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamoOwienia,

- Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobg wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,



m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych W ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.  Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektow i umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomie¢dzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢
w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Iub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,



10.

11.

12.

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z p6zn. zm.:

- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobg

z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca nie

pOzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag

ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o§wiadczenie o spetnieniu przez Wykonawce oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow

zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnos$ci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa

W ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu

Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedlozy¢ kopi¢ zanonimizowanych

umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 lub 8 w terminie tam

wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na

podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokos$ci

okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j).

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo

dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8 Zamawiajacy moze odstgpié¢

od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku

okreslonego w ust. 7.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,

wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze

Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$§wiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
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§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE ............cceiveieiiieiieie e

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wtlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcdéw w przypadku realizacji czgsci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedltozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéci robot

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza



umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce¢ moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych ~ wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  zlozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
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umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okre§lony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
W terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgtoszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajagce kontrol¢ =zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszag umowa.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z projektem umowy
I kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z wuwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osob podpisujacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, o ktérej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkOow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbior roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic
udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,



b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow
budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi
normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstagpienie o ktorym
mowa Ww art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i1 opis) dotyczace
odstepstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej
i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow 1 urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnoS$ci
z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigeia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
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Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia sgdowego - zlecic¢
usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uplywem terminu gwarancji
1 rgkojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamowienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za date zaptaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot, podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa 1 obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o§wiadczen
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robdt objetych taczacg ich umowsa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych o$wiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
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11.

12.

13.

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji —
wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.
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W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktoérych usuni¢cia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, r¢kojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje roéwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
terminow o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu rgkojmi i gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wcze$niejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
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podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehic¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego
wymogi okreslone W specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu jego
realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rgkojmi/gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
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2)

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

i) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

j) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych mowa
w § 4 ust. 9 w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pie¢ tysiecy zlotych brutto) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.
Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktore byly podstawg naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).
Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete
niniejszg umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych
kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w catosci badZ w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,
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8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okreslonym w §2 niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),

10) w przypadkach okre$lonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy =z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wlasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢

zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce

i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez

innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli inwestycja nie

bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca

w przypadku okre§lonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen

jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym

Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-8, winno nastgpi¢ w terminie

3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe

odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 i ust.6 niniejszej umowy.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesic Zamawiajgcego lub interesie publicznym — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

3)

4)

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

K)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzetu lub urzadzen stato
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieuj¢tych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materialow
budowlanych, sprze¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkéw
eksploataciji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $§wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)

gdy wykonanie zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
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5)

6)

7)

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,

f) wydhluzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) biedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektoweyj,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robdt i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia),

[) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, powodujacej koniecznosé
wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okre§lonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg¢$§¢ zamodwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych
ustawa Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetlienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo

zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);
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3.
1)

b) Zamawiajagcy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia §wiadczenia — stosownie do zaistniatych

3)

okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jako$ciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia wraz
z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu begdzie przyslugiwaé prawo
zadania dalszych wyjasnieh wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem
stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt. 3) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w
ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego  zakresu zamoéwienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu speitnienia $§wiadczenia o rdznicg warto$ci
zmienionego sposobu spelnienia §wiadczenia, robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktéorej mowa w bb) — w
drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.
4) - ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiaggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
- lit. d), ), 9), J), 1), n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), 1) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy,

- lit. m) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania rob6t bedacych przedmiotem aneksu do umowy,

wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu

okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu

spelnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towarow i1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢sci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos$¢ wynagrodzenia brutto ulegng
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zaméwienia uzasadniajaca zmiang
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujagca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pis§mie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zalacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatagcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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