UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ...................2017 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
ktorej dziata Burmistrz Gminy i Miasta Nisko — Pan mgr Julian Ozimek
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protok6l wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
wRemont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 — 0+200 w Zarzeczu”

3. Przedmiot zamdwienia okre§lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacj¢ projektowa, w tym projekt budowlano —~wykonawczy
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ( STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zalaczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy

obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i

sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

7. Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a niezbgdne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktére nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub sztuka budowlana,
aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

o



9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czgs$¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

11. Zamawiajgcy informuje, ze zadanie okreslone w § 1 ust. 2 jest dofinansowane ze

srodkdéw na usuwanie klesk zywiotowych.
Srodki zostaly przyznane Zamawiajacemu. W zwigzku z zapisami umowy o
dofinansowanie zawartej z instytucja dofinansowujaca i natozonymi ta umowag na
Zamawiajacego obowigzkami, w szczegdélnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez
Wykonawce wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdOwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 roku.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- brutto: oo zt,
(STOWIIIE: .ttt ettt ettt enbe et e sae e b ),

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami ,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg
umow3 i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytulu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2.

6. W przypadku nieprzyznania Zamawiajacemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofniecia §rodkoéw pochodzacych z zewnetrznych zrodet finansowania, ktére miaty by¢



przeznaczone na dofinansowania zadania objgtego niniejsza umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien § 15 ust.3 pkt 3
ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajgcego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.6, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) , innych
przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakos$ciowo
wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej] mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci materialdow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow cze$ciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow;



9) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8
beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
teren6w na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

d)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamoOwienia,

Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robdt wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

14) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

f)

9)
h)
i)
)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1
obiektow na terenie robot 1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatloéw, odpadow 1 $§mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie i1 potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;



k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wst¢pu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg
- Prawo budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenic budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

g) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i1 konieczny
do ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

15) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie Qo
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementow istniejacych, ich czgsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z podzn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajacym

a wilascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntow.



10.

11.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystgpi o wydanie decyzji na zaj¢cie we wiasnym zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczegdlnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczg$liwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.: roboty drogowe w tym: roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbgdny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje

czynnosci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa W ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopie

zanonimizowanych umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z

pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedlozenie przez Wykonawcg/ podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w

ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypehnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego

niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8§,




12.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktoére odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajagcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemnag

zgoda Zamawiajacego na warunkach i zgodnie z procedura okreslong w ust. 4-6 oraz §

15 ust.2 pkt 7).

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nast¢pujacych

przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.



Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé, w  cotygodniowych naradach
organizowanych przez Zamawiajgcego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych
narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma roéwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢é kopig polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

W  przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje
okresem ubezpieczenia catego okresu realizacji przedmiotu umowy, a takze w razie
wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej
polisy wraz z dowodem oplacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejne;j
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczg¢ciem
okresu jej obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci
robot W nastepujacym

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze jest zobowiazany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
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11.

o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ réwniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgSci zamoOwienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okre$lone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czeécig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty



12.

13.

14.

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia W formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac

W szczegdlnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dhuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich 0os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
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wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdézn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszacd
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreSlone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia = 0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcag albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
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24,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkdw umowy zawartej z podwykonawcag lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w petni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie rob6t przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§9
Odbior roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

a. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot badz tez wykona¢ inne roboty niezbgdne do zbadania tych
robdt, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

b. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbioér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,
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b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie poOzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z oswiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

8) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;;

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

10) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

11) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatlow
i urzadzen.

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegolnosci w
zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci
robot, oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
( STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okre§lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,
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11.
12.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w
czescl
lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokdt z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢gcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te¢ okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji |

=

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 20.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
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zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce
faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodoéw zapftaty, o
ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszag umowa 1
obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z fakturg
Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6ét budowlanych, a to: wuwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkow
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw wraz z oryginatami o$wiadczen tych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajgcego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych
podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za caly zakres robot,
dostaw, uslug objetych taczaca ich umowa o podwykonawstwo, wykonanych i
odebranych, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
podpisujacych o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informac;i.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu sadowego

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego ) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w §

3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.10

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspoélnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis

obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostalych cztonkéw

Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez

Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca o$wiadcza, Zze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
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z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresOw gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach regkojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wtasny koszt i ryzyko w

uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegolnie uciagzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Zamawiajacego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie i nie oznacza
automatyczne] akceptacji opoOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia na pismie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okre§lonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umownag zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunig¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z r¢kojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

10. W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
CO najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg sama lub odpowiednio rownowazng.
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22.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy ( usuni¢cia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytulu r¢kojmi i gwarancji obejmuje calos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia 1
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktérych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i re¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usuna¢ na wilasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy 1 przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunig¢cia stwierdzonego protokotem po usterkowym.
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30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym =zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic
Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spelniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowief ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktdra zostanie zatrzymana przez Zamawiajagcego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczagc od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 13% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
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d)

f)

9)

h)

)

k)

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 13% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad
stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunigciu
wad lub wymianie rzeczy na wolng od wad, do wysokosci 13% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czgsci lub catosci robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokoS$ci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej
Wykonawce) w  cotygodniowych  naradach  organizowanych  przez
Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2,
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n) za niedopetlnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 4 ust.5
umowy — w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie dwa tysigce zlotych brutto) za
kazda osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w § 4 ust. 9 w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy =z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okre§lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo
zamowien publicznych i § 14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub
zmniejszeniem  dofinansowania o ktéorym mowa w § 1 wust 11 przyznanego
Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany bgdzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczeg6lnosci do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czgsci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych),
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2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zaje¢cie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi$mie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czegsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robdt zabezpieczajacych ponosi Wykonaweca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:
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1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajagcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstagpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstagpienia, o ile zostat on wykonany prawidlowo i1 zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z

umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czgSci niewykonanej, Zamawiajagcemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data ztozenia oswiadczenia o

odstapieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary

umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady i gwarancji jakos$ci w zakresie i na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie na
cz¢s$¢ $wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢

W terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci

stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa § 3 wust.6 — zjednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzglgdu na:
a) niedostgpnos¢ na rynku materialdw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,
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3)

4)

b)

f)

9)
h)

)

k)

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszcz¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan oséb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie koliz;ji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystagpi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — W przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spehnienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,
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e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

f)  wydluzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) biedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunig¢cie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji Iub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$é
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydluzenia),

I) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w
tym gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, robot
uzupetniajacych, powodujacej konieczno$§¢ wydluzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

gq) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegbdlnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczala
mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgcie dzialan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych §rodkow  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwolania w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
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6)

7)

przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3

wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zaméwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkoéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
w naste;pu] acych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

- niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowiazkéw wynikajacych z
umowy;

- jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty
uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych
nie wykonuje swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spelnia¢ wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w
przypadku gdy Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastgpujacych
warunkach:

1)

2)

3)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajagcym z

nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia Srodkow

pochodzacych z zewnetrznych zrddet finansowania, ktore mialy by¢ przeznaczone
na dofinansowanie przedmiotu umowy

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i

sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe]

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamdéwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdOwienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o
réznic¢ warto$ci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
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4)

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych 1 zostanie okre§lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialow, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprze¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa
podkarpackiego lub innych nosnikow cenotworczych.
ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,
- lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), 1), j), 1), n), ) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezb¢edny do wykonania robot bedacych
konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania
rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
- lit. h), i) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany

przez ustawodawce stawki podatku od towaréw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie

miala wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci

przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaroéw

1 ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisoéw;

wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
peine uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
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powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpila badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane WwysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujagca 0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej] w formie
pisemnego ancksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowg niniejsza sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zalacznikami
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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