UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

ktorej dziata

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w treSci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu

nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Raclawicach gm.
Nisko.

3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

4.

1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ( STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wyniklte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB



10.

i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub sztuka budowlana,
aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spelniato swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacja okreSlong w § 1 ust. 3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowia
zalagczniki do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 pazdziernika 2018
roku.

Terminy pos$rednie realizacji etapow robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zatacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- brutto: oo zt,
(STOWIIIE: ..ottt et ettt e et e e teeeteeeaseebeeeaseeseeesseeseesasee e ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zaroOwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilo$ciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza
umowa 1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w § 3
ust. 2.



1.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektorow

nadzoru,

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialdow wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) , innych
przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajagcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialow oraz jakoSci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czgsciowych 1 do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow;

9) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4, 6 i 8,
beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;



b)

d)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;
zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na
wilasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamdwienia,

-  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych mediéw , o ktorych mowa wyzej;
uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

9)
h)

i)
)
K)
1)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggltego kierownictwa prowadzonych rob6t przez osobg wymieniong
w § 6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j
przeprowadzenie 1 potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta

ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia

Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,



0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

q) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwtoczne informowanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynag¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamédwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenéw sasiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce,

18) przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie obslugi zainstalowanych
urzadzen i instalacji,

19) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen, instalacji w
wybudowanym Budynku,

20) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Instrukcji uzytkowania i eksploatacji Obiektu,
oraz w zakresie wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru koncowego,

21) wykonywanie przegladow gwarancyjnych w okresie gwarancji,

22) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementéw istniejacych, ich czesci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

23) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.
519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.

3. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczegsliwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajagce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0soOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez



10.

11.

Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsi¢biorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm).:

1) roboty budowlane,

2) roboty instalacyjne — instalacja wod — kan

3) roboty instalacyjne — instalacje elektryczne.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwaé przez okres niezbgdny do

wykonania wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobg, z zastrzezeniem ust. 11.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 4, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej] umowy lub umowy z

podwykonawca ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$§wiadczenie o spetnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktébrym mowa w ust. 4, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje

czynnosci okreslone w ust. 4.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa W ust. 4 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie

zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z

pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu 1 stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 4.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

6 lub 7 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowal

naliczeniem kary umownej w wysokosci okre§lonej w umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego W ust. 6, pomimo

dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego

niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada

Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego

w ust. 7 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez

Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 6.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o

prace, wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym

mowa W ust. 6.



§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§6

Nadzoér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...,

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna

zgoda Zamawiajacego, na warunkach i zgodnie z procedura okreslong w ust. 4-6 oraz § 9

ust.1-3.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pehlienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego

pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w  cotygodniowych naradach

organizowanych przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych

narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.



Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma roéwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czes$ci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego przedlozy¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W  przypadku, gdy przedlozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje
okresem ubezpieczenia calego okresu realizacji przedmiotu umowy, a takze w razie
wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej
polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczgciem
okresu jej obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgdci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje sie rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawarte]
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umoéw o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotagczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz
okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowg, o ktérych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:



1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$§é
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza termin wykonania danego etapu robét przyjety w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, bedzie nastepowaé w czgdciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce; sposob rozliczen za wykonane roboty winien
umozliwia¢ rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag na
podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wszystkich osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz
zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia 1 umozliwiajace
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak roéwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian
tej umowy, w terminic 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkdw umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku
z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawarte] z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie
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22.

23.

24,

w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystgpujace wspOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§9

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyn¢ zmiany oraz osobg
zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujaca winna spelnia¢ ponadto inne
wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.
Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 7.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, nieckompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

W szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérej mowa w ust. 6., Wykonawca obowigzany
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1.

2.

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§ 10
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badZz tez wykona¢ inne roboty niezbgdne do zbadania tych robot, a nastgpnie
przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiory czesciowe — odbiorom czg¢sciowym podlegaé beda: Etap | i Etap Il robot
wynikajacy z ,,Harmonogramu rzeczowo finansowego” stanowigcego zatacznik do
umowy. Odbiory czgsciowe beda sie odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy poszczegdlnych etapéw robot.
Wykonawca zawiadomi rowniez pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci
odbioru danego etapu robdt nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia 0 zgloszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

b) odbiory cze$ciowe poszczegdlnych etapow robot beda dokonywane przez
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W
czynnosciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

C) Z odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
osoby uczestniczace w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie begdace przedmiotem
niniejsze] umowy; odbidér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koficowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
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Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem Inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiordw czesciowych,

3) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

4) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

5) dokumenty gwarancji producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
wyposazenie,

6) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia,

7) dokumentacje techniczno — rozruchowe DTR wurzadzen, kompletu instrukcji
uzytkowania obiektow i urzadzen, wyposazenia itp,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow 1 prob, w tym préb szczelno$ci
instalacji, protokoty z wykonanych prob i testow, protokoty pomiaréw
elektrycznych i1 branzowych, protokoty z badania zaggszczenia gruntéw,

9) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

10) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

11) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa W art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej 1 elektronicznej;

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

14) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
i urzadzen, wyposazenia.

15) opini¢ wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego o nie wniesieniu
sprzeciwu w dopuszczeniu do uzytkowania Obiektu bedacego przedmiotem
niniejszej umowy oraz stanowisko Komendanta Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Nisku 0 nie wniesieniu sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,

16) inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz inne dokumenty znaczace
dla przysztych kontroli i eksploatacji Obiektu,

. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad |1 usterek,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je

na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci,

Zamawiajacy moze nie odebra¢ 1odmowi¢ zaplaty za roboty wykonane

niezadowalajagco pod wzgledem jakoSciowym 1iniezgodnie z dokumentacja
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projektowa ( w tym projektem budowlanym), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

Czesciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i
ostatecznego odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy
moze zadaé¢ usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad i usterek wykrytych lub
powstalych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze
czesciowym, a takze w ramach odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7.

10.

11.

12.

13.
14.

Jezeli w toku czynnosci odbioru  koncowego zostang stwierdzone wady, W
szczegolnosci zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa ( w tym projektem
budowlanym), jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z
warunkami okre§lonymi w SIWZ, to Zamawiajgcemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do
usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci
badz w cze$ci  lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 8, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1 i ust.7 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Postanowienia § 13 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego
podpisuja Zamawiajacy, Wykonaweca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze kofcowym wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robot  jako
wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

14.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji
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1.

i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 12 ust.
24,

§11
Rozliczenia finansowe

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych etapow robdt lub protokotem

odbioru koncowego rob6t podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czgsciowymi po wykonaniu Etapu |
robot 1 Etapu Il robot, okreslonych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zalacznik do umowy oraz faktura koncowa. Podstawe do wystawienia
faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanego etapu
robot stosownie do §10 ust 2 pkt 2). Faktury cze$ciowe za odebrany etap robot
wystawiane b¢da na kwoty:

- za | etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych rob6t okres§lonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej
umowy, nie wyzszej jednak niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust.2,

- za Il etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robot okre§lonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej
umowy, nie wyzszej jednak niz 25% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.2

Konicowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po

dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru

koncowego, z zastrzezeniem ust. 4.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad

stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty dorgczenia

Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

z zastrzezeniem ust. 6 -15. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na

nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot czesciowego odbioru robot oraz
protokét koncowego odbioru robot, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw, zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.7,
Z zastrzezeniem ust. 8 - 15.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie =z niniejsza umowg i
obowigzujgcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg  Zamawiajagcemu  dowodow  potwierdzajacych  zaptate = wymagalnego
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10.

11.

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw — wraz z oryginalami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotow, 0 otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajagcy = uprawnienia  0séb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest dolaczy¢ oswiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, zgodnie z ust. 7 0 pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robodt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie
ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaly dokonane z
podaniem kwot 1 tytutdéw uregulowanych nalezno$ci i ze nie zglaszaja oni zadnych
roszczen o zaplate wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajacego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty przez Zamawiajacego

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wraz z faktura dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.7 i 8, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-15. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

12. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

13.

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje  Wykonawceg o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 10 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy

dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu

sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

Wykonawcy wzglgdem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §

3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.13

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie

( Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. ( zapis

obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum ).

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow 1 urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dtluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

podpisany Dokument gwarancyjny co do jakos$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadal Zamawiajacy stanowi
Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
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10.

11.

12.

dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen |
materialow.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajaceg0. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji
wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub
poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajagce lub powaznie utrudniajace eksploatacj¢ przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegélnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie 1 nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia 1
przedluzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na piSmie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie ustalonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejsze;j
Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W ramach rgkoymi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wilasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
CO Najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

19



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy
moze ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile
obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Koszty przegladéw o ktorych mowa w ust. 15 i dojazd na miejsce zamontowanego
urzadzenia 1 instalacji, przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cz¢$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej
naprawy, zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czg$¢ rzeczy,
postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres w ktorym wada byta
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w tym
wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak i wszystkie urzadzenia i instalacje
zamontowane przez Wykonawce na Obiekcie czy tez wbudowane w Obiekt, dostarczone
wyposazenie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady 1 gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 3, jezeli Zamawiajacy reklamowatl wadg lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uplywem okresu gwarancji i r¢gkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielone] przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bgdzie usung¢ na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wtasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakos$ci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace rgkojmi.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzagcemu na nim
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obowigzkowi, nie doltaczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktorym mowa w ust.2 lub dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce¢ niezgodne z niniejsza
umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie bedg mialy zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartosci  oferty  brutto, tj. w  wysokosei  ........... (stownie  ztotych
.............................. ) w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spelniaé
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia postepowania, o
ktérym mowa w §1 ust. lumowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehié¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadat ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
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mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminéw posrednich ukonczenia poszczegdlnych etapow
robot w stosunku do termindw wskazanych w ,Harmonogramie rzeczowo-
finansowym” - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki;

C) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- W wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwlok¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

e) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
I zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 2,

g) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 2,

h) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

1) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
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2)

brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

J) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.
2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

k) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

I) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany ~UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

m) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodniez § 7 -w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

n) za niedopelnieniec wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.4 umowy —
w wysokosci 2000 zt za kazda osobe wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej
umowy o prace

0) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4
ust. 6 lub 7, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktérych mowa w § 4 ust. 8 - w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pigc tysiecy
ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 .

Kary umowne okreslone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych i § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzié¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czgéci, w nastepujacych sytuacjach:
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2.

3.

4.

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢§ci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadios¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 11 ust.16 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi$mie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

1) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje termindw wynikajacych z programu realizacji
robot zawartego w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym Zalacznik
do niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu danego Etapu robdt wynosi wigcej
niz 30 dni,

2) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg w terminie
okreslonym w §2 ust.l niniejsze] umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okre§lonego w §2 ust.1.

3) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 10 - w terminie tam wskazanym,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegblnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy: w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 13, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
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przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie -
za roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia
1 odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robdt przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2-13, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa,

i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czg$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja

wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od

umowy, w tym w szczegodlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za

odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i

gwarancji jako$ci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na cze$¢

Swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktéorych mowa w ust.1 pkt 2-12, winno nastgpié¢

w terminie 3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci

stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 16
Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 wust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja przedmiotu umowy w
pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa — z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

3)

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

K)

niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzgtu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan  oséb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt
1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia §wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym terminow realizacji
poszczegdlnych etapdw robot okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym Zalacznik do niniejszej umowy, w przypadku:

3)
b)

c)

d)

9)

h)

i)
)

k)

gdy wykonanie zaméwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okre§lonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia terminow dostaw materiatow, urzadzen lub sprzgtu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzad
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypatdéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

q)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetniajagcych, powodujacej
koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydluzenia),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyne zmiany terminu,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofert, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
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szczegodlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy),
co wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamdwien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcg pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i1 pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawag
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

7) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, Zze nowe
osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego i begda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

8) zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego Zatacznik do umowy:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji,

o ktorej mowa w ust.2 pkt 1) i odpowiednio do pkt 3)
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust. 6.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) i pkt 8) dopuszczalne sg na
nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie zaniechanych robot,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b),
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajagcemu bedzie przyslugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) - ad pkt. 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamoOwienia ( zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
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stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia §wiadczenia o rdznice
warto$ci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robdt zamiennych w
stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o
ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdw, urzadzen, sprzgtu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt bb)
— w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatdéw, urzadzen,
sprz¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych
no$nikow cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajagcy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dzialania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia

przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan

niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezb¢dny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — 0 okres niezb¢dny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy

uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian umowy i

zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania rob6t przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu

spelnienia $wiadczenia.

5) ad. pkt 8) - zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego:
- lit. @) — stosownie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy i zmiany
( zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust. 3 pkt 1
I pkt 3 lit. a)

- lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okoliczno$ciami,

- lit. ¢) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okre$lonych

w ust.3 pkt 3 b) oraz ust. 6.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 3 stanowig katalog zmian, na ktore

29



Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ . Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust.
2-3 zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych
podstawe takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o
zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zaméwienia uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego ancksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
Prawa autorskie

Z chwilag przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust.2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 1
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z pdzn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do
wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdéwnoczesnie Wykonawca przenosi na [rzecz
Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeSci bedzie
mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, innych jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego oraz uzytek osob trzecich,
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c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego, w tym remontow lub odbudowy inwestycji sporzadzonych z
wykorzystaniem utworu

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

e) wprowadzanie do pamieci komputera, w dowolnym miejscu i czasie , w dowolnej
liczbie,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
jednostkach Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,

g) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

1) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

J) rozpowszechnianie w inny sposoéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢sci lub catosci,

k) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja, z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych
utworow Zamawiajacy nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian .

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cz¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o
ktérej mowa w ust. 1, w tym réwniez ich czgdci, przystugiwaé mu bedzie petnia
autorskich praw, prawa te nie b¢dg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie
beda narusza¢ prawa ani interesoOw 1 dobr prawem chronionych o0sob trzecich.

6. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robot nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wtasnosci przemystowe;.

7. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg¢ postgpowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego W postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.
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§18

Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkow konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sagdu whasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czes$ci umowy:

Zatagcznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zalacznikami, w tym

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo — finansowy
Zalacznik nr 5 - Wz6r Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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