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Gmina i Miasto Nisko                                                                                    Nisko, dnia 18.07.2018 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.33.2018 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr 

1w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa 

hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w 

Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku, 

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Proszę o odpowiedz dot. instalacji sanitarnych 

Pytanie 1 

Brak w przedmiarach stacji zmiękczania c.w. jak w opisie na str 18. 

Odpowiedź:  
Stacje zmieszania – projekt mówi o stacjach zmieszania z zaworami w szafce wnękowej – ujęto 

w przedmiarze. 
 

Pytanie 2 

Brak w przedmiarach zawory elektromagnetyczne + programator wypływu i jednostki sterującej jak  

w opisie na str 18 

Odpowiedź:  

Zawory elektromagnetyczne – baterie natryskowe z głowicami czasowymi – ujęto  

w przedmiarze robót 
 

Pytanie 3 

Jaki zakres robót obejmuje przebudowa węzła cieplnego istniejącego opis str. 20- brak  

w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PEC Stalowa Wola zarówno projekt jak  

i realizacja węzła wykonana będzie przez dostawcę ciepła zgodnie z zawartą umową  

z inwestorem.  
 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, czy należy ujmować w wycenie urządzenia sportowe zewnętrzne – nowy 

próg do pchnięcia kulą i nową obręcz do rzutni pchnięcia kulą czy wycenić jedynie przeniesienie 

istniejących elementów w nowe miejsce (poz.58 i 59 przedmiaru robót zewnętrznych). 

Odpowiedź:  

Należy wycenić nowy próg do pchnięcia kulą i nową obręcz do rzutni pchnięcia kulą. 
 

Pytanie 5 

Zwracamy się z pytaniem do zamawiającego odnośnie określonego w przetargu terminu zakończenia 

inwestycji budowy Hali. 

Według nas termin ten jest zdecydowanie za krótki, biorąc pod uwagę bieżące dostawy i zakupów 

materiałów budowlanych jak również dostępność na rynku pracy pracowników budowlanych. 

Ważnym aspektem jest również zachowanie procesu technologicznego dla tego typu obiektów jakimi 

są przedszkola i hale sportowe. Mając na uwadze powyższe argumenty oferent pyta czy zamawiający 
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przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Sugerowany przez nas termin wykonania 

zamówienia to koniec czerwca 2020 roku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zaktualizował harmonogram robót (w załączeniu). 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert, do dnia 

25.07.2018 r. do godz. 11:30 oraz dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i wzorze umowy: 

 

Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) Punkt 5:otrzymuje brzmienie: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 29 maja 2020 roku” Terminy pośrednie 

realizacji etapów robót określa „Harmonogram rzeczowo – finansowy” stanowiący 

Załącznik do SIWZ.  

W załączeniu zmieniony (obowiązujący) harmonogram rzeczowo – finansowy. 

2) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie: 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.07.2018 do godz. 11:30 

3) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym 

w następujący sposób: Oferta na: „Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku. Zadanie 1: 

Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali sportowej przy 

PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: 

Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku” NIE OTWIERAĆ przed: 

25.07.2018 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

4) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do 

dnia 25.07.2018 do godz. 11:30. 

5) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2018 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 20. 

 

Zmianie ulegają następujące zapisy Wzoru umowy: 

1) w §2 wzoru umowy jest: 

„§ 2Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. 

2. Terminy pośrednie realizacji etapów robót określa „Harmonogram rzeczowo- finansowy”  

stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 

przedmiotu umowy w terminach zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.” 

powinno być: 

„§ 2Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 29 maja 2020 roku. 

2. Terminy pośrednie realizacji etapów robót określa „Harmonogram rzeczowo- finansowy”  

stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 

przedmiotu umowy w terminach zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.” 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

  

 BURMISTRZ 

 mgr Julian Ozimek 


