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WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr
1w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa
hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementow lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5w
Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddzialowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku,

wraz z udzielonymi wyja$nieniami:

Prosz¢ 0 odpowiedz dot. instalacji sanitarnych

Pytanie 1

Brak w przedmiarach stacji zmi¢kczania c.w. jak w opisie na str 18.

Odpowiedz:

Stacje zmieszania — projekt mowi o stacjach zmieszania z zaworami w szafce wnekowej — ujeto
w przedmiarze.

Pytanie 2

Brak w przedmiarach zawory elektromagnetyczne + programator wyptywu 1 jednostki sterujacej jak
W opisie na str 18

Odpowiedz:

Zawory elektromagnetyczne - baterie natryskowe z glowicami czasowymi - ujeto
w przedmiarze robot

Pytanie 3

Jaki zakres robot obejmuje przebudowa wezla cieplnego istniejacego opis str. 20- Dbrak
w przedmiarach. Prosimy o uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PEC Stalowa Wola zaré6wno projekt jak
i realizacja wezla wykonana bedzie przez dostawce ciepla zgodnie z zawarta umowg
z inwestorem.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, czy nalezy uyymowa¢ w wycenie urzadzenia sportowe zewnetrzne — NOWY
prog do pchnigcia kulga i nowg obrgcz do rzutni pchnigcia kulg czy wyceni¢ jedynie przeniesienie
istniejgcych elementéw w nowe miejsce (poz.58 1 59 przedmiaru rob6dt zewnetrznych).

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ nowy prog do pchni¢cia kulg i nowa obrecz do rzutni pchnig¢cia kula.

Pytanie 5

Zwracamy si¢ z pytaniem do zamawiajacego odnosnie okreslonego w przetargu terminu zakonczenia
inwestycji budowy Hali.

Wedlug nas termin ten jest zdecydowanie za krotki, bioragc pod uwage biezace dostawy 1 zakupow
materialdw budowlanych jak réwniez dostepnos¢ na rynku pracy pracownikéw budowlanych.
Waznym aspektem jest rowniez zachowanie procesu technologicznego dla tego typu obiektow jakimi
sg przedszkola i hale sportowe. Majac na uwadze powyzsze argumenty oferent pyta czy zamawiajacy



przewiduje przedluzenie terminu wykonania zamowienia. Sugerowany przez nas termin wykonania
zamoOwienia to koniec czerwca 2020 roku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaktualizowal harmonogram robot (w zalaczeniu).

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), przedluza termin skladania ofert, do dnia
25.07.2018 r. do godz. 11:30 oraz dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamolwienia i wzorze umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ:
Punkt 5:otrzymuje brzmienie:
ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 29 maja 2020 roku” Terminy posrednie
realizacji etapow roboét okresla ,,Harmonogram rzeczowo — finansowy” stanowiacy
Zalacznik do SIWZ.
W zalaczeniu zmieniony (obowigzujacy) harmonogram rzeczowo — finansowy.
Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 25.07.2018 do godz. 11:30
Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu opisanym
w nastepujacy sposob: Oferta na: ,,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku. Zadanie 1:
Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali sportowej przy
PSP nr 1 oraz elementow lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2:
Budowa dwuoddzialowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku” NIE OTWIERAC przed:
25.07.2018 godz. 12:00” oraz z nazwa i dokladnym adresem wraz z numerami telefonow
Wykonawcy (dopuszcza si¢ ztozenie pieczgci).
Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokoj nr: 12 (biuro obslugi klienta) do
dnia 25.07.2018 do godz. 11:30.
Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastagpi w dniu: 25.07.2018 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajacego, pokoj
nr 20.

Zmianie ulegaja nastepujace zapisy Wzoru umowy:
w §2 wzoru umowy jest:
»§ 2Termin realizacji
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.
Terminy posrednie realizacji etapéw robdt okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zalacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy.”
powinno by¢:
»8 2Termin realizacji
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 29 maja 2020 roku.
Terminy posrednie realizacji etapéw robdt okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zalacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy.”

Powyzsze zmiany tresci SIWZ, skutkujgq zmiang ogloszenia o zaméwieniu.
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mgr Julian Ozimek



