UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta w dniu ........... 2019 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej dziata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcag

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2019 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Przebudowa dojscia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle”

3. Przedmiot zamdwienia okre§lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.C. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

7. Roboty, ktére blednie nie zostaly ujete w przedmiarze robot, a niezbgdne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
i ktore nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg budowlang, aby
przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaplacone.
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10.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zaméwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do 30.08.2019 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- Drutto: ....ceeeeeernenennnenccecenennes zl,
e ] (1)1 111U ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloéciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umow3 1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytulu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i1 dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialdow oraz jakoSci robot
wykonanych z materialdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci
zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robot, od dnia przekazania placu budowy, zapewni
zaplecze socjalne wraz z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawcg robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody 1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

—  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
i innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

d) wuzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbgdnych dokumentow, w
szczegoOlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
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terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzorow technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

16)

a)

b)

d)
e)

9)
h)
)
j)
k)
)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych
umow3 oraz koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajagcych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obsluga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogag wptyna¢ na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

realizowania przedmiotu zamoOwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,
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17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czgsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektéw 1 umé6w na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczeg6lnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczesliwe wypadki wynikaja lub s zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu 1 innego mMienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie osob wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.: roboty drogowe w tym: roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.
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10.

11.

12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawcg ztozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu
przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopig
zanonimizowanych uméw o pracg zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
Sposobu i stanu zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.
7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 1 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust. 71 8.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ..........cccccvevvviiieiieeiie e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedura okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
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a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowiagzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemne]j

cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac. Raporty winne by¢ kazdorazowo

potwierdzane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czegsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia Kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
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informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamodéwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania  Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w  trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan

Strona 8 z 26



10.

11.

12.

13.

14.

okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktérych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze faczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,
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15.

16.

17.

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoé6w do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poézn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkdw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezb¢dne do zbadania tych robot, a nastepnie

przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robot zanikajacych

wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;
2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,
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b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie poOzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa | obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart.36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zloZone w wersji papierowe]j i elektroniczne;j;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci
robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre§lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogo6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokdt z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji |
r¢kojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce
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faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, =zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ushug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura  Zamawiajacemu dowodéw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw — wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy — uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce powyzszych dowoddéw zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsdci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przyshugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie]
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu sadowego

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego, w tym roéwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w

§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.10

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis

obowiqgzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow

Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i1 urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach r¢kojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
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zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko
W uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegoOlnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bgdzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunig¢cia wady i1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunig¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z r¢kojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.
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Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie termindw o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia i ustawa Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, o
ktéorym mowa w §1 ust. lumowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym W postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
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zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunigcia wad, z uwzglgdnieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki liczagc od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

C) za zwloke¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - W wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za odstgpieniec przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

e) zawprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
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podwykonawstwo lub w przypadku realizowania cze$ci lub calosci robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokoS$ci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

h) za nieterminowa =zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

i) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

J) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopie
umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - W Wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

I) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

m) za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z
zakresu postgpu prac Zamawiajagcemu - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

n) zaniedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
—w wysokosci 2000, 00 zt (stownie dwa tysigce ztotych brutto) za kazdg osobe
wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w §13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 Ustawy Pzp i §14
ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
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Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznoS$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejsza umowga lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy, w calosci badz w czegsci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci badz w czeséci, w

szczegoOlnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokoét inwentaryzacji  wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawceg od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktére zostaly prawidlowo i1 zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy, po odbiorze robot przerwanych, terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okres§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidlowo i zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okre§lonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku

odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomig¢dzy stronami, ustalenie wysokos$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu,
zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy w czg$ci niewykonanej, Zamawiajacemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o

odstapieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary

umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢

w terminie 3 miesi¢gcy od powzigcia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci

stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania

zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo

zamoOwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt
3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

9)
h)

)

niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatlow lub urzadzen nowszej generaci,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdowienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specytfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obicktow,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczeh lub  oczekiwan osob  trzecich
nieartykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,
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3)

4)

K)

gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okre§lonym w ust.2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)
K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6ét w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesiec Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypaldéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupetiajacych, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
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5)

6)

7)

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyne zmiany terminu,

r w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wpltyneto na skrdcenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i1 pod warunkiem speinienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana o0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby beda spetniaé wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie

zaméOwienia publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych
warunkach:

1)

2)

3)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $§wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1

sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe]

wysokosci badZ jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wpltyw

na koszty wykonania zamdOwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejSzenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o
réznic¢ warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
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zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprze¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikdéw cenotwoérczych.
4) ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), 1), ), I), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezb¢dny do wykonania robo6t bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu
umowy,
- lit. h), i) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac¢
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zamoOwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 — SIWZ z zalgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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