UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta W dniu ................. 2019 roku, pomi¢edzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KtOre] dziaka ... ... ————————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

1.

§1
Przedmiot zamowienia
Podstaw¢ zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2019 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.
3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

4.

o

1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych ( STWiORB), przedmiary robdt, stanowigce zalaczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa ( w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlana,
aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.



10.

11.

Strony zgodnie os$wiadczaja, Zze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 1 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czgs$¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze wystgpit z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na

zadanie okre§lone w §1 ust. 2 w ramach FUNDUSZU DROG SAMORZADOWYCH

- DROGI GMINNE | POWIATOWE - 2019 rok
W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a instytucjg dofinansowujacg i natozonymi tg umowa na Zamawiajacego
obowigzkami, w szczegdlnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy
objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy , zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i1 wyraza si¢ kwota:

- brutto: oo zt,
(2 0014 11 LSOO U OO OO RSP OTRRPP ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg
umowa 1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust.2.

W przypadku nie przyznania Zamawiajacemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia srodkow pochodzacych z zewnetrznych Zrddet finansowania, ktére miaty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania obje¢tego niniejsza umowsg, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien § 15 ust.3 pkt 3
ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne



1.

roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytutu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.6, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana roOwniez Zamawiajacemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami 1 pomiarami do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak i do odbioréw czeSciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, Swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 416 i 8,
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecnos¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,



11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenéw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenic we wilasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

c)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona =zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamoéwienia,

-  Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i1 zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych mediéw , o ktorych mowa wyzej;

14) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

9)
h)

i)
)

1)

m)

n)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujagcego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobg wymieniong
w § 6 niniejszej umowy,

pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddéw i1 $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie 1 potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna 1 geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia



15)

16)

17)

18)

Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robo6t, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

q) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwtoczne informowanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$é
robot lub termin zakonczenia robot,

realizowania przedmiotu zamdwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich

nieruchomosci,

po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu

W terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terendw sasiadujacych zajetych lub

uzytkowanych przez Wykonawce,

naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejacych, ich czgsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.

519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbgdnych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzsze) kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zaméwienia gruntdw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za:

a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczegsliwe wypadki wynikaja lub s3 zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatéw, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem



robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajagce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

10.

11.

12.

prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666, z p6zn. zm.:

- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawca zlozy Zamawiajagcemu w  formie pisemnej o$wiadczenie
o spetnieniu przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5,
ze wskazaniem ilu pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu  Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce/podwykonawce
z pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu 1 stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.
7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowal
naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 1 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust. 71 8.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe
o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.



§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie pflatnosci wynikajacych =z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE ...........c.ccviviiiiiieiiiee e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bgdzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pehienia tych
obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

N

w

prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowac ma rowniez szkody wyrzadzone

przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robdt budowlanych przy
udziale podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania sktadek

ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.



4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5. W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz z
dowodem optacenia skladki, przy czym potwierdzenic zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czeSci

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢sci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje sie rowniez do dalszego podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania cze¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o



10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawarte]
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umoéw o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czg$Scig dokumentacji dotyczacg robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajagcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust. 14.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o
ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,



2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robét zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzgledniaé¢ okoliczno$¢, ze taczna wartosé
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz
zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia 1 umozliwiajace
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wilasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0séb
podpisujagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian
tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku
z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawarte] z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie
w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dzialania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie rob6t przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami



niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

23. Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

24. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane bgda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum.

§9
Odbior robaét

1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbgdne do zbadania tych robot, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie begdace przedmiotem
niniejsze] umowy; odbidér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob 1 testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa



dopuszczenia 1 certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa W art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10)  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow

i urzadzen,

. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, w

szczegolnosci W zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa ( w tym projektem

budowlanym), jako$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru robot (STWiORB), jako$ci urzadzen, oraz zgodnos$ci z

warunkami okreslonymi w SIWZ, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia
wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci
badz w czgéci  lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach og6lnych.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz’), albo

jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone



=

na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego
podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca i1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu na odbioér zakwestionowanych robot — jako
wadliwych.

11. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

12. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji
i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust 19

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamoéwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokél odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedlozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia  uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie =z niniejsza umowg i
obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura ~ Zamawiajacemu  dowodow  potwierdzajacych  zaplate = wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub



rachunkow podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcdéw wraz z oryginatami oswiadczen
tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane 1 odebrane, objete protokolem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajagcy = uprawnienia  0séb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

10. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

11.

12.

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 8 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub innych wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §
3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. ( zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum ).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czlonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prawnym.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow, urzadzen,
wyposazenia, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jakos$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktérego podpisania bedzie zadat Zamawiajacy stanowi
Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcOw poszczegolnych urzadzen i
materialow.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.
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W okresie rgkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajagcego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunie¢cia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajaceg0. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji
wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem, telefaksem lub
poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu lub
zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe, winny by¢
usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgloszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegoétowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usuni¢gcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedhuzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze rowniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, lecz nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze
zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkoéd begdacych nastgpstwem
wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi 1 gwarancji obejmuje cato§¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce na przedmiocie umowy czy tez wbudowane w
przedmiot umowy przez Wykonawcg.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uptywie termindw o ktorych mowa w ust. 11 3, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uplywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usuna¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wtasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o r¢kojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzagcemu na nim
obowigzkowi, nie dotgczyl w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktéorym mowa w ust.2 lub dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
warto§ci  oferty  brutto, t. w  wysoko$ci  ........... (stownie  zlotych
.............................. ) w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze kofncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postepowania, o
ktérym mowa w §1 ust. I umowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie



=

zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie§¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehié¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamédwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowiazkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci
25% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

C) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub wymianie
rzeczy na wolng od wad, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez



wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czgéci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaplaty

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

i) za nieprzedlozenie = Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

J) za nieprzedlozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMOwWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

I) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w § 7 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 2 za kazde naruszenie,

m)za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z zakresu
postepu prac Zamawiajagcemu - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

n) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5 umowy — w
wysokosci 2000 zt za kazda osobe wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej
umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w § 4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w § 4 ust. 9 - w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysiecy
ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

4.

5.

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Zamawiajacy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie



zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub
zmniejszeniem dofinansowania o ktérym mowa w § 1 wust 11 przyznanego
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegolnos$ci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje

prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czgéci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upaditos¢, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi§mie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11)w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc¢ w terminie
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okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienic od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  wszystkie  dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie -
za roboty ktoére zostaly prawidtowo i1 zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia
1 odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robdt przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstapienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetlnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo 1 zgodnie z umowa,

i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktére zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostalty odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w



kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z
wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, W tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za
odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢gkojmi za wady i
gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na czg$¢é
$wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapi¢
W terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa

lub w przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa § 3 ust. 6 —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzgtu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,



3)

4)

g) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan  o0s6b  trzecich
nieartykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizj¢ z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajgcych unikniecie lub usunigcie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

k) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2 pkt

1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetienia §wiadczenia w sytuacjach

okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi

zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okoliczno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

f) wydluzenia termindw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

1) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznos$¢
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydhluzenia),



I) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpieniec odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej
konieczno$¢ wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyne zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegdlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia  dodatkowych  $rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia
odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy), co wptyngto na skrdcenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindow wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamodwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3
wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcg pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i1 pod warunkiem spelnienia warunkow przewidzianych ustawg
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na
warunkach okreslonych w § 6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, ze nowy
kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastgpujacych
warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i
sprzegt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z



3)

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe;j

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b),

pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnoSci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamodwienia ( zaniechanych
robdt) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia §wiadczenia o réznice
warto$ci zmienionego sposobu speinienia $wiadczenia, robdt zamiennych w
stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o
ceny:

aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatlow, urzadzen, sprzgtu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt bb)
— w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatdow, urzadzen,
sprz¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikoOw cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajagcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania,

- lit. €) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia

przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robo6t bedacych konsekwencja

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan

niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania robot bedgcych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy



uwzglednieniu okoliczno$ci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania rob6t przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okre§lonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardow i uslug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcge. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1
ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpila badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmian¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany nazwy zadania begdgcego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.
Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkow konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilney).
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 - Wz6ér Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



