UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta W dniu ................. 2019 roku, pomi¢edzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KtOre] dziaka ... ..o e —————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w treSci
wZamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcegq”, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot zamowienia
Podstaw¢ zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2019 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa
ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszacymi na ktoére sktada sie:
Zadanie 1: Budowa ul. Jaworowej w Nisku
- zakres robot z branzy drogowej
- budowa o$wietlenia drogowego i przebudowa kolizji energetycznych
- budowa kanalizacji deszczowej (odcinki miedzy studniami D9-D9.6 i D9-D9.10)
Zadanie 2: Roboty towarzyszace przy budowie ul. Jaworowej w Nisku.
- budowa kanalizacji deszczowej (odcinki miedzy studniami D1-D5 i D5-D9).
Przedmiot zaméwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu 0:
1) dokumentacj¢ projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWiORB), przedmiary robodt, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,.SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa ( w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
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Roboty, ktore btgdnie nie zostaly ujgte w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
i ktore nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlana, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i speinialo swoje funkcje, nie zostang
zaplacone.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, wraz z dokumentacja okreslong w §1 ust.3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 wust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowia
zalaczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze wystgpit z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na
zadanie okreslone w § 1 ust. 2 w ramach FUNDUSZU DROG SAMORZADOWYCH
- DROGI GMINNE | POWIATOWE - 2019 rok.
W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a instytucja dofinansowujaca i natlozonymi tg umowa na Zamawiajacego
obowigzkami, w szczegdlnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy
objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdOwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.

3.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
Drutto: ..cceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneeenen z1,
(STOWIIEE: ...ttt ),

Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:
Zadanie 1: Budowa ul. Jaworowej w Nisku

- brutto: .o, z1,

(STOWIUIE: .ottt ettt ettt et e s teeseeseese et e s esenseene e ),

Zadanie 2: Roboty towarzyszace przy budowie ul. Jaworowej w Nisku.

4.

-brutto: oo zt,
(STOWIUIE: .ottt ettt ettt et e s teeseeseese et e s esenseene e ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowic roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarOwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.



Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami 1
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostatly usankcjonowane niniejsza
umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2 i 3.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyje¢tych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
i Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust.2 i 3.
W przypadku nie przyznania Zamawiajacemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia srodkéw pochodzacych z zewnetrznych zrodet finansowania, ktore miaty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania obje¢tego niniejsza umowsg, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien §15 ust.3 pkt 3
ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.7, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w §3 ust.2 i 3, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —



8)

9)

dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidltowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 416 i 8,
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
11) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektOw czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na wtasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

14) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow
na terenie robot i1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejgcia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
w § 6 niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowa oraz koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddéw i1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla



celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

15) realizowania przedmiotu zamodwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

16) po =zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym ~ w umowie, uporzadkowanie terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejacych, ich czesci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.
519 z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z

pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w
zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisow uzgodnien
projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajacym
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a wlascicielami niezbednych do zajgcia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢

W szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa hieszcz¢sliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robo6t oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te i nieszczgsliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub s3 zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujacych nastepujace czynnos$ci w

zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.): - roboty drogowe w tym: roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5, Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg zltozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust.5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje

czynnos$ci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedtozy¢ kopig

zanonimizowanych umoéw o pracge zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z

pracownikami.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oso6b, o ktorych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.7 lub 8 w

terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia

pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary
umownej w wysokosci okre§lonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego
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niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
pracg, wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzoér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........cccovviiiiiiiiiciee,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pehienia tych
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.



§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz z
dowodem optacenia skladki, przy czym potwierdzenic zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot
W NastEPUJACYM ZAKIESIE: .. .cuviiiiiiieiiieieceeee et s
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, 0
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowiazany do przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.



10.

11.

12.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajagcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacg robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajagcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreSlonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
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prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej ta umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
W szczegolnoscei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z po6zn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
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Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od =zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajagcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian
tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej] mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Powierzenie wykonania robdot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z
realizacja Umowy.
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Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
Z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie
w petni i solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§9
Odbior robaét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziatl stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie begdace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skfadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob 1 testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru konicowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru

przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego



zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru 0 ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa
dopuszczenia 1 certyfikaty zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob

7) o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowos$ci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa W art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych materiatow
i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koficowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci
w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),
jakosci robot, oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre$lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- W przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego
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wynagrodzenia 1 z zastrzezeniem USt.6, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogo6lnych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.
Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.
Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uplywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust 19

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdowienia.
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastagpi dwiema fakturami koncowymi
wystawionymi osobno dla Zadania 1 oraz Zadania 2, o ktéorych mowa w §1 ust.2, po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych za poszczegdlne Zadania po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego catosci
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur koncowych w terminie 30 dni od daty ich
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy



naleznego  wynagrodzenia  uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.6, zZ zastrzezeniem ust. 7 - 13.

6. W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie =z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura ~ Zamawiajgcemu  dowodow  potwierdzajacych  zaplate = wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkow podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z oryginatami oswiadczen
tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane 1 odebrane, objete protokolem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych o§wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszCzona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub w przypadku zlozenia kwoty nalezne;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy

dokona potragcenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu

sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelno$ci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w

§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dzialajacych wspolnie

( Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. (zapis

obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno — prawnym.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow, urzadzen,
wyposazenia, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedhug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
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Dokumentu gwarancyjnego, ktérego podpisania bedzie zadat Zamawiajacy stanowi
Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i
materialow.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad/usterek
zgtoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji
wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem, telefaksem lub
poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wlasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgtoszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu lub
zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe, winny byc¢
usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgloszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunig¢cia wady i szczegotowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie 1 nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuniecia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze réwniez
pokrywac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja

eksploatacj¢ przedmiotu umowy, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.
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Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce na przedmiocie umowy czy tez wbudowane w
przedmiot umowy przez Wykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uptywie termindéw o ktorych mowa w ust. 11 3, jezeli Zamawiajacy reklamowatl wade lub
usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocen¢ zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usuna¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o
gwarancji jakos$ci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzgcemu na nim
obowigzkowi, nie doltaczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktorym mowa w ust.2 lub dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce¢ niezgodne z niniejsza
umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie bedg mialy zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartos$ci oferty brutto, tj. w wysokosci ........... zt
(stownie ZIOtyCh ... ..o ) w formie zgodnej
z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia 1 ustawg
Prawo zamoéwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
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zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.l ustawy — Prawo zamodwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia postepowania, 0
ktorym mowa w §1 ust.1 umowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$§¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamédwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - W wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci



10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

c) za zwloke w usuni¢ciu wad ktéregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolna od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
to Zadanie, ktorego wada dotyczy, okreslonego w §3 ust.3, za kazdy dzien zwloki w
usuni¢ciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za to Zadanie, okre$lonego w §3 ust.3,

d) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca-w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania rob6t objetych zakresem ninicjszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajagcego - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czgsci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy Wyrazil zgode - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego W §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

h) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W §3 wust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

i) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

j) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

[) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust.2 za kazde naruszenie,

m)za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z zakresu
postepu prac Zamawiajgcemu - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

n) za niedopethienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy — w
wysokosci 3 000,00 zt brutto (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazda osobg
wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw, o ktéorych mowa w §4



ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2.

3. Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

5. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzié¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utratga lub
zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa w §1 ustll przyznanego Zamawiajagcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego
szkody z tego tytulu, w szczego6lnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadilos¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot pomimo dodatkowego
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wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskoéw
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11)w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okres§lonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie  dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie -
za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia
1 odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robdt przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.
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W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bgdzie wywierato skutek
na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spelnione
warunki okreslone w zdaniu nast¢gpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i1 zgodnie z umowa,
1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktoére zostaly prawidtowo i zgodnie z
umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z
wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegolno$ci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rgkojmi za wady i
gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na czg$¢
swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢
W terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe¢ odstagpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz zmian o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalne sa nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa

lub w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa §3 ust.7 — z jednoczesnym

zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust.3 pkt 3

ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badZ tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow, sprzgtu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzgtu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztéw  eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,



3)

4)

f)

9)
h)

)

K)

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan  o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizj¢ z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych unikniecie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w §3 ust.2 i 3 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2 pkt
1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego WWykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust.7,



5)

6)

f) wydluzenia terminéow dostaw materiatdw, urzadzen lub sprz¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac
wstrzymanie robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosc¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, W tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
rob6t dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$é jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypaldéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej
koniecznos¢ wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majgce] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydiluzenia),

Q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniona
przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegblnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego 1 konieczne byto podjecie dzialah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajagcym zawarcie niniejszej Umowy),
co wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢$¢ zamodwienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢é powierzona



3.

1)

2)

3)

Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych ustawag
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na
warunkach okre$lonych w §6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, ze nowy
kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego.

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych

warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot lub

w zakresie wynikajacym z nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz

cofnigcia §rodkow pochodzacych z zewngtrznych Zrédel finansowania, ktore miaty by¢

przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i

sprzegt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b),

pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na

koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt. 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o r6znice
warto§ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot zamiennych w
stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o
ceny:

aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalgcznik do

niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)

Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu, technologii,

wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt bb) —
w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialow, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw
cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):



- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiaggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dzialania,

- lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania rob6t bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robot przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spetnienia Swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa w § 3 ust.2 i 3 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustlug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miala wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastagpi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programoéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

7. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.



§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Wz6ér Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



