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Nazwa zamdwienia:

"Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej"

Nazwy i kody Robét:

Kod CPV Nazwa CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

45262600-7 Réine specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Zamawiajgcy:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko
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I. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB.00 -
Wymagania ogdlne

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej
w ul. Modrzewiowej".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamodwienia.

Wymagania ogdline STWIORB.00 nalezy rozumiec i stosowadé w powigzaniu z nizej wymienionymi:

STWIORB.00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIORB.O1 ROBOTY ROZBIORKOWE

STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE
STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci kanalizaciji ogdlnosptawnej w ulicy
Modrzewiowej w Nisku.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- przebudowy kanatdéw ogdlnosptawnych o $rednicy DN800 o dtugosci 653,35m
w technologii wyktadziny CIPP z wtdkna szklanego, nasqgczonego zywicq epoksydowq,
utwardzang promieniami UV,

- przebudowy (bezwykopowej renowacii) studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii
budowlanej -18 szt.,

- wymiany trzech wtazéw w tym wyprowadzenie jednego na powierzchnie drogi.
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Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametréw przedmiotu zaméwienia

Tabela 1-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robét podstawowych dla kanatéw sanitarnych

Odcinek

$Srednica [mm]

Materiat kanatu
macierzystego

Dtugosé od osi
wiazu do osi
wiazu [m]

Metoda przebudowy

S1-§2

800

beton/stal

37,40

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

$2-83

800

beton

47,00

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

$3-54

800

beton

27,00

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

$4-S5

800

beton

17,60

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

$5-86

800

beton

49,10

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

S6-S7

800

beton

55,10

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

S7-S8

800

beton

19.30

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

$8-S9

800

beton

43,70

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

$9-S10

800

beton

50,00

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

S10-S11

800

beton

49,80

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

S11-812

800

beton

48,85

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

S12-813

800

beton

52,10

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

S13-S14

800

beton

54,90

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

S14-815

800

beton

52,40

Wyktadzina CIPP z wtékna
szklanego nasgczonego
zywicq poliestrowq
utwardzang promieniami UV

S15-S16

800

beton

49,10

Wyktadzina CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego
zywicqg poliestrowqg
utwardzang promieniami UV

S4-S17

250

PVC

47,00

Nie wymaga przebudowy

S7-S18

200

PVC

21,30

Nie wymaga przebudowy
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Materiat kanatu

Dtugosé od osi

Odcinek Srednica [mm)] macierzystego wiazu do osi Metoda przebudowy
wiazu [m]
S$10-S20 300 PVC 48,10 Nie wymaga przebudowy
S10-819 160 PVC 10,50 Nie wymaga przebudowy
$5.1-85 160 PVC 8.80 Nie wymaga przebudowy

Tabela 1-2: Zestawienie zakresu i rodzaju robét podstawowych dla studni kanalizacyjnych

| 2 |3 o
2 5 o % L 3 T
g @ 2 - T 5 z 3 = 2z |5
£ WE | 2E g3 8 o 5 - €5 | 8
3 g2 | BE 58 8 S = 3 58 | 3
2 3 £ 2 8 £ = o
o 2 “a 9 > S
T = =
TAK — CHEMIA
S1 4,03 1600x1600 BUDOWLANA TAK TAK 300 800 [NAL -
TAK — CHEMIA
S2 3,81 1600x1600 BUDOWLANA TAK TAK 800 800 0 SZT. -
TAK — CHEMIA
S3 4,83 #1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 1 SZT.
TAK — CHEMIA
S4 5,04 $1200 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 1SZT.
TAK — CHEMIA
S5 4,79 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 1SZT.
TAK — CHEMIA
S6 3,22 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 0 SZT.
TAK — CHEMIA
S7 2,85 #1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 2 SIT. -
STUDZIENKA
S8 2,81 @300 NIE NIE NIE 800 800 1SZT. NIEWEAZOWA
TAK — CHEMIA
S9 2,74 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 1SZT.
TAK — CHEMIA
S10 2,59 #1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 2 SIT.
TAK — CHEMIA
S11 2,69 #1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 1 SZT.
TAK — CHEMIA
S12 3,14 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 0 SZT.
TAK — CHEMIA
S13 3,52 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 YAYAL
TAK — CHEMIA
S14 3,25 #1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 (Al
TAK — CHEMIA
S15 2,97 $1600 BUDOWLANA NIE NIE 800 800 YAYAL
TAK — CHEMIA
S16 2,82 $1600 BUDOWLANA TAK TAK 800 800 1871
STUDNIA
S17 3,85 @315 NIE NIE NIE 160 250 3 SIT NIEWLAZOWA
NOWA Z PVC
STUDNIA
S18 1,90 b/d NIE NIE NIE 200 200 NOWA 7 PVC
TAK — CHEMIA
S19 2,74 @800 BUDOWLANA NIE NIE 160 160
TAK — CHEMIA
s20 | 291 1000 o NIE NIE 200 300
TAK — CHEMIA
S5.1 2,18 @800 BUDOWLANA NIE NIE 160 160

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych warunkach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym
przypadku nastepujgco:
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedqgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catoé¢ techniczno-uzytkowqg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamodwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik robét budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.) zawierajgcy przebieg robdt budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowiqcej integralng cze$¢ umowy;

Inspektor Nadzoru — osoba ktérej Zamawiajgcego powierza nadzér nad budowq, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach
odbiorowych robdét zanikajgcych i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak rowniez przy
odbierze gotowego obiektu;

Kandlizacja grawitacyjna — system rurociggdéw kandalizacji sanitarnej bqdz ogdlnosptawne;,
w ktérym przeptyw Sciekdw wynika z dziatania sity grawitaciji i jest uzyskany dzieki odpowiednim
spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacii.

Kanalizacja ogdlnosptawna system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania
sciekdw od odbiorcy oraz wéd opadowych i odprowadzania do oczyszczalni $ciekdw.

Kanat uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sq przytgcza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot;
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Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialtywania obiekiu — teren wyznaczony w ofoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma - dokument ftechniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowaznionqg jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego  przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robot
budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej;
Przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana

parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow;

Nadzér Inwestora/Inspektor — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
modernizacji lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzgdzenie budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych;

Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na poftrzeby zamodwien publicznych;
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub tfechnologicznq, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowaq,
modernizacjg, ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatqg techniczng;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.4 Opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych objetych zadaniem

1.4.1 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

- wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac,

- wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacii ruchu na czas prowadzenia prac,

- uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego,

- wykonanie, utrzymanie i demontaz by-passéw sciekdw w trakcie realizacji prac,

- uzgodnienie instalacji do by-passowania Sciekdw ze stuzbami eksploatacii,

- poniesienie kosztdw zuzycia niezbednych do realizacji inwestycji medidw,

- dokonanie uzgodnienh z wtascicielami terendw przez ktére w trakcie prowadzenia prac
Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania sciekdw,

- dotfrzymania warunkdw uzgodnieh z wiascicielami terendéw w obrebie ktdrych
prowadzone bede prace,

- dokonanie inwentaryzaciji/weryfikaciji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych
demontowanych elementdw pasa drogowego,

- wykonanie ewentualnych napraw uszkodzehn elementdow infrastruktury powstatych
w trakcie realizacji prac,

- demontaz i montaz kolidujgcych z prowadzonymi pracami elementdw infrastruktury,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw potwierdzajgcych prawidtowose
wykonanych prac,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze] w zakresie zatgczonych opracowan
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie wszystkie réznice, zmiany
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstate na etapie wykonywania
prac,

- wykonanie  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej  przez
uprawnianego geodete na poszczegdinych etapach budowy wraz ze szkicami
geodezyjnymi oraz kontrolg potozenia elementdw sieci poddawanych przebudowie.
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawiera¢ wszystkie dane
i elementy pozwalajgce na wniesienie zmian na mape zasadniczg w ewidencji sieci
uzbrojenia zasobdw  kartograficznych  miasta  Nisko;  Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu zatwierdzong przez OSrodek geodezyjny mape z naniesionymi
zmianami powykonawczymi,

- organizacja zaplecza budowy,
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- zabezpieczenie placu budowy,

- wywOz i utylizacja wszystkich odpaddw powstatych na skutek prowadzenia prac,

- zapewnienie warunkéw BHP,

- wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych,

- likwidacja zaplecza budowy i zabezpieczeh zwigzanych z pracami,

- przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- uzgodnienia z wtascicielami terendw, w obrebie ktérych prowadzone bedqg prace
lokalizacji by-passéw w trakcie realizacji prac.

1.5 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej znajduje sie w ulicy Modrzewiowej na terenie
miasta Nisko. Na terenie tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.

Do obiektdw i urzgdzenh z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia robdét budowlano -
montazowych.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy (odcinki sieci kanalizacji ogdlnosptawnej objete zadaniem) wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c¢
zdokumentacjg projektowq, Warunkami  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
i poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Do obiektdw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizaciji
Umowy az do zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdinosci:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczenhstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy po zakohczeniu robdt

9
~Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej”



SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, przejozddw,
dojazdéw prowadzgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcodw, na wtasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru,

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych
elementdéw drogi lub ulicy na skutek dziatalno$ci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je
do nalezytego stanu,

- Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru,

- zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzqdzi miejsca postojowe dla
samochoddw uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Umowy.

1.7.1  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce
Z zanieczyszczen, emisji, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisie w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdinosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r.
nr 25, poz. 150 z pdzn. zmianami),

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdin.
zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

- Srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

- sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub
w  zwigzku zredlizacjg umowy, wraz z  poniesieniem  wszelkich  kosztéw
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska oraz kosztem utylizacji odpaddéw powstatych
podczas realizacji robdt nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw prawnych
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczane przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3 Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowad Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o kazdym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia, w najkréotszym  mozliwym  terminie
przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.

W przypadku obnizenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach gtebinowych
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wody pitnej mieszkancom.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Zamawiajqgcy oraz Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, zawartych pomiedzy Wykonawcg
a witascicielami nieruchomosci. Jednakze, Zamawigjgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

UWAGA.

W ramach ceny umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia,
wijazdy, tfrawniki itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywrdéceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowy.

1.7.4 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym przez
caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania, wyjasniania skarg iwnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjq fotograficzng lub wideo,
a takze sposdb zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdét wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.
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1.7.5 Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczenh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce
tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage noSnoSc nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztdw wtasnych, zniszczone nawierzchnie podczas
prowadzonych robdét ponad ujety zakres.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wszelkie urzqdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz.U. 1974 Nr 24 poz.
141),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
- uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,
- wtasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,
- witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdw,
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- urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

- wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

- wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

- podjecie koniecznych Srodkdw ostroznosci, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa zatogi, w tym posiadanie odpowiedniego sprzetu
monitorowania i ratunkowego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnoénie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i prowadzenia robdét wedtug Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzenh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.7.8 Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
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1.7.9 Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonaé wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej
iinnych mediodw do wszystkich miejsc, gdzie bedqg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych Umowa.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, $rodkdw transportu, materiatdw oraz wszelkich przedmiotdw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcii i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej
do réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z mediow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.10 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robdt
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfimowac.

Filmy/zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawiera¢ daty ich wykonania.

Dokumentacije takg (w formie zdjec/fimu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niejich przedstawicieli.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego
i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.11 Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedq znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania
inwestycji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpaddw i jako wytwdrca ponosi
koszty ich zagospodarowania.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
Z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15
0séb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.12 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Umowy.

1.7.13 Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia projektu organizaciji
ruchu.

W oparciu o uzgodnienie projektu Wykonawca zrealizuje organizacije ruchu zastepczego.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakohczeniu Robot
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakdw i sygnatéw drogowych.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest odtworzyE wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

1.7.14 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowiqgzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracii
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by< wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtodwne frasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okresdlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.15 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny Umowy, sporzqdzi nizej wymienione opracowania i uzyska m.in.
nizej wymienione decyzje:

- projekt tymczasowej organizacii ruchu na czas prowadzenia robét,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac
na sieci kanalizacyjne;j,

- instrukcje eksploatacii,

- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdt (Przejecia Robdt) i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu
i zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elekironicznej. Po zatwierdzeniu przedtozonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupetni
dokumentacje do ilosci egzemplarzy wymaganych w STWIORB.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca sporzqdzi projekt tymczasowej organizacii ruchu oraz uzyska wszystkie niezbedne
uzgodnienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z sporzgdzeniem i uzyskaniem uzgodnieh projektu
tymczasowej organizaciji ruchu nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
Umowy.

1.7.17 Gospodarka Odpadami

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddow
powstajgcych w wyniku redlizacji Robdt. Sposéb  postepowania musi by&é  zgodny
z Ustawqg o odpadach.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Umowy.

1.7.18 Instrukcje eksploatacji

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacii sieci kanalizacyjnej poddanej przebudowie.

Nie pd&zniej niz miesigc przed ukohczeniem Robdt Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi
Nadzoru do przeglgdu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w jezyku polskim, w 5
egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczgcg ww.
obiektow.

Po zakohczeniu Prob Kohcowych, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie
to konieczne.

Instrukcja eksploatacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

— opis zakresu dziataniaq,
— instrukcje eksploatacji z informacjg dot. mozliwosci wykonywania nowych wtgczen,
— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
— wykaz technologii uwzgledniajgcy:
- nazwe i dane teleadresowe producenta,

- podstawowe parametry techniczne,

- zalecenia dotyczqce czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie
majqg zostac przyjete dla zapewnienia najoardziej sprawnej eksploatacii sieci.

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach, kazdy
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

1.7.19 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych
robdét. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w  wykopie(w przypadku wymiany/montazu
w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem) na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony
geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonac
w formie analogowej i elekironicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elekfronicznej
nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru na typowym noéniku informatycznym (ptyta CD)
w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera& numery weztdw/studni wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
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Dokumentacje powykonawczqg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
do przeglgdu przed rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w trakcie Prob Kohcowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$é
odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego zadania stanowiq:

- kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczq,

- oryginat Dziennika robdt budowlanych wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy) o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze,
w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

- protokoty odbiordéw, préb i badan,

- protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez
wtasciwg instytucje zarzgdzajgcg drogami/,

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych /w razie potrzeby/,

- pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu powyzszg
dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem Prob Kohcowych. Po zakohczeniu Prob
Koncowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentaciji powykonawcze] okreslonej
w punktach a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowy.

2  Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdét muszg by¢é nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadaé wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.
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Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszehnstwo przed standardami
producenta.

2.1 irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegdtowe
informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Latwierdzenie parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowaznigjgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce,
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testédw, Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru majg prawo zgdac¢ wymiany catej partii materiatéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu frwania umowy usung¢ na wtasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sg zgodne z umowq,.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi, o parametrach zgodnych
z umowg. Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aktualng aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowej.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajgcy nie przewiduje stosowania materiatdw o parametrach innych niz stanowi umowa.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw  bedq zlokalzowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.
2.6 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prébki
materiatdbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwoérni bedq zachowane nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Zamawiagjgcy oraz Inspektor Nadzoru bedzie mieé wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Umowy.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawigjgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by<¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacii robét.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkdw.

Liczba $rodkdéw ftransportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowaq.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, wymaganiami Umowy, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawigjgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementédw robdt bedq oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej iw specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji iprzy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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5.1 Zgodnosé robét z dokumentami umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegdtdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentacii zwigzanej z umowqg
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedqg zgodne z Umowa.

Cechy materiatéw i urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
zumowg, to takie materiaty iurzgdzenia bedq niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestyciji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie i w terminie okreSlonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiednie] logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elekirycznag,
wode itp.).

6 Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie,
w szczegodlnosci w STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajqgcy lub Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowq,.

Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjinych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Niezaleznie od przeprowadzonych préb przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi
Zamawiagjgcemu lub Inspektorowi Nadzoru pobranie prébek z dowolnie wytypowanego
odcinka robot.
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6.1

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)). W PZJ Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji robot
gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a.

cze$¢ ogding opisujgca:

organizacije robdét, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robdt,
organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informaciji Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru,

system zarzgdzania biezqgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktory
ma obejmowac réwniez Podwykonawcoéw i dostawcodw Wykonawcy i ma w sposdb
szczegdtowy opisac:

— w jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie
obowiqgzujgcej i zatwierdzonej dokumentacii,

— metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentacii,
zarzqdzanie Podwykonawcami,
cze$¢ szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca raporty z wynikami badan zamiesci w dokumentacii powykonawczej.
6.4 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania konftroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robdét z wymaganiami umowy, na podstawie wynikdw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Umowqg. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badah
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normq lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a),

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikalibw podlegajgcych
przepisom rozporzgdzenia REACH dotyczgcego wprowadzania do obrotu chemikalidw.

d. aktualng karte charakterystyki substancji zawierajgcg informacje o  wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i ktére spetniajg wymogi
STWIORB i dokumentaciji projektowe;.
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W przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
6.6 Dokumenty Budowy
6.6.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

6.6.2 Pozostate dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowiq oprécz
wymienionych w punktach 6.6.1 — 6.6.2 nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy,
- dokumenty zapewnienia jakosci,
- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi,
- program robdt,
- raporty o postepie prac,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- protokoty z przeprowadzonych odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcii i odbiorow,
- komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
- protokoty Przekazania Robdt,
- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodnosci,
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatq,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
- Swiadectwa jakosci,
- inne.

6.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

7  Obmiar Robot
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét okredla rzeczywisty zakres wykonywanych robdt opisany w  umowie,
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robdt. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy
wykonanie obmiaru robdt zgodnie z wymaganiami umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w ktérym zostanie wykonany.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzane na biezgco na podstawie zapisdw obmiardéw prowadzonych
przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2 Okreslenie ilosci materiatéw i robét

llekro¢ w STWIORB pojawia sie okrellenie komplet nalezy przez to rozumiec¢ zbidr robodt
i materiatdéw stanowigcych catos¢, w ktérej nie brakuje zadnego z elementdédw np.: studnie
kanalizacyjne poddane przebudowie, dokumentacja powykonawcza.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdéw sieci poddawanej przebudowie bedqg mierzone w skrajnych
punktach, wzdtuz linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.

Pozycje w Ksigzce Obmiardw bedqg zgodne z pozycjami Przedmiaru Robdt.
7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8 Odbiér Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w ponizszych
STWIORSB,
- przejecie Robdt - wystawienie Swiadectwa Przejecia,
- akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

27
~Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej”



SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowosci danej czesci robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos$¢ izgodnose
wykonanych robdét z umowq, takich jak: raporty z préb, inspekcji ibadan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robdét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania roboét,

- przeprowadzonych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ewentualnych
inspekcji, badan i préb.

L przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podacé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodno$¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijq projektowaq,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zatgczyE wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z ewentualnych préb przeprowadzanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Umowy.

8.2 Przejecie Robét i Odcinkéw (Wystawienie Swiadectwa Przejecia)

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robdt oraz catodci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robdt budowlanych z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Rob6t dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogdlnymi Umowy.
8.2.1 Préby Koncowe

Warunkiem przystgpienia do Préb Kohcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokotdw z przeprowadzonych odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) protokotdw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcii,

c) dokumentacji powykonawczej,

d) instrukcji eksploatacii,
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e) dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatéow:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- $Swiadectwa jakosci,

- inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Kohcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robot
Budowlanych. Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowad bedzie komisja, w sktad ktérej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne
osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze
jest wymagany przepisami.

L przeprowadzonych Prob Kohcowych Wykonawca sporzqdzi protokédt. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji.

8.2.2 Zakresietapy Prob Koncowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowqg oraz wymaganiami umowy,

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, atestéw itp.,

- wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
kohcowego przewidziano w poszczegdlnych STWIORB.

8.2.3 Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakohczenia Préob Kohcowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekcii,

- protokoty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonanych Robdét z umowqg i dokumentacjg
projektowq,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP,

- oSwiadczenia wtascicieli gruntow, protokoty odbioru.
9 Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest rzeczywista ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce. llos¢ robdt po
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnozona przez ceny jednostkowe podane
w przedmiarze robot.

Cena umowy bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢  zuzytych materiatdbw  wraz z  kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt przeprowadzenia wszelkich préb,

- koszty robdt towarzyszgcych i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na
poftrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celéw budowy),

- koszty poérednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy
iinne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogaqgcych wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami od cen jednostkowych. Nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.
10 Wpykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
nr 80, poz. 717).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz.
1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr
115 poz. 741).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25,
poz. 150 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360 ) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. z
pdzn. zmianami)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z pdzn. zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzenh uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.
2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
Z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia é czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2009 nr 119 poz. 998 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

32
~Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej”



SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzqdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996 nr 19 poz. 231).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehnstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.
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IIl.  STWIORB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej
w ul. Modrzewiowej".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejszqg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robé6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sq zgodne z punktem 1.4 STWIORB.00 ,,Wymagania
ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 —,, Wymagania Ogdlne" punkt 2.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatdw ponosi
Wykonawca.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
- spycharka ggsienicowa,
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych,
- zuraw samojezdny,

- palniki,

- pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne.

Uwaga: wykaz sprzetu podany zostat orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 S$rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogdine"
punkt 4.

Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowal nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktdéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4 Wykonanie robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

4.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatdéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas frwania umowy.
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Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w  kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drég.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac przepisdw i wymogdw obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatdéw z rozbidrki
na placach przyobiektowych. Materiaty rozbidérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozic
poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

4.2 ZIagospodarowanie materiatéw z rozbiérki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwsze] kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz materiatow
z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony
na koszt Wykonawcy.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiezé i zdeponowad na
sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wtasny koszt.

4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,
- sprzety budowlane muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatordw czy
znajdujqg sie w stanie zdatnym do pracy,
- urzgdzenia przed rozpoczeciem robdt winny posiada¢ aktualne badania
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozdr Techniczny,
- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jok latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,
- w czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.
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Wykonanie roboét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

4.4 Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
4.5 Wymagania szczegdlne

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robdt oraz PZJ.

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualne] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robdét z dokumentacjq projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miegjscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika robét budowlanych.

4.6 Zakres kontroli robét

— przed przystgpieniem do robdét osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robot
Budowlanych stwierdzajg, ze odtgczone zostaty istniejgce sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

— Sciste przestrzeganie przepisdéw BHP.

4.7 Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdline”
punkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlegajqg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

5 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 kpl. — dla kompletnego wykonania robdt rozbidrkowych zwigzanych z wymiang wtazu w studni
kanalizacyjnej.

6 Dokumenty zwigzane

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad tgcznie z przepisami i dokumentami
wymienionymi w punkcie 10. STWIORB.00 "Wymagania ogdlne" oraz z nastepujgcymi
dokumentami:

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej,

Uchwata Nr 47 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania materiatami z odzysku,

Uchwata nr 177 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w zatgczniku nr
1i4 do Uchwaty nr 47,

PLK - GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej
z2003r.,

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z
pozZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1923),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedqce przedsiebiorcami
mogqg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn. zmianami).
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lll. STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE
7 Wprowadzenie

7.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej
w ul. Sportowej".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamowienia.

7.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych i obejmujg:

1) roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy. zasypy) zwigzane z przebudowq
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci,

2) odtworzenie nawierzchni terenu, w tym:

- odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.
7.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég.
7.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia stosowane w niniejszych specyfikacjoch sg zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.0OO ,,Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi

(PN i EN-PN). Ponadto:

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno -
uzytkowq (droga) albo jego cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniomi technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.
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Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

tawa (fundament) - warstwa no$na z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika i przenoszgca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych
nawierzchni drogowe;.

Podloze - grunt rodzimy, nasypowy zageszczony Ilub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowigce podstawe pod podsypke i nawierzchnie brukowaq.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze vulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Podsypka — warstwa wyrbwnawcza utozona na podtozu majgca za zadane wyrédwnanie réznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie
wtasciwego spadku nawierzchni z trylinki.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebieh o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m.

Przekopy — wykopy podtuzne otwarte torobw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw, wykonania
zasypow lub wywiezienia na sktadowisko i utylizacii.

Warstwa scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, majgca zabezpieczyé warstwy
konstrukcyjne przed bezposrednim oddziatywaniem ruchu i przedostawaniem sie wodly.

Wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami lub o §cianach pionowych gtebsze od Tm.

40
~Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej”



SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykopy - doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych.

Zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Kategoria gruntu — podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pq/ Pas
gdzie:

Pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna gestod¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego  przy
wilgotnodci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzqgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d60

le

U=

gdze:
deo- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZzoru:

l, = E,
0 =—=
El
gdzie:
Ei- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
8 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢
przydatnos¢ materiatdw na podstawie atestdw, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty
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winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa, lbgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan
iloSciowych ijakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedqgcych przedmiotem niniejszych warunkdw
sq:

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (na obsypke, zasypke i nasypy),

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg
normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o wskazniku nosnosci powyzej 80%,

— piasek Srednioziarnisty do wypetnienia wykopu zageszczonym warstwami o wskazniku
zageszczenia Is = 1,00 do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m -
wskaznik zageszczenia Is = 0,97,

— beton asfaltowy AC11Si oraz AC16W wg PN-EN 13108-1,

— do uszczelnienia potgczen 1j. spoiny stanowigce potgczenia réznych materiatow lub
potqgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni nalezy stosowad:
materiaty termoplastyczne jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm i aprobat
technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie
mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

9 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwosciqg
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— tadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

— narzedzia brukarskie,

- walce,

— wibratory ptytowe,

— ubijaki.
Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

9.1 $rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte Srodki transportu muszg by< sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

10 Wykonanie Robét Odtworzeniowych Nawierzchni
10.1 Odiworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

10.1.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét oraz dokumentacjg projektowq.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang wtazy nalezy rozebrac istniejgcg podbudowe oraz
nawierzchnie po 0,5 m szerzej z kazdej strony wykopu.

Nalezy wykonac ulepszone podtoze oraz podbudowe zasadniczg. Po wykonaniu warstw
ulepszonego podtoza oraz podbudowy nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie bitumiczng
0 0,5 m szerzej z kazdej strony w stosunku do odtworzonej podbudowy.

Nastepnie nalezy potozy¢ warstwe wigzqcg oraz warstwe $cieralng.

Jezeli po zastosowaniu warunkdw ogdlnych pozostaje od strony kraweznika mniej niz 1,5 m starej
warstwy Scieralnej to nalezy jqg rozebrac i wykonaé nowg warstwe.

10.1.2 Podtoze pod podbudowe zasadniczq

Podtoze pod podbudowe zasadniczg nalezy wykonaé z gruntdw rodzimych poprzez
zageszczenie warstwami.

10.1.3 Podbudowa pod warstwe z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg normy
PN-S-96102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego o ziarnisto$ci 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie o wskazniku noSnosci powyzej 80%. Grubos¢ warstwy podbudowy -
20 cm. Stopien zageszczenia Is=1,00.

10.1.4 Obramowanie nawierzchni

W przypadku koniecznosci rozbidrek kraweznikdw nalezy je ponownie ustawié na tawie
betonowej z betonu B-10 gr. 15 cm i wykona¢ opdr za kraweznikiem z betonu B - 10
o wymiarach 15x 15 cm.

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozrébki elementy nalezy wymieni¢ na nowe.
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10.1.5 Uktadanie nawierzchni bitumicznej
Warunki atmosferyczne

Warstwa bitumiczna moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz:

- + 5°C - przed przystgpieniem do robét,
- +10°C - w trakcie wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfalfowej na mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W  przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okredlic¢ wymagane warunki
otoczenia.

Utozenie nawierzchni bitumicznej

W celu przystgpienia do prac nalezy wyznaczyé niwelete. Niwelete nalezy wyznaczy< przy
uzyciu stalowej linki stanowigce] horyzont odniesienia. Przed rozpoczeciem uktadania
nawierzchni nalezy podgrza¢ urzgdzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku
prac zwigzanych z wymiang wtazu prace odtworzeniowe mozna prowadzi¢ recznie.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie po wbudowaniu. Zageszczenie
mieszanki mozna wykonywac ubijakiem wibracyjnym lub recznie. W obrebie wtazu
kanalizacyjnego prace nalezy prowadzi¢ recznie. Zageszczenie nalezy rozpoczgé od krawedzi
nawierzchni do osi.

Itgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegte warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Odtworzenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W, odtworzenie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1.

10.2 Kontrola jakos$ci wykonanych robét ziemnych i odtworzeniowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych warunkach i zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan
stanowigcych podstawe odbiordéw Robbt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreSlonym w umowie. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykohczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robdt.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt ziemnych:

wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg co najmniej w 5 miejscach oraz
w miejscach budzgcych watpliwosci,

kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wdd gruntowych
i opadowych,

prawidtowe uksztattowanie terenu wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego
gdérnej krawedzi w odlegtosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, w kazdej fazie robdt
musi  by¢ zapewniony odptyw powierzchniowy woéd opadowych poza teren robdt -
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,

sprawdzenie czy sktadowany grunt lub inne materiaty znajdujg sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

nalezy kontrolowa¢ wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez zastosowanie
wibrograféw,

w trakcie prac nalezy kontrolowacé, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentdw lub montazem sieci instalacyjnych,

kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu,
sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z STWIORB,
sprawdzenie wtasciwego sposobu zasypywania,

sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewoddw telekomunikacyjnych, elektrycznych
i sieci technologicznych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopdw:

Sprawdzeniu zgodnosci z projektem podlega zabezpieczenie pod wzgledem statecznosci
i odwodnienia wykopow, w szczegdlnosci:

umochnienie skarp wykopdw szalunkami - sprawdzeniu podlega  wtasciwy dobor
szalunkéw w stosunku do gtebokosci wykopu i obcigzenia skarp, doktadno$¢ montazu
elementdw, rozstaw i stabilne zamocowanie,

sprawdzenie czy gérne krawedzie elementdw przy$ciennych umocnienia wystajg min.
15 cm ponad poziom terenu,

prawidtowos$¢ wykonania statego lub tymczasowego odwodnienia wykopu,
skuteczno$¢ odprowadzania wody poza obszar wykopu,

przy zastosowaniu statego obnizenia wody gruntowej nalezy sprawdzi¢, czy zwierciadto
utrzymuje sie min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

kontrola demontazu szalunkdw — dopuszcza sie stopniowe podnoszenie max. co 50 cm
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich.

Sprzet i urzgdzenia zabezpieczajgce wykopy Wykonawca ma obowigzek kontrolowad przez
caty okres ich eksploatacii.
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Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu odiworzeh nawierzchni:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq
projektowq i STWIORB.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz STWIORB.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjqg projektowq oraz wymaganiami STWiORB:

- jednorodnos¢ powierzchni,

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nie wiecej niz £ 1cm (pomiar tatg 4-metrowq),
- rdznice wysokosciowe nie powinny przekraczac + 1 cmi-2cm,

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika lub obrzeza w planie od linii projektowanej
moze wynosi¢ £ 1cm.

11  Odbidr Robdt

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w STWIORB.00,, Wymagania Ogdlne”
punkt 8.
Odbidr robdét nalezy dokonac jak dla robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

— sprawdzenie poprawnosci wykonania odtworzeh nawierzchni.

11.1 Odbiér koncowy

W ramach odbioru konhcowego nalezy wykonac w szczegdlnosci:
— sprawdzenie dokumentagji powykonawczej w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
— sprawdzenie wykonania wykopdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

12 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robdt podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:
Tkpl. - dla wykonania cato$ci wymaganych robdt odtworzeniowych.
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13 Przepisy zwiqzane

PN-EN 1997-1:2008
Eurokod7

PN-EN 1997-2:2009
Eurokod7

PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 15237:2007

PN-EN ISO 14688 — 1:2006

PN- EN ISO 14688-1:2006

PN-EN ISO 22475-1:2006

PN-EN ISO 22476-3:2005

PN-B-02480:1986
PN-B-02480:1986
PN-B-02481:1998

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009

PN-B-04481:1988

PN-B-04481:1988

Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

Systemy obuddw do wykopdw — Czesc 1: Dane wyrobdw

Obudowy scian wykopdw — Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw

Systemy obuddw do wykopdw — Cze$c 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

Wykonawstwo  specjalnych robdt geotechnicznych - Drenaz
pionowy

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych — Czes$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$é 3:
Sonda cylindryczna SPT

Grunty budowlane — Podziat, nazwy, symbol i okre$lenia
Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

Konstrukcje i podtoza budowli — Zasady projektowania i obliczen
statycznych

Grunty budowlane - Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich

Grunty budowlane — Wiercenia badawcze

Grunty budowlane — Badania polowe

Grunty budowlane - Badania wtasciwosci fizycznych — Wytyczne

ogdlne

Grunty budowlane — Badania laboratoryjne
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PN-B-06050:1999

PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-EN 1097-5:2008

PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998

PN-EN 1536+A1:2015-08
PN-EN 13198:2005
PN-EN 13198:2005
BN-64/8845-02
PN-B-06251
BN-77/8931-12
BN-68/8931-04

PN-EN 13043:2004

PN-$-96013:1997

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Geotechnika — Roboty ziemne -Wymagania ogdlne

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filfracyjne. Wymagania fechniczne.
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Pale wiercone
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Roboty betonowe i zelbetowe

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni
drogowych; piasek
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy
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IV.  STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawne] w  ul.
Modrzewiowej".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowq sieci kanalizacyjnej metodqg wyktadziny CIPP z wtdkna
szklanego nasgczonego zywicq poliestrowq utwardzang promieniami UV.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw
do odprowadzania $ciekdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjoch sq zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”. Ponadto:

Inspekcja CCITV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennegj
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkéw. Efektem inspekciji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Kanalizacja sciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.

Odgatezienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, ktéry tgczy
kanalizacje na terenie nieruchomosci z sieciq kanalizacyjng. Najczesciej odgatezienie boczne
witgczane jest do studzienki rewizyjnej, ktéra stanowi uzbrojenie sieci.

Przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow;

Naprawa - naprawa miejscowa uszkodzenia.

Sztywnosé obwodowa - odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.
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2 Przebudowa kanatow gtéwnych metodqg wyktadziny CIPP
z widkna szklanego nasqczonego zywicami poliestrowymi utwardzanymi promieniami UV

2.1.1 Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 - ,,Wymagania Ogdine” punkt 2.

Rekaw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- modut sprezystos$ci Younga nie mniejszy niz 13400 N/mm?

- sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kN/m2

- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
powyzej 60°C),

- odpornos¢ na Scieranie,

- odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw ,

- wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

- odpornoé¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

2.1.1.1 Sktadowanie materiatéw

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.2 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:
—  wobzek bebnowy,
— wciggarka,
— zestawy specjalistycznych urzgdzeh do montazu rekawa utwardzanego na miejscu przy
pomocy promieni UV,
— specjalistyczny sprzet do oczyszczania wewnetrznych powierzchni rur kanalizacyjnych,
— samochodu ci$nieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z
wezem o dtugosci min. 150 mb.
— kamera TV - kolor, z gtowicg obrotowqg w wykonczeniu przeciwwybuchowym (EEX) do
inspekcji kanalizacji,
— inny sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do Wykonania Robét.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, bgdz inny wymagany przez zastosowanq
technologie, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, bgdz inny wymagany przez zastosowanq
technologie, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

2.1.3 Transport materiatow

Wymagania Ogodlne dotyczgce Srodkdédw fransportu podano w STWIORB.0O ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 4.
Wszystkie materiaty nalezy transportowacé zgodnie z wytycznymi producentdw materiatdw.
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2.1.4 Wykonanie Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecijalizowany zespdt posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone przez dostawce wyktadziny CIPP
utwardzanej promieniami UV. Proces montazu sktada sie z nastepujgcych czynnosci:
— wykonanie obejscia Sciekéw (by-pass) kanatu gtbwnego na czas prowadzenia prac,
— zabezpieczenie odgatezien bocznych, aby podczas instalacji wyktadziny nie doszto do
podtopien posesji,
— montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wyktadziny do kanatu
gtébwnego,
— wciggniecie wyktadziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem
linera;
— montaz korkdw i §luz dla wdzkdw lampowych,
— wprowadzenie wozkdw lampowych do rekawa,
— kalibracja rekawa sprezonym powietrzem.

Po zakonczeniu procesu montazu nalezy przeprowadzié proces utwardzania:

— zweryfikowac poprawnos¢ skalibrowania poprawnosci zamontowania wyktadziny
poprzez przejazd zestawem lamp z kamerg CCTV odcinka poddawanego renowacii

— nastepnie rozpoczyna sie proces wygrzewania za pomocg promieniowania
ultrafioletowego UV o dtugosci fali 300 + 420 nm generowanego z zespotdw lamp.

—  po przejezdzie zespotu lamp nastepuje proces hartowania zainstalowanej wyktadziny -
podczas hartowania nalezy w sposéb ciggty kontrolowac¢ temperature oraz czas
wygrzewania.

Po zakonczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wyktadziny nalezy:
— po dokonaniu kontroli szczelnosci zdemontowaé zamontowane §luzy i korki dla zespotu
lamp UV,
— otworzy¢ boczne doptywy za pomocq robota,
— zdemontowac pompy,
— uporzgdkowacd teren budowy i zutylizowaé odpady,
— dokonac rekultywaciji terenu.

2.1.5 Procedury odbiorowe - czesciowe

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:

— prébe szczelno$ci odcinka, przed otworzeniem odgatezieh bocznych - préba
powietrzna i przedtozy¢ wyniki do Zamawiajgcego,

— inspekcje CCTV kanatu po renowaciji,

— badania krétkookresowego modutu zginajgcego (Eo),

— badania naprezenia zginajgcego przy pierwszym peknieciu,

— badania odksztatcenia zginajgcego przy pierwszym peknieciu,

— badania grubosci scianki wyktadziny,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,

- atakze:

— przedtozy¢ do ZImawiagjgcego deklaracje zgodnosci z normg dla danej partii
materiatu.
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3  Uszczelnienie wigczenia - studni Slepej

Miejsce wtgczenia — wystepowania studni Slepej (S8) nalezy uszczelni¢ za pomocq ksztattki
kapeluszowej typu C wg PN-EN ISO 11296-4.

3.1.1  Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 - ,,Wymagania Ogdine” punkt 2.

Montaz ksztattki kapeluszowej nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem:

- filcowego kapelusza o dt. min 10cm zgodnie z PN-EN ISO 11296-4,
- zywice krzemianowe chemoutwardzalne (proces utwardzania w oparciu o dodanie
czynnika-sktadnika aktywujgcego utwardzanie)

3.1.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkdéw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

Zespdt urzgdzen do montazu ksztattek kapeluszowych typu C,

Samochdd do przewozenia urzgdzen,

Samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanatdw,

—  Kamerowdz z robotem kanatowym.

3.1.3 Transport materiatéw

Wymagania Ogdline dotyczgce Srodkdédw tfransportu podano w STWIORB.0O ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 4.
Wszystkie materiaty nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producentdw materiatdw.

3.1.4 Wykonanie Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

3.1.5 Kolejnosé wykonywania prac

Przed przystgpieniem do montazu ksztattek kapeluszowych nalezy:

— wykonac obejicie sciekdw (by-pass) odgatezienia bocznego i kanatu gtéwnego na czas
prowadzenia prac,

— wykona¢ inspekcje CCTV,

— doktadnie otworzy¢ i wyfrezowaé wtgczenie odgatezienie w kanat gtéwny,

— wyczysci¢ przytqgcze mechanicznie i hydromechanicznie na dtugosci ok 30cm,

— przy pomocy robota zamontowac ksztattke kapeluszowq typu C,

3.1.6 Procedury odbiorowe - czesciowe

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru prac podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine punkt
8.

Odbidr montazu ksztattki kapeluszowej jest elementem odbioru cze$ciowego odcinka kanalizaciji
poddanego renowacji za pomocqg wyktadziny CIPP.
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4 Kontrola Jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli Jakosci Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robét.

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatqczyE opis
flmowanego zakresu przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacii
stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekcji Wykonawca ustali
z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

5  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 m - dla kompletnej przebudowy odcinka w technologii wyktadziny CIPP z wtdkna szklanego
nasgczonego zywicq poliestrowq ustardzang promieniami UV

1 m - dla kompletnego uszczelnienia z wykorzystaniem ksztattki kapeluszowej typ C,

6  Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowqg
i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

— zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg projektowq,

— rodzagj oraz parametry zastosowanych materiatéw,

— wynik proby.
Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu © wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiordéw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidr czesciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1
STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

Proby koncowe nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00
~Wymagania Ogdlne”.
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7  Przepisy zwigzane

7.1  Normy
PN-EN ISO 11296-1 Systemy przoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowdacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Cze$¢ 4. Wyktadanie rekawami utwardzanymi na
miejscu.

7.2 Inne dokumenty

-  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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V.  STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej ogdlnosptawnej dla zadania pod nazwqg: "Przebudowa  kanalizacji
ogdlnosptawnej w ul. Modrzewiowej".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z przebudowq studni kanalizacyjnych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sq zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdlne". Ponadto:

Kanalizacja s$ciekowa - kanalizacjo przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Studnia kandlizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do Czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw;

Pierscien odcigzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowqg odcigzojgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o infensywnym ruchu.
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Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne.
Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Sciang komory robocze;.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub kom&r kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy - urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekdw opadowych z utwardzonych
powierzchni jezdni.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00. ,, Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do uszczelnienia wyciekdw nalezy wykorzystac zaprawy o cechach:

— szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejgce na bazie cementu,

— nasigkliwose¢ < 9%,

— odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN
206-1 (klasa ekspozycji Xa2),

— przyczepno$¢ do podtoza > 1,0 MPa,

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa,

— przepuszczalno$e wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekéw,

— mrozoodpornos$¢ po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci.

Stopnie ztazowe:

— stopnie wtazowe 1212 D zgodne z PN-EN 124:2000,
Wtazy zgodne z z PN-EN 124:2000:

— wtazy zeliwne D-400 bez wentylacji,
— witazy zeliwne B-125 z zawiasem tgczgcym korpus z pokrywqg

Elementy regulujqce:

— cegta kanalizacyjna,
— betonowe piericienie regulujgce.

Do naprawy konstrukcji studni przed natozeniem warstw chemii budowlanej stosowac materiaty
o nastepujgcych parametrach:

- materiaty spetniajgce wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3,

- przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych oraz cegty w systemach kanalizacyjnych >1,0
MPa /wg PN EN 1542:2000,

- odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych okre$lona zmiang: wygladu,
wytrzymatosci na odrywanie po 28 dniach kgpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymatosci
na odrywanie do 20%,

- odpornos¢ na roztwdr wodny o stezeniu jondw SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN
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13529:2005,

- wytrzymato$¢ na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podtozu betonowym powyzej
1,0 MPa,

- przepuszczalno$¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem - brak przecieku przy cisnieniu 0,3
MPa przez 72 godziny,

- odpornos¢ na wysalanie,

- opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Sa<2 m,

- odpornoé¢ na pH3,5 do 10,

- grubos¢ nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm,

- frakcja vziarnienia do 2 mm,

- zawarto$¢ CzA 0%,

- stosunek wody do cementu w/c<0,45, klasa >C35/45.

Do przebudowy metodqg chemii budowlanej nalezy wykorzysta¢ materiaty:

- szybkosprawne materiaty na bazie cementu siarczano-odpornego (CsA=0),

- Zbrojone wtdéknem szklanym,

- odporno$¢ na dziatanie wdéd zasiarczonych o srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN
206-1 (klasa ekspozyciji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628,

- odporno$¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

- wspotczynnik przenikania pary wodnej Sp <2 m,

- przyczepno$¢ do podtoza = 2,0 MPq,

- wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach > 55 MPq,

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 6 MPq,

- nasigkliwos$¢ po 28 dniach < 10%,

- mozliwo$¢ obcigzenia wodg < 2 godzin,

- przepuszczalno$c wody po zwiekszony cisnieniem — brak przecieku przy cisnieniu 0,3
MPa przez 72 godziny,

- skurcz po 28 dniach < 0,07 %,

- spadek wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 3,5 do
20%

- wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrazania na podtozu
betonowym powyzej 1,5 MPa,

- brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajgcg,

- wytrzymato$ci na odrywanie (pull-off) po dziataniu jondw SO4 2 6000 mg/I do podtoza
betonowego powyzej 1,5 MPa.

Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz STWIORB.00. ,,Wymagania
ogdine” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentow.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB..00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkdw stosowad nastepujgcey,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

—  zespot urzgdzeh do hydromonitoringu studni,
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— pompy do mieszania i podawania zapraw,
— sprezarki,

— agregat prgdotwdrczy,

- Zuraw,

— samochdd skrzyniowy,

— zageszczarki wibracyjne.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdédw tfransportu podano w STWIORB.0O ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatow.

Na Srodkach ftfransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierScienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowac na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniad:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw,

— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiaty,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem  §rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonanie Roboét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

Przebudowa studni polegac bedzie na kompleksowe]j renowaciji studni/komory kanalizacyjnej
i obejmuje uszczelnienie przeciekéw wody, uzupetnienie ubytkdw zaprawq oraz zamontowanie
modutdw cienkosciennych. Prace zwigzane z przebudowq studni obejmujq réwniez reprofilacje
dna studni i kinety, wykonanie spocznikbw w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji
uszczelniajgcych, oraz wymiane stopni ztazowych i we wskazanych przypadkach wymiane
witazu.

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopdw technologicznych) elementy
(np.: kominy ztazowe, ptyty odcigzajgce itp.) istniejgcych komér kandlizacyjnych nalezy
wymieni¢ na nowe.

5.1 Hydromonitoring scian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego materiatuy,
usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentdéw, itp.) do uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci podtoza na odrywanie.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych nalezy stosowaé wode pod wysokim
cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzehn do
czyszczenia wodg, nie zapewniajgcych podanego cisnienia roboczego.
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5.2 Uszczelnienie scian studni

Wybdér sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekdw. Nalezy usungc¢ skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu
wody (minimalna gteboko$¢ 2cm), az do ,,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku nalezy
wcisng¢ przygotowanq zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min — az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywadé na przemian od lewej
i prawej strony do $rodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od
gory w dot.

5.3 Naprawa konstrukcji studni - chemia budowlana

W tym celu nalezy zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze
przeznaczone do napraw obiektéw narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodqg zbrojone
witdknem szklanym. Materiat przygotowaé zgodnie 1z instrukcjg producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczgcych ilosci dodawanej wody zarobowej, poniewaz
wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli
iloci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowac warstwe sczepng (gruntujgcq). Materiat naktadad poprzez nacigganie
pacg stalowqg najpierw wypetniajgc fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac
parfiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubos$c
Co najmniej émm.

W przypadkach silnej operaciji stonecznej lub przewiewu nalez zapewnic pielegnacje wykonanej
naprawy.

5.4 Wymiana stopni ztazowych

W celu wymiany stopni nalezy wyku¢ stare stopnie. Nowe stopnie wytrasowad i osadzi¢ poprzez
nawiercenie otwordw, zakotwienie stopni oraz uzupetnienie zaprawami szylbkowigzgcymi.

5.5 Wymiana wiazéw

Wymieni¢ uszkodzone elementy regulujgce. Ustawi¢ wtaz na pierScieniach dystansowych
z zastosowaniem zaprawy szybkowigzgcej. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbiér nawierzchni przez
przedstawiciela (inspektora) wtasciwego Zarzgdcy Drogi.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli Jakosci Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjqg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan
stanowigcych podstawe odbioréw robdt.
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W szczegdlnosci kontfrola powinna obejmowac:

- dla studni poddanych przebudowie za pomocqg chemii budowlanej — badanie metodqg
pull-off po wykonaniu przebudowy (co najmniej jedno badanie dla jednej studni).

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:
1 kpl. — dla kompletnej przebudowy studni kanalizacyjnej z wykorzystaniem chemii budowlanej,

1 kpl. — dla kompletnej wymiany wtazu,

8 Odbiér Robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq projektowaq,
— zastosowany materiat,
— wyniki badan pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie,

Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidér czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1
STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

Proby koncowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00
~Wymagania Ogdlne”.

9  Przepisy zwigzane

9.1  Normy
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-1:2015-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-1:2015-07 Iwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 206:2014-04 Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnose

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne

9.2 Inne dokumenty

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.
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