UMOWA NR ZP.272.....2020

Zawarta W dniu ................. 2020 roku, pomigedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KtOre] dziaka ... ... ————————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacg swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”

zwany dalej w tekscie "Wykonawea'', zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Podstaw¢ zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2020 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Modrzewiowej w Nisku”.
Przedmiot zamowienia okreslony w ust.2, zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robodt, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢é wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robodt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (W tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652Kc. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
na zasadach ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu
budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu s3 ujete w kosztach
posrednich wykonawcy roboét.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby
przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaplacone.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
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10.

11.

12.

Strony zgodnie os$wiadczaja, Zze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreSlong w §1 ust.3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.3 i1 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czgs$¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostatl sporzadzony niezgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze wystgpit z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na
zadanie okreslone w §1 ust.2 w ramach Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania, wniosek o
pozyczke zostal zlozony w dn. 17.01.2020r.

W zwiazku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a instytucja dofinansowujacg i natozonymi ta umowa na Zamawiajacego
obowigzkami, w szczegélnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy
objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie dnia 30 wrzesnia 2020 roku.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
brutto: .......ceeveeecineriinencnnee zl,
(SHOWIE: «evcuvienicnnensssnssssassansnssasssssssossssssssssasssssnssassssossossossssssssssssssssnssssossossossossssassassnssnsss ),
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne Kkorekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg
umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2.
Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1 Z tego tytulu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w §3
ust.2.
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W przypadku nie przyznania Zamawiajagcemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia srodkow pochodzacych z zewnetrznych zrddet finansowania, ktore miaty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania objgtego niniejszg umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien §15 ust.3 pkt 3
ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.6, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o

ktérym mowa w §3 ust.2, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.286 z pdzn. zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac¢
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) wuzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialdéw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej] mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakoSci materialdow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
lacznie z badaniami 1 pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych
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9)

10)
11)

12)

13)

14)

zakryciu, jak 1 do odbioréw czg¢sciowych 1 do odbioru koncowego a takze do

sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, Swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

obecnos¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych

terendw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane

ponosi Wykonawca,

opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowe]j organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszych kategorii.

przed rozpoczegciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamo6wienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i1 zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych mediéw , o ktorych mowa wyzej;

w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniona
w § 6 niniejszej UmMowy,

C) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatlow, odpadow 1 $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdot  zabezpieczajacych i niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

K) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
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ustawa,

m)oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnic z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na tereniec budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢
robot lub termin zakonczenia robot,

s) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelno$ci sieci oraz wykonanie we
wlasnym  zakresie  monitoringu  telewizyjnego  sieci  kanalizacyjnej,
potwierdzajacego prawidlowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjq) obrazu.

15) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejacych, ich czgsci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1396 z pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
pozn. zm.).

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie roboOt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektow 1 umdéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych rob6t oraz wystapi o wydanie decyzji na zaj¢cie we wlasnym zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢

W szczegblnosci za:
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11.

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatlow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane =z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwiazku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
obj¢tymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub begdace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6ézn. zm.): - roboty instalacyjne w

zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawca zlozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktébrym mowa w ust.5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust.5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa W ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopig

zanonimizowanych umow o pracg¢ zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z

pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg,

wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.

7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowal

naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 i 8,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowiazku okreslonego w ust.7 i 8.
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12. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o

prace, wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust.7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3.
4.

=

7.

1.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okre$lonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccccveiieiiiieiicce e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowiazkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SIWZ takie wymagania,
po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w  cotygodniowych naradach
organizowanych przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych
narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caly
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okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé¢ ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji cze$ci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
rObOt W NAStEPUJFCYM ZAKIESIE: ... e.viitiiiiitietieiieie ettt bbb
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze jest zobowiazany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, zZe
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
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10.

11.

12.

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przeditozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okre$lone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania  Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow  umow o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedloZzenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust.14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktérych mowa w ust.11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.
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13. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:

14.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko§¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dhuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢ robodt zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

sposOb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

Umowa 0 podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzglgdniajace sposob udokumentowania zatrudnienia
i umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajagcego zgodnie Z
postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza

umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Podwykonawce¢/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna
by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushlugi, oraz
zmian tej umowy, w terminiec 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust.16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej] umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umownej.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
W zwigzku z realizacjag Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie
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22.

23.

24,

25.

lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w petni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie rob6t przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajgcych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowsa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koficowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
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zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu i1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i préb w tym inspekcje telewizyjna sieci
kanalizacyjnej wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjag  projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetlnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego 1 odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegolnosci

w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakosci robot, oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

(STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreSlonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w catoSci
badz w cz¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
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naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci. Postanowienia
§12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokor
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.
Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce W wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i1 bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.
Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$§¢ za inwestycje
oraz inne urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uplywem terminu gwarancji |
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.19

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisOw o VAT.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia  uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7 - 13.
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W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie =z niniejszg umowa 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcé4w wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zataczy¢é aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy — uprawnienia  0sOb
podpisujacych o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okre§lonej w
§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawcg w terminie okreslonym w ust.11.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajagcych wspodlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow, urzadzen,
wyposazenia, na ktoére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedlug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajacemu podpisany Dokument gwarancyjny co do jakosci wykonania
przedmiotu umowy. Wzoér Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadat
Zamawiajacy stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
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stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej
gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producentoéw/dostawcow
poszczegolnych urzadzen i materiatow.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niczaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajagcego. W  przypadku ujawnienia w  okresie
rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia. Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie w terminie
7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegétowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalnos$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opoznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z regkojmi
1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze réwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi i gwarancji obejmuje cato§¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak 1 wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce¢ na przedmiocie umowy czy tez wbudowane
w przedmiot umowy przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji takze po
uptywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 3, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade
lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgltoszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usuna¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wlasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji
na osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce
niezaleznie od zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o rekojmi.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzagcemu na nim
obowigzkowi, nie dotaczyl w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktorym mowa w ust.2 lub dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajagcego nie bedg mialy
zastosowania. W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (Stownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawey w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art.148 ust.1l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust.1 umowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spelniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowief ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie =zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §3 ust.2,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w §3 ust.2,
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C) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rgkojmi/gwarancji lub zwloke¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad
stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad
lub wymianie rzeczy na wolng od wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za Kktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajagcego - w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czgéci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktorego Zamawiajacy Wyrazit zgode - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w §3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

h) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

i) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
jej zmiany,

J) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

K) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

I) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

m) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
— w wysokosci 2 000,00 z# brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

n) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.
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1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre§lonych w art.145 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z nalezno$ci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania

lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub

zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust.12 przyznanego

Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez

Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegolnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego

kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,
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7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgltoszonych na pi$mie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okre$lonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci UMOWY.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej odstapiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okre§lonych w ust.1l pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidtlowo 1 zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajagcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy, o ile zostang spetnione
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o

warunki okre§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i1 zgodnie z
umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z
umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomig¢dzy stronami, ustalenie wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed
podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czg$ci niewykonanej, Zamawiajacemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed data zlozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rgkojmi, kary
umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za
wady 1 gwarancji jako$ci w zakresie 1 na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na
cze$¢ swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznoS$ci
stanowigcej podstawe¢ odstagpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sa nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa

lub w przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa §3 wust.6 -

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialdw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
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3)

4)

d)

f)

9)
h)

)

K)

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozitlo niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0sOb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzglegdu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speilnienia §wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

gdy wykonanie zamoOwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktérych mowa w §3 ust.6,

wydluzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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5)

9)

h)

)
K)

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, W tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania roboét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

q)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym
gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetiajacych,
powodujacej koniecznos¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegbdlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgcie dzialan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych §rodkow  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwolania w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wplyngto na skrdcenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

dziatan o0so6b trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktoére spowoduja
opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreSlonymi w niniejszej
umowie i SIWZ,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢§¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
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6)

7)

8)

przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zaméwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem speilnienia warunkow przewidzianych ustawag
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby beda spetniaé wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z pdzn. zm.).

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajagcym z
nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia $rodkéw
pochodzacych z zewngtrznych zrodet finansowania, ktdre mialy by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu speinienia §wiadczenia — stosownie do

zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i

sprze¢t — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe;j

wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zaméowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia $wiadczenia o
roznice wartosci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprz¢t, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
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jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdéw, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialow,
urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.

4) -ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunig¢cia skutkow tego
dzialania,

- lit. C) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), 1), j), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci
przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bgdacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujagca 0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15a
Sila wyzsza

Przez site¢ wyzsza rozumie si¢ wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub cze$ci, zgodnie z treSciag tego zobowigzania, a W
szczegolnosci klgski, katastrofy zywiolowe (w tym trzgsienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze akty
wladzy publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.
Strona powotujaca si¢ na sit¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sily wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomigdzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SIWZ, a wystapieniem sily wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznos$ci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig i SIWZ.
W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowiazane sa dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannos$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dziatanie
»sity wyzszej”.
Strona, ktora nie moze prawidtowo wykonywaé¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu
dziatania sity wyzszej 1 wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okoliczno$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dolaczajac do informacji, o ktoérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.
Strony nie sa odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitlg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza umowg 1 SIWZ, przy spelnieniu warunkow okreslonych w ust. 2-4,
mozliwa jest zmiana warunkow Umowy W szczegodlnosci przez:
1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czgsci — o/na czas konieczny na realizacje lub podjgcie

realizacji zamdOwienia zgodnie ze standardami okre§lonymi w niniejszej umowie i
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SIWZ, przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ktore byly powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania zamowienia, w tym robdt budowlanych - stosownie
do zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu 0 ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, W tym odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych
mowa w niniejszym ustegpie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za
pomocg odpowiednich dokumentdéw, ze zmiana ta bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartoS$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia,
szczegotowa kalkulacje kosztow. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania od Wykonawcy dalszych wyjasnieh wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust. 6, w
przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, warunki
umowy mogg ulec zmianie réwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe
tych zmian stanowi¢ beda okolicznosci opisane w niniejszym paragrafie, przy czym
dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na podstawie tgcznie stosowanych
postanowien ust.6 i §15 niniejszej umowy.

8. Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15b
Szczegolowe postanowienia umowy zwigzane z pandemia wywolang wirusem SARS-
CoV-2, zwanym dalej, ""COVID-19".

1. Uzyte w niniejszym § 15b pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okreslone w ustawie dnia
2 marca 2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z pdzn. zm.)

2. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac
do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
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przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z p6zn.
zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepic do sprzetu, produktéw, materiatow, komponentéw produktow lub
materiatéw lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentow produktu lub materiatow, ustug
transportowych, robocizny i innych elementéw przedmiotu umowy;

6) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy,

7) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron umowy moze zadal przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-

19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust.2, na nalezyte wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okoliczno$ci zwigzane z

wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 2, moga wptyna¢ lub wplywaja na

nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moga dokonaé
zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci - o/na czas konieczny na realizacje lub podjgcie
realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i
SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym robot budowlanych -
stosownie do zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamowienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiane Sposobu rozliczania przedmiotu umowy, odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych mowa w
niniejszym ustepie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za pomoca
odpowiednich dokumentéw, Zze zmiana ta b¢dzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy.
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Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia,
szczegdtowa kalkulacje kosztéw. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania od Wykonawcy dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W razie wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane
sa dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania COVID-19.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.5, w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec
zmianie réwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe tych zmian
stanowi¢ beda okolicznosci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ roéwniez
dokonywanie zmian umowy na podstawie tgcznie stosowanych postanowien ust.5 i §15
niniejszej umowy.
Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§16

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba zastgpujaca winna spetniaé
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa W ust.l nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust.] wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt 7.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposrod
personelu  Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony $rodowiska,
W szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.6, Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowge niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Dokument gwarancyjny

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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