Fundusze : - Unia Europejska

g Rzeczpospolita - ape;

E ropunrgony T Poisia PODKARPACKIE Mt
UMOWA NR ZP.272.....2020

Zawarta W dniu ................ 2020 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KtOTe] dziaka ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwany dalej w tek$cie "Wykonawcg", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2020 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmujaca dwa zadania:

1) Zadanie 1 - ,Realizacja infrastruktury ograniczajacej degradacje¢ siedliska
przyrodniczego oraz stuzacej edukacji przyrodniczej”.
2) Zadanie 2 - ,,Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na dzialkach nr 1750/1,
1750/2 1 1032/72”.
3. Przedmiot zamé6wienia okre§lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia (zwanymi dalej ,,.SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegllnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

6. Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlana,

Projekt pn: ,,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzglednieniem ochrony miejsc roznorodnosci
biologicznej ”, wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Stronalz 32



Fldusze, Rzeczpospolita AT tnia Burapejsa
Europejskie Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny - ; 2 7 Rozwoju Regionalnego

aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i speinialo swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoéOwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.3 i1 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
i wezwa¢ Wykonawcge do ich poprawienia przed podpisaniem umowy
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony
niezgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego.

12. Zamawiajacy informuje, ze Zadanie okreslone w §1 ust. 2 pkt 1) tj: Zadanie nr 1 -

»Realizacja infrastruktury ograniczajacej degradacje siedliska przyrodniczego oraz
stuzgcej edukacji przyrodniczej” jest wspotfinansowane przez Uni¢ Europejska ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WojewoOdztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w ramach projektu
»Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzglednieniem ochrony miejsc
roznorodno$ci biologicznej”, O$§ Priorytetowa IV. Ochrona $rodowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, Dzialanie 4.5 Réznorodnosé¢ biologiczna i niedopuszczalne sa
odstepstwa jakosciowe i terminowe w wykonaniu umowy.
Srodki zostaly przyznane Zamawiajacemu. W zwiazku z zapisami umowy o dofinansowanie ,
ktéra zostata zawarta z instytucja dofinansowujaca i nalozonymi ta umowa na Zamawiajacego
obowigzkami, w szczego6lnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce warunkow niniejszej
umowy i wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

13. Zamawiajacy informuje, ze w chwili obecnej w Parku Miejskim realizowane sa prace zwiazane z
wycinka i pielggnacja drzew oraz nasadzeniami roslinnymi. Oznacza to, Zze na tym samym terenie
1 w tym samym czasie beda wykonywane prace przez dwoch Wykonawcow.

Wykonawcy obowigzani sa wspotdziata¢, aby zlecone prace przebiegaty bez zaktocen.
§2
Termin realizacji
Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31.07.2020 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
1.  Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
Pbrutto: ... cceeeneeennne 21,
(STOWIE: «eeeereeiernrercaneranesnnessancsanessasssnsessasosassssnsssnsessasssassssasssnssssasssassssasssnssssasssassssasssnsenss )y
3. Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:
Zadanie 1 - ,Realizacja infrastruktury ograniczajacej degradacje¢ siedliska
przyrodniczego oraz stuzacej edukacji przyrodniczej”
brutto: cevvevveeiiiiiiiiieeeee, 71,
(STOWIIIE: ..ttt ettt sb e e b et e e se e st e st e st e s e sesatebe e b e e e e e e ),
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Zadanie 2 - ,,Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na dziatkach nr 1750/1,
1750/2 i 1032/72”

brutto: .....ocoeeeeieieieece z1,

(0030 4 V=TSRSS ),
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego
zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi
przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo$ciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowag 1 zawierajg si¢ w
warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2 1 3.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1 Z tego tytulu nie bgdzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2 3.

W przypadku nie przyznania Zamawiajacemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia $srodkow pochodzacych z zewngtrznych zrodet finansowania, ktore miaty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania objetego niniejsza umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien §15 ust.3 pkt 3
ppkt a).W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci o ktérych mowa w ust.7,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2 i 3, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow
nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialdow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wyroboéw i materiatow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.286 z p6zn. zm.) ,
innych przepiséw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz

Projekt pn: ,,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzglednieniem ochrony miejsc roznorodnosci
biologicznej ”, wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Strona 3z 32



Fldusze, Rzeczpospolita AT tnia Burapejsa
Europejskie Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny - ; 2 7 Rozwoju Regionalnego

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,
uzyskanie w imieniu 1 dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyz;ji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),
przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialdéw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci materiatow oraz jako$ci robot
wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czg¢sciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z

sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia

przekazania placu budowy;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 416 i

8, bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

obecnos$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terend6w na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym

zwigzane ponosi Wykonawca,

opracowanie i1 zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

przed rozpoczegciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbgdnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

C) uzyskanie, przed rozpoczeciem robdt wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczeg6lnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnief, a dotyczacych zajecia
terenu, przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

d) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i1 zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
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znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
Z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowa oraz koordynacja robdot realizowanych przez
Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zb¢dnych materiatéw, odpadow i Smieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

K) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

[) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenic budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem Ilub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia p.poz., usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

g) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,
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17) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektow, elementéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1396 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w
zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisow uzgodnien
projektéw 1 umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym
a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

4. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ w szczegodlnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob,
jezeli szkody te 1 nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatdw, sprzetu 1 1innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkoéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub s3g zwigzane
z robotami obje¢tymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg¢ we wlasnym przedsigbiorstwie osob wykonujacych nastgpujace czynnosSci
w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pézn. zm.) - roboty drogowe w tym:
roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

6.  Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
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zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub
umowy z podwykonawca zlozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$§wiadczenie
o spetieniu przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 5,
ze wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych
mowa W ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopig
zanonimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce
z pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w

ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okre§lonej niniejszej umowie.

11. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 1 8§,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust. 71 8.

12. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe

o pracg, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$§wiadczenie o ktorym
mowa W ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, oObejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ...........cccceevviviiieiie e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
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3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do pelnienia tych
obowiazkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

6. Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w  cotygodniowych naradach
organizowanych przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych
narad zostang ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robdt
budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma rowniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot budowlanych przy
udziale podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obciazaja wytacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem

oplacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.

5. W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz z
dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

w

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot
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2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektéw umoéw o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okres$lajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgca robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okre§lonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.

Projekt pn: ,,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzglednieniem ochrony miejsc roznorodnosci
biologicznej ”, wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Strona 9 z 32



Fundusze ; - Unia Europejska

E S e e o et R
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dolaczy¢ ponadto zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy w terminie 14dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej
zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie speinia wymagan okreslonych w SIWZ,
niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 14.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedlozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 9.

13. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

14. Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:

1) doktadnie okre$lony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcoéw Iub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do
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16.

przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé

postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia

Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia

Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robdt wykonanych przez

Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢

zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegodlnosci zobowiazany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopia umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian
tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wytaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
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. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkoéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z czlonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejsze]
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.
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§9
Odbior robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziatl stuzb geodezyjnych;

2) odbiér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbidor koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru konicowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgltosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnos$ci odbioru
przedmiotu umowy nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajagcego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia 1 certyfikaty zgodnosci na wbudowane materialty, wyroby 1
urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob

7) o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
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technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa W art.36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
| urzadzen,

4. Nieprzedlozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci
w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),
jakos$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre$lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem  Zamawiajagcy ~moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
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zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

11. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos$¢.

12. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust.21

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

2. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwiema fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktorych mowa w §1 ust.2, po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur koncowych w terminie 30 dni od daty ich
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego z uwzglednieniem
PIZEPISOW O V A T - e e e e

5. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.

6. W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajacemu dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcdéw  wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za caty zakres
robot, dostaw, ustug objetych laczacg ich umowa o podwykonawstwo, wykonanych i
odebranych, w wysokosci wynikajacej z tej umowy o podwykonawstwo wraz ze
zrzeczeniem si¢ podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny
odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

=
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uprawnienia osOb podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
Zapftaty.

8. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

9. Woynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.8, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelno$ci
Wykonawcy wzglegdem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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14. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposrednicj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

15. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce¢ w terminie okre§lonym w ust.11.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum ).

17. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skofczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie rgkojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
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Usterki i wady uniemozliwiajagce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usuniete, o ile bgdzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne¢ niewykonalnosci usuni¢cia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pismie.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okre§lonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunig¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

10. W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastgpcze odpowiadajace
CO najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad,
taka samg lub odpowiednio rownowazna.

12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obniZzeniu wynagrodzenia.

13. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dhuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

15. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

16. Odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawceg.
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17. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

18. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

19. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminow o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowatl wade lub
usterki przed uplywem tych terminéw.

20. Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

21. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie miat na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

22. W sprawach dotyczacych gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
niecuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i1 przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

23. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto, tj. w wysokoSci ..........c.ocooiiiiiiii (stownie ztotych
............................................ ) w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i ustawa Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca begdzie
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zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze -
W wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokos$ci
20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

c) za zwlok¢ w usunieciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za to
Zadanie, ktérego wada dotyczy, okre§lonego w §3 ust.3, za kazdy dzien zwiloki w
usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za to Zadanie, okreslonego w §3 ust.3,

d) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za Ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto

Projekt pn: ,,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzglednieniem ochrony miejsc roznorodnosci

biologicznej ”, wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Strona 20 z 32



Fundusze Rzeczpospolita L Unia Europejska -

Europejskie o . Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska PO D KARPACKIE Rozwoju Regionalnego

f)

9)

h)

)

K)

2)

okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania cze$ci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,7% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UmMOwWYy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust.2 za kazde naruszenie,

za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - W wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktorym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 9, do wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w §3 ust.2,

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy — w
wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazda osobg
wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktérych mowa w § 4 ust.9 - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiagce ztotych
00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 Ustawy Prawo
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zamoOwien publicznych.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sa nalezne.

5. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utratg lub
zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa w §1 wust.12 przyznanego
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi$mie przez Zamawiajacego
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wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11)w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w
szczegolnosci w zakresie niewykonanej czg$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie -
za roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstagpienia
1 odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek
na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speilnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidlowo i zgodnie z
umowa, | Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z
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umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaty odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed
podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegélnos$ci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za
odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rgkojmi za wady i
gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg$é
swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 1 miesigca od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci
stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa

lub w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktéorych mowa w  §3 ust. 7

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzetu
lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ =zrealizowania robdot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,
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3)

4)

e)

9)
h)

)

K)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych
(nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan  os6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzglgdu na kolizjg z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprz¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w §3 ust.2 i 3 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt
1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia §wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

gdy wykonanie zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydluzenia terminéw dostaw materiatdw, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzad
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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5)

6)

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robdt 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robdt dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej
konieczno$¢ wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyng zmiany terminu,

) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegdlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczala
mozliwosci finansowe Zamawiajagcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia  dodatkowych  srodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia
odwolania w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszej] umowy), co wptyngto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertag do dnia zawarcia umowy.

S) dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowodujg opodznienie
rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia —
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjgcie realizacji
zamoOwienia zgodnie ze standardami okre§lonymi w niniejszej umowie i SIWZ,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, i1z dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych ustawg

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze nowe
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osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia,

8) w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

2)

3)

szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastepujacych
warunkach:
1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajacym z
nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia S$rodkow
pochodzacych z zewngtrznych zrodet finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy,
- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe;j
wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt
b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robdt) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia §wiadczenia o
roznice wartosci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre§lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdéw, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatow,
urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
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(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotwoérczych.
4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), ), j), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,
- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezb¢dny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),
- lit. 0) — o okres niezb¢dny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania rob6t przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W § 3 ust.2 i 3 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1
ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastapila badZ nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmian¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust 2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bgdacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

7. Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§16
Sila wyzsza

1. Przez site wyzszg rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub czeSci, zgodnie z treScig tego zobowigzania, a W
szczegblnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze akty
wladzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

2. Strona powotujaca si¢ na site wyzsza, obowigzana jest wykazaé zaistnienie sity wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomig¢dzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SIWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SIWZ.

3. W razie wystgpienia sily wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwos$ci powotywania si¢ na dzialanie
,»Sity wyzszej” .

4. Strona, ktora nie moze prawidlowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sily wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, 0 ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okoliczno$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem sily wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajagcych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane silg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszg umowg 1 SIWZ, przy spelieniu warunkow okre§lonych w ust. 2-4,
mozliwa jest zmiana warunkow Umowy w szczegdlnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgsci — o/na czas konieczny na realizacje lub
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania zamoéwienia, w tym robot budowlanych - stosownie
do zaistniatych okolicznosci,

3) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu
$wiadczenia nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do
warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robo6t) obliczonego
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w oparciu o ceny z kosztorysu  ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmian¢ Sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian  warunkéw umowy o
ktorych mowa w niniejszym ustepie - pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce za pomoca odpowiednich dokumentdéw, ze zmiana ta begdzie miata
wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartoS$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢é do wniosku o zmiang wynagrodzenia,
szczegblowa kalkulacje kosztow. Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania od Wykonawcy dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust. 6,
w przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
warunki umowy mogg ulec zmianie réwniez na podstawie § 15 niniejszej umowy,
jezeli podstawe tych zmian stanowi¢ beda okolicznos$ci opisane w niniejszym
paragrafie, przy czym dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na
podstawie tacznie stosowanych postanowien ust. 6 1 § 15 niniejszej umowy.

8. Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 16a
Szczegoélowe postanowienia umowy zwigzane z pandemia wywolang wirusem SARS-
CoV-2, zwanym dalej, ""COVID-19".

1. Uzyte w niniejszym § 16a pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okre§lone w ustawie
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.)

2. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wpltywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dotaczajac
do informacji, o ktérej} mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore
moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11
ust. 1 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
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z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pdzn.
zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci

w dostepie do sprzetu, produktow, materiatdéw, komponentoéw produktéw lub
materiatow lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentéw produktu lub materiatow, ustug

transportowych, robocizny i innych elementéw przedmiotu umowy;

6) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja

mozliwos¢ wykonania umowy,

7) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotycza one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznos$ci, o ktérych
mowa w ust. 2, na nalezyte wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okoliczno$ci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 2, moga wplyna¢ lub wptywaja na
nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moga dokonad
zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czeSci - o/na czas konieczny na realizacj¢ lub
podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi W niniejszej
umowie 1 SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktoére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym robot budowlanych
- stosownie do zaistniatych okolicznosci,

3) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu
$wiadczenia nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do
wartos$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt) obliczonego w
oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang Sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian  warunkdw umowy o
ktorych mowa w niniejszym ustepie - pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce za pomoca odpowiednich dokumentdéw, ze zmiana ta bgdzie miala
wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy

50% warto$ci pierwotnej umowy.
Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia,
szczegOtowa kalkulacje kosztow. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania od Wykonawcy dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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6. W razie wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane
sg dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania COVID-19.

7. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust. 5, w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec
zmianie rowniez na podstawie § 15 niniejszej umowy, jezeli podstawe tych zmian
stanowi¢ beda okoliczno$ci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ réwniez
dokonywanie zmian umowy na podstawie tgcznie stosowanych postanowien ust. 51 § 15
niniejszej umowy.

9. Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wyniklte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zalacznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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