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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Ogolna specyfikacja techniczna odnosi sie do poszczegdlnych wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robd6t budowlanych branzy
sanitarnej podczas przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej
sredniego ci$nienia w zwigzku z remontem czesci drogi gminnej nr 102504R, ul.

Krzywa w Nisku

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagacC tego bedzie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia robét Ilub  wyznaczenia wysokosci  przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia

punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego



koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy
do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatbw i jakosSci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w
czasie i na warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
A dokumentacje techniczng
A kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
A Kkopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia roboét

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz

wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od
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chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3. Ochrona witasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek

poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej

pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjag umowy
o0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajgcego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac
sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub

innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i

sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaC w okresie realizacji robot Ilub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskacé
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego

odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu
organizacji robot.

Zgodnie z wumowg Ww ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

A projekt organizacji robot,
4 szczegodtowy harmonogram robot i finansowania,
A plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

A program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byc
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma
on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:
A projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
A organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
A wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
A wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementow robdt

2.3.3. Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robat,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjig umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnicC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym cwelu
przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
A czesc¢ ogolng opisujaca:

4 system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaot,

4 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wilasnego Ilub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

4 sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw,

+ ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy;

A czesc¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

4 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

A sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

4 sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie  probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,

4 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

4 sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu



2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest obowigzujgcym dokumentem  budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zarbwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane
nastepujgce informacje:

A data przejecia przez wykonawce placu budowy;

A dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

A zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentow
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robat;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

> > > >

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
robét z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy
A daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych;



A wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

A warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot
majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych
wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

A dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot, szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

A dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

A dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikbw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

A wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

A inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez

wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2,
dokumenty budowy zawierajg tez:

4 dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
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A pozwolenie na budowe ;

A protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

A umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

A instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

A protokoty odbioru robat,

A opinie ekspertow i konsultantow,

4 korespondencja dotyczgca budowy.

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentow:
A Rysunki robocze
A Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
A Dokumentacja powykonawcza
A Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢
wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na adres
zarzadzajgcego realizacjg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie harmonogramodw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty

ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacjg

umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg
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wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzehn wspoétzaleznych
ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawieraC wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw
w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacii
technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

4 Nazwa inwestycji

4 Nrumowy

A llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

A Tytut dokumentu

4 Numer dokumentu lub rysunku

4 Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

4 Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane
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urzgdzenie, materiat lub element

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione
sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych

dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6ét moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaC po zatwierdzeniu

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego

urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
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wymogu tym zostang poinformowani ich producenci illub dostawcy zas
wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny byC dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

4 Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

A Spis tresci

4 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

4 Gwarancje producenta

4 Wykresy i ilustracje

A Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

4~ Dane o osiggach i wielkosci nominalne

4 Instrukcje instalacyjne

4 Procedura rozruchu

4 Wiasciwa regulacja

4 Procedury testowania

A Zasady eksploataciji

4 Instrukcja wytgczania z eksploatacji

4 Srodki 0stroznosci

4 Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe
rysunki montazowe z numerami czeSci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzgdzen

4 Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i

zalecang czestotliwoscig smarowania
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4+ Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta
4~ Wykaz ustawien przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych
4 Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzgdzenia, uktadéw

sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konhca robot

biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich

badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii
materiatdbw z danego zrodta nie bedzie znaczyC, Zze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptaciji
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robo6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane
jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych

do Unii Europejskie;.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze okresowo  kontrolowac
dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowic mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzgdzen przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:

~ W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
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niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

A Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia

przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga
by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwlocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
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ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili woudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$s szczegdlnym przypadku
materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
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projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjig umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkédw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje s$rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie
organizaciji robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdbw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym
w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzagdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce

usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
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wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzagdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
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materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan.

Zarzagdzajgcy realizacjig umowy moze pobiera¢ probki i prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedag
mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robodt nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru robdét i dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i
terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym
odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie

bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce

normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczagce danego
asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej

specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne

wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje

prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

4 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

4 Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)

4+ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

4+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robé6t budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

4+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

4 Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie
w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen Iub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym

zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA Z PRZYLACZAMI
CPV: 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych podczas przebudowy

| zabezpieczenia czynnej sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z remontem

czesci drogi gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku

1.2. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg roboty ktére obejmuje caty niezbedny
zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy
sanitarnej - przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej Sredniego
cisnienia, przetgczenia istniejgcych przytgczy i wykonanie projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
aprobatami Technicznymi ITB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, branzowymi
Standandami Technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczgce robdt sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej

specyfikacji.

26



Ponadto wykonawca robot wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ” Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg
spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej
specyfikacji sg :

- rury PE 100 SDR11 i SDR17(ostonowe)

- rury stalowe b/s

- armatura, ksztattki

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlinych grup, wielkoSci i
gatunkdw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem sie wod.

2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji sieci z
przytgczami podano w ST ,Wytyczne ogolne” pkt 3.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdine.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji gazu oraz drobnego sprzetu budowlanego. Niezbedny jest zestaw do
Spawania gazowego.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. ,Wymagania ogolne
» Pkt. 4.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych
w Polsce przepisdw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikow na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatbw, gwarantujgc
zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw gazociggu powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i deformacjg. Urzadzenia nalezy
transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowa¢ w

sposbb zabezpieczajgcy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST. ,Wymagania ogélne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot,
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany gazociag.
Wykonanie robét jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

5.2. Préby gazociggow

Zakres wymaganych préb gazociggdéw z rur stalowych i polietylenowych
reguluje norma PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby
rurociggow”.

5.2.1. Préba szczelnosci gazociggu

Préby wykona¢ wedtug "Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie" i zgodnie z normg PN-M-34503:1992P -
"Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow" oraz ze standardem
techniczm Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG—0301.

Cisnienie préby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz
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iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia
roboczego (MOP) przyjetego dla gazociggu, w zaleznos$ci od tego, ktéra z tych
dwoch wartosci jest wieksza, lecz nie powinna przekracza¢ wartosci iloczynu
wspotczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknie¢. Zgodnie
z wydanymi Warunkami Technicznymi cisnienie préby przyja¢ 0,75 MPa. Probe
wytrzymatosci i szczelnosci mozna wykonywac¢ wspolnie dla sieci i przytgcza
lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przytagcza. W przypadku wykonywania
proby dla sieci gazowej (niezaleznie czy z przytgczami czy bez przytgczy), czas
trwania préby powinien wynosi 24 godziny od czasu ustabilizowania sie
ciSnienia prébnego. W przypadku wykonywania proby wytrzymatosci i
szczelnosci przytgcza, czas proby moze by skrocony do 1 godziny. Czynnikiem
probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady. Podczas wykonywania préby cisnieniowej manometr nie moze wykazacé

spadku cisnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 6
6.1.0go6lne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem
jest sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami poszczegolnych norm.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadaé
wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadaCc aprobate
techniczng, certyfikaty i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jakos¢ materiatow przedktadajgc do oceny Inzyniera probki materiatow, ktore
ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

m- dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentacji)

oraz dtugos$¢ rur ostonowych (na podstawie dokumentaciji projektowej)
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano ST ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Szczegdlne zasady odbioru robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania prac z dokumentacjg techniczng a

zwtaszcza rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwos$ci oraz urzadzen i

sposob ich wbudowania. Nalezy réwniez sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania

potgczen spawanych, zgrzewanych oraz montazu. Po zakonczeniu roboét

montazowych , instalacje nalezy przedmuchac powietrzem i nastepnie poddac

probie szczelnosci j/w opisano.

8.2. Odbioér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru

koncowego ( w ramach Przejecia Koncowego Roboét) zgodnie z wymogami

okreslonymi w ST ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- utozenie przewoddw instalacji gazowej,

- proba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych moze by¢é dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag

nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe sieci i przytgczy uwzgledniaja:

= roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

montaz rurociggow i armatury

wykonanie prob cisnieniowych

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-01530 Zrédta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociggi i ich
uzbrojenie.

PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Wytyczne.

PN-M-34503:1992P - "Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggow"

PN-EN 1555-2:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.”

PN-EN ISO 3183:2013-05 -"Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe

do rurociggowych systemow transportowych”

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. 97,
poz. 1055.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz.

Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

e ST-IGG—0301 ,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym

cisnieniu roboczym do 0,5MPa wigcznie”

e ST-IGG 1001 do 1004 ,,Oznakowanie trasy sieci gazowej”
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e ST-IGG 1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi

elementami do wigczen oraz elementami do potgczen”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej —Warszawa 1994 r.
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