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UMOWA NR ZP.272…..2020 
 Zawarta w dniu ................. 2020 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu 

której działa ………………………........................................................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko  – Pani mgr Marii Nabrzeskiej 

mający swoją siedzibę w Nisku Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w treści 

Zamawiającym, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………............... 

.............................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w drodze przetargu 

nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………….. 2020 roku. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku” 

3. Przedmiot zamówienia określony w ust.2 zostanie wykonany w oparciu o: 

1) dokumentację projektową, 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, stanowiące załączniki do materiałów 

przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową 

warunkach, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanymi dalej „SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

zostanie przekazany Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie 

czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. 

Stosownie do treści art. 652 K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do 

chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu są ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy 

robót. 

6. Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.  

7. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania 

umowy zgodnie z jej warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i STWiORB 

i które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby 

przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje, nie zostaną 

zapłacone. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

których realizowany będzie przedmiot zamówienia. 
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9. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z dokumentacją określoną w §1 ust.3 i 4, 

zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 

10. Dokumenty zawierające materiały przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, dokumentacja określona w §1 ust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym 

kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią 

załączniki do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31 sierpnia 2020 r. 

2. Terminy pośrednie realizacji etapów określa Wykonawca, 

 

§ 3 

Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą 

Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:  

 

 - brutto: .................................zł, 

 

 - (słownie: ........................................................................................................................), 

 

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania 

oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy, nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań 

technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami, 

danymi udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że 

ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą 

umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z §3 ust.2. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 

wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania 

robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w §3 

ust.2. 

 

§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, o 

którym mowa w §3 ust.2, należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w §1 

oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, wiedzą 

techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów 

nadzoru;  

2) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.215), innych 
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przepisów obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane 

materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 

4) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać 

odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 

atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne 

dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty, 

5) wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 

Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 4) 

powyżej, na każdym etapie robót, 

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 

warunków i uzgodnień (o ile takie będą konieczne), 

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za 

pośrednictwem Zamawiającego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, 

kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę – 

dokumentacja, o której mowa wyżej zostanie przekazana również Zamawiającemu 

przed odbiorem końcowym, 

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów oraz jakości robót 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy na każdym etapie robót, 

łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, jak i do odbioru końcowego a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów;  

9) uzyskanie decyzji, uzgodnień, świadectw oraz badań, o których mowa w pkt 4,6 i 8 

będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;  

10) obecność Kierownika Budowy na terenie budowy, 

11) podjęcie czynności związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych 

terenów na cele budowy, jeśli takie będą wymagane; wszelkie koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca, 

12) opracowanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektów czasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót,  

13) przed rozpoczęciem robót: 

a) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika 

budowy; 

c) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren, 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

 Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej oraz na 

własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do wykonania 

zamówienia, 

 Wykonawca dla swoich pracowników zapewni zaplecze socjalne wraz z 

sanitariatami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej 

i innych mediów , o których mowa wyżej;  

d) uzyskanie, przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w 

szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia 
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terenu, przyłączenia do instalacji urządzeń, a także zapewnienie wymaganych 

przepisami prawa nadzorów technicznych, 

14) w czasie realizacji robót:  

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i 

obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót a także 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich (postronnych). 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego 

przejęcia, 

b) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę 

wymienioną w §6 niniejszej umowy, 

c) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych 

umową oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po uprzedniej segregacji; 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe 

wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie 

Zamawiającego; 

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej 

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementów robót dla 

celów odbiorowych i rozliczeniowych; 

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

j) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy; 

k) obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 

l) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą 

- Prawo budowlane oraz do udostępnienie im danych i informacji wymaganych 

tą ustawą, 

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

n) utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, ochronę mienia 

Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, odpowiedniego 

zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robót, 

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

p) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 

robót dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

q) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia,  

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

15) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z użytkowaniem 

sąsiednich nieruchomości, 
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16) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie, uporządkowanie terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź 

urządzeń - na koszt Wykonawcy, 

18) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1396 z późn. zmianami), 

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z 

późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 

Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do 

należytego wykonania zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów uzgodnień projektów i umów na 

dysponowanie/użyczenie gruntu pomiędzy Zamawiającym a właścicielami niezbędnych 

do zajęcia w ramach przedmiotu zamówienia gruntów. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz wystąpi o 

wydanie decyzji na zajęcie we własnym zakresie. 

4. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność 

w szczególności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli 

szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi 

robotami, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związane z 

prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób 

trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez 

Wykonawcę robotami, 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami 

objętymi niniejszą umową. 

e) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót, 

f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): 

1) roboty budowlane, 

2) roboty instalacyjne – instalacja wod – kan 

3) roboty instalacyjne – instalacje elektryczne 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.5 powinno trwać przez okres niezbędny do 

wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
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zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to 

miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.12. 

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.5, Wykonawca 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z 

podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu 

przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust.5, ze wskazaniem 

ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności 

określone w ust.5, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których 

mowa w ust.5 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym 

celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w 

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z 

pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do 

sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.5. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/ podwykonawcę dokumentów, o których mowa w 

ust.7 lub 8 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować 

naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.7 i 8, 

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od 

upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania 

obowiązku określonego w ust.7 i 8. 

12. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o 

pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.5, Wykonawca każdorazowo 

przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym 

mowa w ust.7. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w §1 ust.3 umowy,  

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania 

umowy, 

3) doręczenie Wykonawcy dziennika budowy, 

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy,  

5) dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej 

umowy,  

6) terminowe uregulowanie płatności wynikających z faktury wystawianej przez 

Wykonawcę na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................................................ 

2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i zgodnie z procedurą określoną w ust.4-6.  
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4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby będzie obiektywnie konieczna, 

c) niewywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków.  

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia tych 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla tej funkcji, o ile Zamawiający sprecyzował w SIWZ takie wymagania, 

po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu 

jego pisemnej akceptacji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na cały 

okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody 

wyrządzone przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części robót 

budowlanych przy udziale podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania 

składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy przedłożona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

opłacenia składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego okresu 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowej polisy wraz 

z dowodem opłacenia składki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy 

ubezpieczenia musi zostać przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej 

obowiązywania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części 

robót w następującym zakresie:............................................................................................. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych objętych niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także jest zobowiązany do przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych.  
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się również do dalszego 

podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Postanowienia zdania pierwszego stosuje się również do dalszego podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o 

podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmian oraz 

inne dokumenty określone w następnych postanowieniach niniejszego paragrafu. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest również do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

Zasady przedkładania Zamawiającemu powyższych projektów umów o 

podwykonawstwo oraz umów o podwykonawstwo określają następne postanowienia 

niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie 

realizacji niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie części 

robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu sporządzonego w formie pisemnej projektu umowy o 

podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót budowlanych 

wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych w 

projekcie umowy, a także kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy sporządzony z uwzględnieniem pozycji kosztorysowych wynikających z 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego Zamawiającemu. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do powyższych dokumentów 

dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy 

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma 

prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy 

lub projektu jej zmian, jeżeli umowa lub zmiana tej umowy nie spełnia wymagań 

określonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 

określony w ust. 14. 
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10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmian, w terminie określonym w ust.9, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także kopię umowy zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także kopii umowy zmieniającej tą umowę, o których mowa w ust.11, ma 

prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub umowy zmieniającej tą umowę, w przypadkach o 

których mowa w ust.9. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej 

umowy w terminie określonym w ust.12, uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej 

umowy przez Zamawiającego. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać 

w szczególności: 

1) dokładnie określony zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy / 

dalszemu podwykonawcy,  

2) terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 

wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem umowy o 

podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy. Wartość robót zlecana podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót 

określonej w niniejszej umowie. 

Umowa o podwykonawstwo winna uwzględniać okoliczność, że łączna wartość  

kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane należne podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robót.  

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli 

sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 

wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,  

5) sposób rozliczeń za wykonane roboty winien umożliwiać rozliczenie tych robót 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,  

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
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odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

7) Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać zapisy zobowiązujące 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy oraz zapisy uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia 

i umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, 

 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać  postanowień  sprzecznych z niniejszą 

umową jak również postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać 

postanowień niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie może także 

zawierać  postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy ani też od odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 

Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna być 

zgodna z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz winna spełniać wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w niniejszej umowie. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczącej podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia wraz z 

projektem umowy i kopią umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy albo innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób 

podpisujących umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich 

reprezentowania. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, oraz 

zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy określonej 

w §3 ust.2. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000, 00 zł. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 

o której mowa w ust.16 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli 

w umowie o której mowa w zdaniu pierwszym termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

18. Powierzenie wykonania robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub 
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dalszym podwykonawcą albo też zmiana zakresu wykonywanych przez nich robót bez 

zachowania postanowień niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. 

19. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje 

w związku z realizacją Umowy. 

21. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą lub umowy 

z dalszym podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub 

zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działanie 

lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to każdy z członków Konsorcjum 

będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy.  

22. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszej 

umowy, SIWZ oraz przepisów wynikających z art.143b ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami 

niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się 

także do dalszych podwykonawców. 

23. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.  

24. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane będą 

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 9 

Odbiór robót  

1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest 

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez 

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór tych robót będzie 

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 

3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika 

budowy.  

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany 

jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót 

bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robót zanikających 

wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych;  

2) odbiór końcowy inwestycji:  

a) przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie będące przedmiotem 

niniejszej umowy; odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym 
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zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po 

wykonaniu wszelkich prób, sprawdzeń i testów, 

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi przedmiot umowy do odbioru 

końcowego wpisem w dzienniku budowy. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.  

Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru końcowego wymaga potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru .  

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru 

przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zgłoszeniu do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego, Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru o ich 

kompletności: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

3) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami w 

czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),  

4) gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia,  

5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, świadectwa 

dopuszczenia i certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób  

7) oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami 

technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z 

nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych nieruchomości; 

9) w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym mowa 

w art.36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie 

uzupełnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstępstwa 

poświadczone przez projektanta, złożone w wersji papierowej i elektronicznej; 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

11) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami,  

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów 

i urządzeń,  

4. Nieprzedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru końcowego uprawnia 

Zamawiającego do powstrzymania się od przystąpienia do odbioru końcowego i odbioru 

końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że 

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy, w szczególności w 

zakresie zgodności z dokumentacją projektową, jakości robót, oraz ich zgodności z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), jakości urządzeń, oraz 

zgodności z warunkami określonymi w SIWZ, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

lub odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia wad 

stwierdzonych podczas odbioru, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

 w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości 

bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 6, zachowując prawo do 

naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeśli zostało wniesione w innej formie aniżeli „pieniądz”), albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia 

§ 12 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół z odbioru końcowego podpisują 

Zamawiający, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia 

sądowego - zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt 

usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako wadliwych.  

11. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność.  

12. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję oraz 

inne urządzenia i zdarzenia na terenie budowy. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i 

rękojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 

protokół. Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.23.  

 

§ 10 

Rozliczenia finansowe 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia.  

2. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po 

dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 5 -12. Za datę 

zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na 

niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, z uwzględnieniem 

przepisów o VAT: 

-…………………………………………………………………………………………… 
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5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, 

podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę 

faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiającemu dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust.6, z zastrzeżeniem ust.7 - 12. 

6. W przypadku robót budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi 

przepisami umów o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub usług realizowanych 

na podstawie przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z niniejszą umową i 

obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z 

fakturą Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub 

rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oryginałami 

oświadczeń tych podwykonawców a także dalszych podwykonawców, skierowanych do 

Zamawiającego, podpisanych przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu tych podmiotów, o otrzymaniu przez nich zapłaty wynagrodzenia za  roboty, 

dostawy, usługi wykonane i odebrane, objęte protokołem odbioru, w wysokości 

wynikającej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem się podwykonawców i dalszych 

podwykonawców roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. Do powyższego 

oświadczenia należy załączyć aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

podpisujących oświadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego 

reprezentowania.  

7. Do faktury końcowej VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć oświadczenia wszystkich zgłoszonych Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zgodnie z ust.6 o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzające że wszelkie 

płatności ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostały dokonane z 

podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności i że nie zgłaszają oni żadnych 

roszczeń o zapłatę wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiającego, pod 

rygorem wstrzymania wypłaty przez Zamawiającego 

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w 

ust.6 i 7 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust. 8-12. Kwota 

należna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez 

Zamawiającego w złotych polskich (PLN) 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek przysługujących 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.9 lub w przypadku złożenia kwoty należnej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub złożonego do depozytu sądowego 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego, w tym również z wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

15. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, określonej w 

§3 ust.2 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

16. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.10 

17. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców działających wspólnie 

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wyłącznie Lider Konsorcjum. (zapis 

obowiązuje tylko w przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum). 

18. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

19. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z 

art.4 ust.1 ustawy z dnia 9.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 

prawnym. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 z późn.zm.). 
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§ 11 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu 

kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat licząc od daty odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich 

producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta 

z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta 

opcjonalnych okresów gwarancji. 

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi skończy się z 

dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie 

uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

4. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zgłoszone w 

ramach rękojmi lub gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad/usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi / 

gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie listem, 

telefaksem lub pocztą elektroniczną.  

5. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko 

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty ich 

zgłoszenia. 

Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację przedmiotu 

umowy lub zagrażające bezpieczeństwu, a także wady/usterki szczególnie uciążliwe, 

winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od 

zgłoszenia.  

6. Jeżeli usunięcie wad/ usterek w terminach, o których mowa w ust.5 jest technologicznie 

niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 7 

dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić 

swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny 

powoływania się przez Wykonawcę na technologiczną niewykonalność lub inną 

uzasadnioną przyczynę niewykonalności usunięcia wady w terminie i nie oznacza 

automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego. Akceptacja opóźnienia i 

przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia na piśmie.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, określonym w niniejszej 

umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy.  

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 

określonego w niniejszej umowie, których usunięcia Zamawiający zażądał w ramach 

uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca 

odmówi ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad/usterek innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty praw wynikających z rękojmi i 

gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust.8 Zamawiający może również pokrywać 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie 

pomniejszenie. 

10. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wady 

urządzenia, istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

umowy, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze odpowiadające 

co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 
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11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu 

gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

taką samą lub odpowiednio równoważną. 

12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umożliwiają 

eksploatację przedmiotu umowy, urządzeń, lecz nie nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 

13. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

14. W ramach udzielonej gwarancji na urządzenia i instalacje wchodzące w skład przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dokonywania przeglądów, o ile 

obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta warunkujących zachowanie 

uprawnień wynikających z gwarancji. Koszty przeglądów, o których mowa powyżej i 

dojazd na miejsce zamontowanego urządzenia i instalacji, przedmiotu umowy, ponosi 

Wykonawca. 

15. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania rzeczy wchodzącej w 

zakres Przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach może być wykonywany w 

siedzibie Gwaranta lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej 

rzeczy do siedziby Gwaranta lub wskazanego przez niego serwisu odbędzie się na koszt 

Gwaranta. 

16. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych 

napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru 

przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej 

naprawy, zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, 

postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W 

innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym wada była 

usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad. 

17. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.  

18. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje całość Przedmiotu umowy, w 

tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiały jak i wszystkie urządzenia i 

instalacje zamontowane przez Wykonawcę. 

19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

20. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy w przypadku 

stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnień wynikających z rękojmi. 

21. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po 

upływie terminów o których mowa w ust.1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub 

usterki przed upływem tych terminów.  

22. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

23. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin wykonania 

przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony Wykonawca. Przegląd ten 

zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu ocenę zrealizowanych robót 

budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji, stwierdzenie 

wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i 

udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz 

stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca 

zobowiązany będzie usunąć na własny koszt i wyznaczy termin na ich usunięcie. 
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24. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 

nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o 

gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi. 

25. Strony przyjmują, że niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunków, 

stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości oferty brutto, tj. w wysokości ………. (słownie złotych 

…………………………………..…) w formie zgodnej z wymaganiami określonymi 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem 

braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku 

stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem po usterkowym.  

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie 

zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.2 tej ustawy. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać 

wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, o 

którym mowa w §1 ust.1 umowy. 

6. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji 

lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie 

zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić 

Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W 

przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, 

uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania 

aneksu.  

7. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z 

aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

8. W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a 

Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest 

możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy 
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okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem 

postanowień ust.3 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, 

Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) 

kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.  

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od 

umownego terminu jego realizacji, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie 

rękojmi/gwarancji lub zwłokę w wymianie rzeczy na wolną od wad stwierdzonych w 

okresie rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub wymianie rzeczy 

na wolną od wad, do wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w §3 ust.2, 

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca-w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2, 

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i 

powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego-w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego 

w §3 ust.2 

f) za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót innych 

niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub 

w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na 

którego Zamawiający wyraził zgodę - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust.2, 

g) za każdorazowy brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust.2, 

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w §3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2, 

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany 

tej umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust.2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej 

zmiany, 
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j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 3 ust. 2, 

l) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedłożenie prolongowanej lub 

nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zapłaty składki w sytuacji, o której 

mowa w §7 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§3 ust. 2 za każde naruszenie, 

m) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników zgodnie z §4 ust.5 umowy – w 

wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie jeden tysiąc złotych) za każdą osobę 

wykonującą przedmiot umowy bez zawartej umowy o pracę 

n) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §4 

ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjaśnień, o 

których mowa w §4 ust.9 w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każde naruszenie wskazanych obowiązków. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę 

od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2. 

3. Kary umowne określone w §13 ust.2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w itp. 145 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych i §14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do 

dnia odstąpienia nadal są należne. 

5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Każda z kar wymienionych 

w ust.2 pkt 1) powyżej jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić 

każdej z nich niezależnie od pozostałych. 

6. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności 

Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za 

roboty objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez 

uprzedniego wezwania do zapłaty. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w tym 

przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 
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(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) w stosunku do Wykonawcy złożono wniosek o upadłość, wszczęto postępowanie 

układowe lub likwidacyjne, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania, 

5) jeżeli Wykonawca  nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

6) jeżeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków 

inspektora nadzoru, 

7) w przypadku określonym w §8 ust.18 niniejszej umowy, 

8) w przypadku określonym w §10 ust.15 niniejszej umowy, 

9) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku  

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

10)  jeżeli Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego 

wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi 

warunkami, w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

określonym w §2 niniejszej umowy, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 

przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w §2. 

12) w przypadkach określonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części, w 

szczególności w zakresie niewykonanej części umowy. 

4. W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego 

zakresu robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy; w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 pkt 2 –12, koszty 

robót zabezpieczających ponosi Wykonawca,  

3) Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty 

odstąpienia od umowy dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji, 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania 

przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności oraz w przypadku określonym w ust.6, 

5) Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 

realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni 

roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.  

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, obowiązany jest do: 

1) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia – na zasadach określonych w niniejszej umowie 
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- za roboty które zostały prawidłowo i zgodnie z umową wykonane do dnia 

odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, 

2) przejęcia od Wykonawcy – po odbiorze robót przerwanych – terenu budowy pod 

swój dozór. 

6. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od umowy z 

przyczyn określonych w ust.1 pkt 2–12, odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek 

na przyszłość. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, o ile zostaną spełnione 

warunki określone w zdaniu następnym. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot 

umowy wykonany do dnia odstąpienia, o ile został on wykonany prawidłowo i zgodnie z 

umową, i Zamawiający dokona jego odbioru. 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy - na zasadach określonych w 

niniejszej umowie – wynagrodzenia za roboty które zostały prawidłowo i zgodnie z 

umową wykonane do dnia odstąpienia od umowy i które zostały odebrane przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w każdym innym przypadku 

odstąpienia od umowy i dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami, ustalenie wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu, 

zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej, Zamawiającemu 

przysługują wszelkie uprawnienia jakie nabył przed datą złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, w tym w szczególności uprawnienia z gwarancji, rękojmi, kary 

umowne za odstąpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rękojmi za 

wady i gwarancji jakości w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie na 

część świadczenia wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

9. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastąpić 

w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 

§ 15 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania 

zmian w umowie w przypadkach określonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszej umowie. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży 

w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że realizacja 

przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się niemożliwa – 

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust.2 pkt 

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a), 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, 

sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub 
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kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia 

bezpieczeństwa, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie 

niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub 

obiektów, 

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich 

nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy, 

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian 

koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów 

budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu 

budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem 

warunków eksploatacji, 

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust.2 umowy – w przypadku 

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust.2 

pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w 

sytuacjach określonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 

1) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające 

realizację przedmiotu umowy, 

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie 

publicznym, 
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f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w dokumentacji projektowej, 

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót,  

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym 

realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  w tym realizacji 

robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego 

realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek 

orzeczenia sądu, 

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, wodnych i terenowych,  

o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na 

podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym 

gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, 

powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 pkt 

2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

q) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za 

uzasadnioną przyczynę zmiany terminu, 

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ( w 

szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała 

możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań 

zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku 

wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu 

Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie 

terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od 

upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

s) działań osób trzecich oraz organów władzy publicznej, które spowodują 

opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamówienia- przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na 

podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej 

umowie i SIWZ, 

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy 

pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może 

być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków 
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przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, SIWZ - o ile takie są 

wymagane,  

6) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że 

Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą 

Prawo zamówień publicznych, SIWZ - o ile takie są wymagane,  

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy – w przypadkach i na 

warunkach określonych w §6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, że nowy 

kierownik budowy będzie spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

8) w przypadkach i na warunkach określonych w art.15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 z późn.zm.). 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących 

warunkach: 

1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robót,  

2) ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do 

zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i 

sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów 

jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z 

ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej 

wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt 

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, 

że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z 

przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

3) ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 

określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: 

a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy 

- odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych 

robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,  

b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o 

różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia świadczenia, robót 

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona przez 

strony w oparciu o ceny:  

aa) wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy lub 

bb) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające z 

ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 

jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację – na 

podstawie tak ustalonych cen, 

cc) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, 

technologii, wynikających z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o której 

mowa w ppkt bb) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robót, 

materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych od średnich cen 
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publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych, katalogach 

(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa podkarpackiego lub innych nośników cenotwórczych. 

4) ad pkt. 4): 

- lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, 

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

- lit. d), f), j), l), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia 

przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących 

konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji 

zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu 

umowy, 

- lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub 

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

- lit.k) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy,  

- lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m)., 

- lit. o) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do 

umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy 

uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i 

zakresu zmian, 

- lit. p) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia. 

4. Oprócz przypadku określonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym 

mowa w §3 ust.2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany 

przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W tym 

przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 

i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz 

wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; 

wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać 

pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5. Wszystkie powyższe postanowienia ust.2–4 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy zadania będącego przedmiotem niniejszej 

umowy, pod potrzeby programów dotyczących dofinansowania, jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy instytucja dofinansowująca zażąda takiej zmiany. 

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy 

musi być wyrażony na piśmie. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 16 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Stronie wykonanie jej 

zobowiązania w całości lub części, zgodnie z treścią tego zobowiązania, a w 

szczególności klęski, katastrofy żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, powodzie lub 

huragany, pożar, pandemie), działania zbrojne lub gwałtowne rozruchy, a także akty 

władzy publicznej, którym należy się podporządkować.  

2. Strona powołująca się na siłę wyższą, obowiązana jest wykazać zaistnienie siły wyższej 

oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy lub brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

jej treścią i SIWZ, a wystąpieniem siły wyższej, przy czym Strona ta musi wykazać, że 

powołane okoliczności, obiektywnie uniemożliwiły wykonanie umowy zgodnie z jej 

treścią i SIWZ. 

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 

możliwych aktów staranności w celu ograniczenia do minimum skutków niewykonania 

lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek 

działania siły wyższej, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie 

„siły wyższej”. 

4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej 

jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu 

działania siły wyższej i wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, mających 

wpływ na należyte wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie tej umowy. Każda ze 

stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na 

należyte wykonanie tej umowy. 

5. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

spowodowane siłą wyższą, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim takie 

niewykonywanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą umową i SIWZ, przy spełnieniu warunków określonych w ust.2-4, 

możliwa jest zmiana warunków Umowy w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części – o/na czas konieczny na realizację lub podjęcie 

realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie  

i SIWZ, przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania 

zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy, 

2) zmianę sposobu wykonywania zamówienia, w tym robót budowlanych - stosownie 

do zaistniałych okoliczności, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia nastąpi 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego 

zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny  

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;  

4) odpowiednią zmianę sposobu rozliczania przedmiotu umowy, 

5) odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunków umowy, o których 
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mowa w niniejszym ustępie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę za 

pomocą odpowiednich dokumentów, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem,  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia, 

szczegółową kalkulację kosztów. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

żądania od Wykonawcy dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych 

dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Niezależnie od możliwości dokonania zmian umowy stosownie do postanowień ust.6, w 

przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w niniejszym paragrafie, warunki 

umowy mogą ulec zmianie również na podstawie §16 niniejszej umowy, jeżeli podstawę 

tych zmian stanowić będą okoliczności opisane w niniejszym paragrafie, przy czym 

dopuszcza się również dokonywanie zmian umowy na podstawie łącznie stosowanych 

postanowień ust.6 i §16 niniejszej umowy. 

8. Postanowienia ust.6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagają zgody 

obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 16a 

Szczegółowe postanowienia umowy związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-

CoV-2, zwanym dalej, "COVID-19" 

1. Użyte w niniejszym § 16a pojęcie „COVID-19” ma znaczenie określone w ustawie dnia 

02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z późn. zm.) 

2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 

do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

których mowa w art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu, produktów, materiałów, komponentów produktów lub 

materiałów lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) drastycznego wzrostu cen produktów, komponentów produktu lub materiałów, usług 

transportowych, robocizny i innych elementów przedmiotu umowy;  
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6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy, 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1–6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie tej umowy.  

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust.2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 

ust.2, na należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.2, mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą mogą dokonać 

zmiany umowy, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części - o/na czas konieczny na realizację lub podjęcie 

realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie i 

SIWZ, przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmiany 

tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy, 

2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych - 

stosownie do zaistniałych okoliczności, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu 

świadczenia nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do 

wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w 

oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy;  

4) odpowiednią zmianę sposobu rozliczania przedmiotu umowy, odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunków umowy o których mowa w 

niniejszym ustępie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę za pomocą 

odpowiednich dokumentów, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem,  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia, 

szczegółową kalkulację kosztów. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

żądania od Wykonawcy dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych 

dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

6.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.2, Strony Umowy zobowiązane 

są dołożyć wszelkich możliwych aktów staranności w celu ograniczenia do minimum 

skutków niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych, 

powstałych na skutek działania COVID-19. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagają zgody 

obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

8.  Niezależnie od możliwości dokonania zmian umowy stosownie do postanowień ust.5, w 

przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust.2, warunki umowy mogą ulec 

zmianie również na podstawie §16 niniejszej umowy, jeżeli podstawę tych zmian 

stanowić będą okoliczności opisane w ust.2, przy czym dopuszcza się również 
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dokonywanie zmian umowy na podstawie łącznie stosowanych postanowień ust.5 i §16 

niniejszej umowy. 

9. Postanowienia ust.5 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, ani dokonywać przekazu wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W 

przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (w tym spółka cywilna), 

wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać podpisany przez 

wszystkich członków konsorcjum (w tym wspólników spółki cywilnej). 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 

3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Integralne części umowy: 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


