UMOWA NR ZP.272.....2020

Zawarta w dniu ................. 2020 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dZiaka .. ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu

nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2020 roku.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

wBudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie Wolina i

Nisko”. Zakres robot podzielony zostat na 2 zadania i obejmuje m.in.:

1) Zadanie 1: ,,Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
obrebie Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3.”

2) Zadanie 2: ,,Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3 oraz w obrgbie Nisko na dz. o nr ewid.
4896/2.”

Przedmiot zamodwienia okreslony w ust.2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje¢ projektowa,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w

tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowiace zataczniki do materialow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy

obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i

sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

na zasadach ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu
budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
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Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajagcy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w §1 ust.3 i 4,
zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.3 1 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w §1 ust.2 pkt 1) jest dofinansowane z
przyznanej dotacji ze Srodkéw zwiazanych z wylaczeniem z produkcji gruntow
rolnych, budzetu Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego.

Srodki zostaly przyznane Zamawiajacemu. W zwigzku z zapisami umowy o
dofinansowanie, ktora zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym a instytucja
dofinansowujaca 1 natozonymi ta umowa na Zamawiajagcego obowigzkami, w
szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w
§2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 16 pazdziernika 2020 roku.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia oraz oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:
—Drutto: cceeeeeeeeeeenennnnneenncceeeens 71,
(STOWINE: «ceeeeneeeeeeereeereeesaeeceeesaeesaeeesanessesesasessasessnsssasesssesssessassssasssassssasssansssassnasssnnansses s ),
Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
Zadanie 1: ,, Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie
Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3”
-brutto: .....eeeeeeeeeeeeeeenencncncnnnes z1,
(STOWIE: ...t ),
Zadanie 2: ,,Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie
Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3 oraz w obrebie Nisko na dz. o nr ewid. 4896/2.”
1) a1 L 1) z1,
(STOWINE: «ceeeeeieeeeieicnncsaneneecsnnennessanesssssanessssssasessssssasessssssassssssssassssssssasessssssasssnassasss s ),
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Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami 1
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego i na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg
umowa 1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2 i 3

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2i3

W przypadku nie przyznania Zamawiajagcemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia srodkéw pochodzacych z zewngtrznych zrddel finansowania, ktore mialty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania objg¢tego niniejszg umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien §15 ust.3 pkt 3
ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja do Zamawiajacego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.7, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, 0

ktorym mowa w §3 ust.2 i 3 nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatlow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.215), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajagcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),
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7)

8)

9)

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktoérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialdw oraz jakosci robot
wykonanych z materialtdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow cze¢sciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robdt, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbgdne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru 1 zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych medioéw, o ktorych mowa wyzej;

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
W §6 niniejszej umowy,

C) pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci po uprzedniej segregacji;
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f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

j) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienic wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg
ustawa,

m)oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenic budowy, ochrong¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wplyna¢ na jako$¢
robot lub termin zakonczenia robét,

16) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robdot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu Ww terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektéw, elementow istniejacych, ich czgéci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.J. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pozn. zm.).

Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust.]1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspodlpracy z zarzagdcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisow uzgodnien
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11.

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomie¢dzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamodwienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych rob6t oraz wystapi o wydanie decyzji na zaj¢cie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢

W szczegolnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét,
obiektow, materiatlow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwijzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow Iub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.): - roboty przygotowawcze,

ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust.5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobg z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5, Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcag ztozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust.5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust.5, rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopie

zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z

pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.

7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac

naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 1 8,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
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12.

umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7 i 8.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
pracg, wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa W ust.7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE ...........ccccviiieieniiineeee
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemnag
zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowigzkoéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowatl w SIWZ takie wymagania,
po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty
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okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma roéwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji cze$ci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci
rObOt W NAStEPUJACYM ZAKIESIE: ... c.viiviieiitieiieiieie sttt st b ne e
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢sci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania  Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajgcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedloZzenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz
okreslony w ust.14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreSlonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktérych mowa w ust.11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej t3 umowe, w przypadkach o
ktérych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.
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14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

doktadnie okre§lony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robét zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
Sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce¢ lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

sposOb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzglgdniajace sposob udokumentowania zatrudnienia
1 umozliwiajgce kontrol¢ zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umow3 jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Podwykonawceg/dalszego Podwykonawce.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane winna

by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0sOb
podpisujagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslone;j
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w ust.16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowiazkbw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, z ktorymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajagcemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
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25.

3.

Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane bedg
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robaét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robodt, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziatl stuzb geodezyjnych;

2) odbioér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbidor koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob 1 testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
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5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart.36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odr¢gbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow
i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczego6lnosci

w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakos$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okreSlonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w catosci
badZ w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznoSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia

§12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniegcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.
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Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uplywem terminu gwarancji |
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi dwiema fakturami koncowymi
wystawionymi osobno dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, o ktérych mowa w §1 ust.2, po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych za poszczegdlne Zadania po
usunieciu wszystkich wad dotyczacych danego Zadania stwierdzonych w protokole
odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za datg
zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisoOw o VAT.
Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7 - 13.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie 2z niniejsza umowa i
obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robdot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkow podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw wraz z oryginalami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
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imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy =z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce¢ o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelno$ci
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Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 ust2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum,).

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz.U.2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

§11

Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i1 urzadzen, na ktoére ich
producenci udzielili dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.
W okresie rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach r¢kojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajagce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
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Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opoOznienia i
przedtuzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okre§lonym w niniejsze;j
umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z poStanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8§ Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuni¢cia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 regkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie termindw o ktorych mowa w ust.1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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21.

22.

23.

Przed uplywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i b¢dzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci oferty brutto, tj: ........... zb (Stownie: .....oooiiiii )
w formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokolem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajagcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.148 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia postgpowania, o
ktérym mowa w §1 ust.1 umowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacje¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
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nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wpykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze
- W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w §3 ust.2,

) za zwlok¢ w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
r¢kojmi/gwarancji lub zwlok¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad
stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za to Zadanie, ktorego wada dotyczy, okreslonego w §3 ust.3,
za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za to Zadanie, okreslonego w §3 ust.3,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy 1 zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie 0 podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania cz¢sci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w §3 ust2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

1) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
jej zmiany,

J) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

I) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

m)za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami - W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia w ktorym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

n) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
—w wysokosci 1 000,00 z? brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokos$ci 1 000,00 z¢ brutto (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 Ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowiagzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zostaé potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
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poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku opoznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub
zmniejszeniem dofinansowania o ktéorym mowa w §1 ust.12 przyznanego
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w szczegolnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przyshuguje
prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w czgsci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catoéci badz w czegsci, w
szczegoOlnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstapienia od
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umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty
robodt zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstagpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze rob6t przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstapienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spelnione
warunki okres§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okre§lonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku

odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomig¢dzy stronami, ustalenie wysokos$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez

Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed

podpisaniem umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy w czeSci niewykonanej, Zamawiajgcemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary

umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na
cze$¢ swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢

w terminie 1 miesigca od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci

stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

Strona 22 z 30



§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania

zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo

zamoOwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa §3 wust.7 —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt
3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegodlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

9)
h)

)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialdow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyje¢tych technologii wykonania robdt, materiatéw
budowlanych, sprz¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
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3)

4)

K)

budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speinienia §wiadczenia W
sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt
1) nastapi zmniejSzenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)

K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiolowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesiec Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktorych mowa w §3 ust.7,

wydhluzenia termindw dostaw materialdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktdérych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i1 niewypalow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym
gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetiajacych,
powodujacej konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
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5)

6)

7)

8)

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajagcy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajagcych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkow  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptynelo na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

S) dzialan os6b trzecich lub organow wiladzy publicznej, ktéore spowoduja
opoOznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SIWZ,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamdowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkoéw
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawag

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, zZe

nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

w przypadkach 1 na warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.).

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robét,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $§wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe]
wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt
b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,
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3)

4)

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokoSci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a)

b)

okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy

- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych

robdt) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o

roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre§lona przez

strony w oparciu o ceny:

aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdéw, urzadzen, sprz¢tu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych rob6t, materiatow,
urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikdéw cenotwoérczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnig¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), ), I), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — 0 czas niezbgdny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.
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Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ushug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac
pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmian¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sila wyzsza

Przez sile wyzsza rozumie si¢ wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzsze] staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub czeSci, zgodnie z treScig tego zobowigzania, a w
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a takze akty
wladzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

Strona powotujaca si¢ na sit¢ wyzsza, obowigzana jest wykazac¢ zaistnienie sity wyzszej
oraz zwiazek przyczynowo - skutkowy pomig¢dzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SIWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powolane okoliczno$ci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SIWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dziatanie
,»Sity wyzszej”.

Strona, ktora nie moze prawidtlowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu
dziatania sity wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okolicznos¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w
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zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wptyw okolicznos$ci

zwigzanych z wystgpieniem sily wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze

stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

spowodowane sila wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie

niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z niniejszg umowa 1 SIWZ, przy spelieniu warunkow okreslonych w ust.2-4,

mozliwa jest zmiana warunkéw Umowy w szczegolnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czg$ci — o/na czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie
realizacji zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie
i SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania
zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania zamowienia, w tym robot budowlanych - stosownie
do zaistniatych okoliczno$ci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang¢ sposobu rozliczania przedmiotu umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkow umowy, o ktérych
mowa W niniejszym ustgpie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za
pomoca odpowiednich dokumentdéw, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zalagczy¢ do wniosku o zmiang wynagrodzenia,
szczegdtowa kalkulacje kosztow. Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania od Wykonawcy dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.6, w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, warunki
umowy moga ulec zmianie rowniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe
tych zmian stanowi¢ beda okolicznosci opisane w niniejszym paragrafie, przy czym
dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na podstawie tacznie stosowanych
postanowien ust.6 1 §15 niniejszej umowy.

Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody

obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16a

Szczegolowe postanowienia umowy zwiazane z pandemia wywolang wirusem SARS-
CoV-2, zwanym dalej, "COVID-19".
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Uzyte w niniejszym §16a pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okreslone w ustawie dnia 2

marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem,

przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.)

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki

wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktoére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, Ministra wlasciwego do spraw
zdrowia, lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktorych mowa w art.11 ust.1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z p6zn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostgpie do sprzetu, produktow, materiatdw, komponentow produktéw lub
materiatdéw lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentow produktu lub materiatdow, ushug
transportowych, robocizny i innych elementow przedmiotu umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5 oraz w przypadku kazdych innych
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID -19 majacych wplyw na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ - w zakresie w
jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7) Innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-

19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$§wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa

w ust.2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w

ust.2, na nalezyte wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okoliczno$ci zwigzane z

wystagpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.2, wptywaja na nalezyte wykonanie

umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, w

szczegolnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci - o/na czas konieczny na realizacje lub podjgcie
realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i
SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym robot budowlanych -
stosownie do zaistniatych okolicznosci,
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3.

4.

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego
zakresu zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu 0 ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednia zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, jako konsekwencja zmian
warunkéw umowy o ktorych mowa w niniejszym ustepie, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce za pomoca odpowiednich dokumentéw, ze zmiana ta b¢dzie miata
wpltyw na koszty wykonania zamodwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przyshugiwa¢ prawo zadania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia,
szczegdtowy kalkulacje kosztow.

W razie wystapienia okoliczno$ci o ktérych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane

sa dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum

skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania COVID-19.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody

obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.5, W

przypadku wystapienia okolicznos$ci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec

zmianie réwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawg tych zmian
stanowi¢ be¢da okolicznosci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ rowniez

dokonywanie zmian umowy na podstawie tacznie stosowanych postanowien ust.5 i §15

niniejszej umowy.

Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywa¢ przekazu $wiadczen wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorysy ofertowe Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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