UMOWA NR ZP.272.....2020

Zawarta w dniu ................. 2020 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dZiaka .. ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,, Wykonawea”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zaméwienia
Podstawe zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2020 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie Nisko na
dz. o nr ewid. 5140/271”.
Przedmiot zamo6wienia okre§lony w ust.2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacj¢ projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia (zwanymi dalej ,,.SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlane;j. Stosownie do tresci art.652KC Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
na zasadach og6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu
budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
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Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w §1 wust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust. 2 jest dofinansowane z przyznanej
dotacji ze Srodkow zwigzanych z wylaczeniem z produkcji gruntéw rolnych, budzetu
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego.

Srodki o ktérych mowa w ust.12 zostaly przyznane Zamawiajacemu. W zwigzku z
zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
instytucja dofinansowujaca 1 nalozonymi ta umowa na Zamawiajacego obowigzkami, w
szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w
§2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 6 grudnia 2020 roku.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:
brutto: ....ccvcvcncncscscscscsssnens zl,
(STOWIIE: «eveeueieeecnnerancsaesncsansssesanssassssssasssasssassnsssassssssssssassssssssssassssssssssassssssssssnsnsenssessens ),
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarOwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowa 1 zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1 Z tego tytulu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust. 2
W przypadku nie przyznania Zamawiajacemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub
cofnigcia srodkow pochodzacych z zewnetrznych Zrodet finansowania, ktore miaty by¢
przeznaczone na dofinansowania zadania objg¢tego niniejsza umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowien § 15 ust.3 pkt 3
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ppkt a). W tym przypadku Wykonawcy nie przyshuguja do Zamawiajacego zadne
roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy.

O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji wystapienia okoliczno$ci o ktorych mowa w ust.6, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméowionego wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazdéwkami i zaleceniami inspektoréw
nadzoru,

wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatéw, ktére sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), innych
przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i1 dla Zamawiajagcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana rdwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialdw oraz jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czg¢sciowych 1 do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowaw pkt4i61i9,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
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12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenéw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robo6t, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbgdne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe¢ wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umow3 oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i1 informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
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wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktéore moga wplyna¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektéw, elementow istniejacych, ich czgsci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pozn. zm.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow 1 umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomig¢dzy Zamawiajacym

a wilascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnosé

W szczegblnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.
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5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace we wilasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.): roboty przygotowawcze,
ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawca ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu
przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust.5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnos$ci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawee z
pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce/podwykonawcee dokumentdw, o ktorych mowa w ust.
7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 i 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okre§lonego w ust. 7 i 8.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowg o
pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej
umowy,
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terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccevvviiiieni i
Zamawiajagcy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanic si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowiazkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowatl w SIWZ takie wymagania,
po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemnej
cotygodniowych raportdw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone]j dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wyltacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.
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§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci
robOt W NAStEPUJGCYIM ZAKIESIE: .. ..vveieiiieseieiie e stee sttt ste e re e re e e e sreesre e e
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, 0
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych objetych niniejsza umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetlniania warunkow udziatu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Zasady  przedkladania Zamawiajacemu  powyzszych  projektow uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreSlonych w

projekcic umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajagcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow

dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okresSlonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktérych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okre$lony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartoéci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze laczna warto$é
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.
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15.

16.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa 0 podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza

umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac

postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Podwykonawceg/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna

by¢ zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz winna speilnia¢ wymagania okre§lone w

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przediozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0sOb
podpisujagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslone;j
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w§ 3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w Ust.16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspolpracuje
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
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3.

1)

2)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdézniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badaf, pomiaréw i prob,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjag projektowa, przepisami prawa | obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktérym mowa

w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,
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10.

11.
12.

13.

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materialow
i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegolnosci

w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakosci robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okreslonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w catosci
badz w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeltniajgcego na zasadach ogo6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia

§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca 1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji |

r¢kojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony

protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21

§10
Rozliczenia finansowe
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Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu calo$ci zamowienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 20 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za datg
zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

z uwzglednieniem przepisow o VAT.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokoét odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptlaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowg i
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura koncowa Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkow podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcdow roszcezen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy =z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0séb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub innych wierzytelno$ci
Wykonawcy wzglegdem Zamawiajgcego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dzialajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkoéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.
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18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz.U.2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dhluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegélnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady 1 szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie 1 nie oznacCza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia na pi$mie.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z poStanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze roOwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuni¢cia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 gwarancji obejmuje calo$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminow o ktorych mowa w ust. 1 i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wadg¢ lub
usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielone] przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bgdzie usungc na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strona 17 z 30



Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (Stownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1l zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, o
ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic¢
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
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1.
2.

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w §3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

Cc) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenic mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czgsci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

i) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
jej zmiany,

J) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopig umowy
lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2,

I) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
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okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

m)za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

n) za niedopelienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 4 ust. 5
umowy — w wysokosci 1 000,00 z¢ brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazda osobe wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w §
4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w § 4 ust. 9 - w wysokosci 1 000,00 z¢ brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych

obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach og6élnych kodeksu cywilnego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania

lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych wutratg lub

zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust.12 przyznanego

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesione] przez

Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego

kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy, w calo$ci badz w czgséci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
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2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania,

jezeli Wykonaweca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznieniec w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 15 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci, w

szczegOlnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

4. W

wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu  wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
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odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce¢ od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowag wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robodt przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek
na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okre$§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidlowo i zgodnie z
umowa, | Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okre§lonych w
niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z
umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére zostaly odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed
podpisaniem umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed data zlozenia o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary
umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢
w terminie 1 miesigca od powzigcia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznoS$ci
stanowiacej podstawe odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja
przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa
lub w przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa §3 wust. 6 —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt
3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:
a) niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
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3)

4)

b)

9)
h)

)

K)

Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatlow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku czg¢$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamOwienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre§lenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatlow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bgdzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spehlienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego \WWykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

gdy wykonanie zamdéwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,
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d)

9)

h)

i)
)

K)

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym lub wystapity okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzgtu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunig¢cie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

p)

q)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym
gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych,
powodujacej konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktéore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajagcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych §rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wpltyneto na skrdcenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertag do dnia zawarcia umowy.

dziatan osob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktére spowoduja
opoOznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
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5)

6)

7)

8)

podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejsze;j

umowie i SIWZ,
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sg
wymagane,
zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych ustawa
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,
zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z pdzn. zm.).

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sa na nastgpujacych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajacym z

nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigecia $Srodkoéw

pochodzacych z zewngtrznych zrédetl finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1

sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe]

wysokosci badZ jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia o
réznic¢ warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre$lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik

do niniejszej umowy lub
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bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprze¢t, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajga opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatlow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatow,
urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sitly wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dzialania,

- lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), 1), ), I), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy 0 ktérym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac¢
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zamoéwienia uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowiag katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sila wyzsza

Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknagé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktéore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub czesci, zgodnie z treSciag tego zobowigzania, a W
szczegblnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a takze akty
wiadzy publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.
Strona powotujaca si¢ na sit¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sily wyzszej
oraz zwiazek przyczynowo - skutkowy pomie¢dzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwoséci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescia 1 SIWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykaza¢, ze
powotane okoliczno$ci, obiektywnie uniemozliwilty wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig i SIWZ.
W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa dolozy¢ wszelkich
mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dzialanie
,»Sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu
dziatania sily wyzszej 1 wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitag wyzszg, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okoliczno$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktoérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajagce wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sa odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

spowodowane sitag wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie

niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z niniejszg umowa 1 SIWZ, przy spelieniu warunkéw okreslonych w ust. 2-4,

mozliwa jest zmiana warunkow Umowy w szczegolnos$ci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgsci — o/na czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie
realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i
SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,
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2) zmiang sposobu wykonywania zamowienia, w tym robot budowlanych - stosownie
do zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego
zakresu zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiedniag zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za
pomocag odpowiednich dokumentoéw, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
- o0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartos$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢ do wniosku o zmiang wynagrodzenia,
szczegotowq kalkulacje kosztow.

7. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.6, W
przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, warunki
umowy moga ulec zmianie réwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe
tych zmian stanowi¢ begda okolicznos$ci opisane w niniejszym paragrafie, przy czym
dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na podstawie tgcznie stosowanych
postanowien ust.6 i §15 niniejszej umowy.

8. Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16a
Szczegoélowe postanowienia umowy zwigzane z pandemia wywolang wirusem SARS-
CoV-2, zwanym dalej, ""COVID-19".

1. Uzyte w niniejszym §16a pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okre§lone w ustawie dnia 2
marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.)

2. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wpltyw wystapil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej] mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych pracge za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, Ministra wlasciwego do spraw
zdrowia, lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
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o ktorych mowa w art.11 ust.1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z p6zn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu, produktow, materiatdéw, komponentow produktéw lub
materiatow lub trudnosci w realizacji ushug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentéw produktu lub materiatow, ushug
transportowych, robocizny i innych elementow przedmiotu umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5 oraz w przypadku kazdych innych
okolicznos$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID -19 majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystgpi¢ - w zakresie w
jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7) Innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-

19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa

w ust.2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust.2, na nalezyte wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne

oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okolicznoSci zwigzane z

wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.2, wplywaja na nalezyte wykonanie

umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w

szczegblnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci - o/na czas konieczny na realizacje lub podjgcie
realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i
SIWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore bylty powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym robot budowlanych -
stosownie do zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamowienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych
mowa w niniejszym ustgpie, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za
pomoca odpowiednich dokumentdéw, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu bedzie przyslugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢ do wniosku o zmiang wynagrodzenia,
szczegotowa kalkulacje kosztow.
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W razie wystgpienia okoliczno$ci o ktorych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane
sg dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania COVID-19.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody
obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.5,
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec
zmianie roéwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe tych zmian
stanowi¢ beda okoliczno$ci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ roéwniez
dokonywanie zmian umowy na podstawie tacznie stosowanych postanowien ust.5 i §15
niniejszej umowy.

Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac¢ przekazu $wiadczen wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkoéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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