UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta W dniu ................. 2021 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej
dziada .o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majgcag swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwang dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Biezace remonty i
konserwacja drog gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2021 roku”.

2. Opis przedmiotu zamdwienia okres$la Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, W tym Zatacznik
nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(,STWIORB”), stanowigce zalagczniki do SWZ oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,SWZ”).

3. Podane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz w formularzu cenowym stanowigcym
zalgcznik do oferty Wykonawcy, ilo$ci robot remontowych i konserwacyjnych sg wielko$ciami
szacunkowymi, oszacowanymi na podstawie wykonanych robot w roku poprzednim oraz
przewidywanego zapotrzebowania w obecnym roku. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢
zmiany rodzaju robot podanych w SWZ i formularzu cenowym Wykonawcy na rzecz innego
rodzaju rob6t stanowigcych przedmiot zamowienia jak rowniez zmiany ilosci poszczegélnych
rodzajow robot. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa bedzie realizowana zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem do wysokosci zabezpieczonych w umowie $srodkow, a Wykonawcy nie
stuzy roszczenie o realizacj¢ robdt w wielko$ciach podanych w SWZ Zamawiajacego i
formularzu cenowym Wykonawcy, z zastrzezeniem §3 ust.3.

4. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na
zasadach ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az
do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich wykonawcy
robot.

5. Roboty dodatkowe mogga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie skladania oferty nie mozna byto
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
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Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje Warunkow
Zamowienia, Wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 zawierajagcg m.in. istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia wraz z zalgcznikami, okreslona w §1 ust.2, oferta
Wykonawcy, stanowig integralng cz¢$¢ umowy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania lub wymiany w
ramach biezacych remontéw 1 konserwacji drég gminnych, objete niniejsza umowa sg
materiatami wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzszej jakoSci.

§2
Termin realizacji

Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania do dnia 15 grudnia 2021 roku lub do
wczesniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu
realizacji umowy, okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.
Zlecone roboty wykonywane beda sukcesywnie, w miare potrzeb Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przy wykonywaniu robot okreslonych w §1 do zachowania
nastepujacych trybow realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) tryb awaryjny — remont zostanie wykonany w ciggu 24 godzin, liczac od chwili zgloszenia

(dotyczy sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow drog),
2) tryb normalny — remont zostanie wykonany w terminie 10 dni od daty zgtoszenia

konieczno$ci wykonania remontu przez Zamawiajacego.
Zgloszenie konieczno$ci wykonania robdt moze by¢ sktadane Wykonawcy w formie pisemnej
lub faksem na numer .................. lub tez droga elektroniczng na adres e-mail ..............

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z SWZ oraz
oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowo — ilosciowe. Za wykonane poszczegdlne
zlecone roboty Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ustalone jako iloczyn ilo$ci
wykonanych robot i cen jednostkowych poszczegodlnych rodzajow robot podanych w przyjete;
ofercie Wykonawcy.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania pelnej iloSci i rodzaju robot
okreslonych w SWZ oraz formularzu cenowym Wykonawcy stanowigcym zalgcznik do oferty
Wykonawcy, z zastrzezeniem ze minimalna taczna warto$¢ robodt jaka zostanie zlecona przez
Zamawiajacego do wykonania przez Wykonawce wynosi 70% maksymalnego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2 Powyzej tej kwoty Wykonawcy nie przystuguja wobec Zamawiajacego
zadne roszczenia z tytulu nie zrealizowania petnej ilosci i rodzaju robdt i nie osiagnigcia
maksymalnego wynagrodzenia o ktorym mowa w ust.2, w przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze realizacja petnej ilosci | rodzaju robot jest niemozliwa lub nie jest konieczna.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zardwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie
faktur wystawianych miesig¢cznie za rzeczywiste wykonane 1 odebrane roboty.
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Faktura za wykonane roboty uwzglednia¢ bedzie, zgodnie z protokotem odbioru, rzeczywiste
ilosci wykonanych robdt w zakresie biezgcych remontéw 1 konserwacji drog gminnych oraz
ceny jednostkowe za poszczeg6lne roboty, okreslone w ofercie Wykonawcy.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru robot podpisany przez obie
strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem
ust.8 i ust.10 — 17.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury za wykonane roboty po usunigciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
kalendarzowego za miesigc poprzedni, w ktorym zostaly wykonane roboty. Zamawiajagcy ma
obowigzek zaptaty faktury za wykonane roboty w terminie ........... dni od daty jej doreczenia,
z zastrzezeniem Ust.7 i ust.10 — 17. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:- .............cooiiiiiiiiiiiiiininnn.. z
uwzglednieniem przepiséw o VAT.

W przypadku rob6t budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowag i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z faktura koncowa Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcodw
wraz z oryginalami o$wiadczen tych podwykonawcoéw a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do skladania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia
za roboty, dostawy, uslugi wykonane i odebrane, objgte protokolem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb podpisujacych os$wiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
zZ zastrzezeniem ust.13-17. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust.12 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty
wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub innych wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowic
podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.15.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czlonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czltonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza skltadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4
ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym (t.;.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §3 ust.2, nalezy w szczegdlnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialdéw wiasnych:
wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobéw i materiatdow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.) innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom
okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢é w | gatunku
(najwyzszej jakosci);

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty
czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 4 powyzej,
na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne);

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatlow zastosowanych przez Wykonawce;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na z3danie Zamawiajacego jakoSci robdt wykonanych z
materialdbw wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci
zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na

cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbgdnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika robot;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika robot
(jezeli jest to konieczne);
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamodwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i1 budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla osdb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobg wymieniong w
§6 niniejszej umowy,
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d)
e)

f)

p)

q)

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych
umowg oraz koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpaddéw i1 $§mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (jezeli jest to konieczne);
biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstegpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz do
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych
w ramach niniejszej umowy robot.

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

usunigcie wszelkich wad 1 wusterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w
terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

11) realizowania przedmiotu zamdowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym w umowie; uporzadkowanie terenéw sagsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych roboét, elementdw istniejacych, ich czgsci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a)
b)

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z p6Zn.zm.),

Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn.
zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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Woyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania
zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisow uzgodnien projektoéw i umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym a wiascicielami niezbgdnych do
zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystagpi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos¢

W szczegblnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych — pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialdw, sprzgtu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

we wlasnym przedsigbiorstwie osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz.1320, z p6zn. zm.): roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobg z

zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5,Wykonawca nie

pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawca

przedtozy Zamawiajacemu :

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o praceg, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢edne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa

W ust.5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu

Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni

roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sig:

a) przedlozyc¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust.7,
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9.

10.

11.

12.

b) wudzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
1 stanu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust.5.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce/podwykonawcee dokumentow, o ktérych mowa w ust.7 lub
ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktorych mowa w ust.9, w terminie tam wskazanym, bedzie
traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej
umowie.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od uplywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust.7 -9.
W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajacemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust.7 dotyczace nowego pracownika
w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczg¢cia wykonywania przez te osobg czynnosci o
ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

=

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbiorow robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

terminowe regulowanie platnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w §3 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie Pana ................c.cooeiiiiiiiiii .
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika robot w nastgpujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
W przypadku zmiany kierownika robot, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkow
musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia dla tej funkcji, o
ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania.
Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika robot w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego z zakresu postepu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich
robot.

Strona 8 z 23



§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caly okres realizacji umowy od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkéod wyrzadzonych w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamowienia. Ubezpieczenie
OC obejmowa¢ ma réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow, w
przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawcg.
Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczgciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robodt

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonaweca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art.118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoOwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.] ustawy Prawo zamowien publicznych,
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego
zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czgSci zamoOwienia lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czg§ci zamoOwienia
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ roéwniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektow uméw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgéci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacg robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych ~ wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub
projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dhuzszy niz okre$lony w ust.15 lub zawiera
postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa 1 obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okre§lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedltozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust.12,ma prawo zgtoszenia w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o
ktorych mowa w ust.9.
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14.

15.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy

W terminie okreslonym w ust.13, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez

Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy /dalszemu
podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$§¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i1 jednoczesnie nie
dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢
robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od
warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze laczna wartos¢ kwot
brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
niniejszejumowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz
zapisy umozliwiajagce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowsg
jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Podwykonawce¢/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej
umowie.Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolno$ci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem
umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sob podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy okre§lonej w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej mowa w
ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowief niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez
potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja
Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie.
Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni i1
solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z art.464ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
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24,

25.

26.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W  przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umows, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy bedzie odbierany sukcesywnie — 1 raz w miesigcu

pod warunkiem, ze Wykonawca w danym miesigcu bedzie realizowal roboty bedace

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru poprzez zawiadomienie pisemnie 0 tym

fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru

zgloszonych robot nie podzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia

0 zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Odbidr robdt bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiciela/- li

Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych obowigzany jest

uczestniczy¢ kierownik robot.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty wraz

z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) deklaracje i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badaf, pomiardw 1 prob wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy i
inspektora nadzoru o prawidtlowosci wykonania przedmiotu umowy,

3) o$wiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

4) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami.

5) dokumenty dotyczace ilosci wbudowanych materiatow potwierdzone przez inspektora
nadzoru obmiarami dokonanymi przy odbiorach robot oraz dorgczonych przez
Wykonawce dokumentéw wagowych 1 WZ.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokodt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad. Protokot z odbioru czgsciowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca i

Inspektor Nadzoru 1 kierownik robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady wskazujace, ze wykonanie

przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w szczegdlnosci w zakresie: zgodno$ci ze

zleceniem Zamawiajgcego, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnos$ci z warunkami
okreslonymi w SWZ, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do wusunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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10.

11.
12.

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie

tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunie¢cie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem przedmiotu umowy,

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia

na terenie budowy.

§10
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke:

a) w wykonaniu remontu w trybie awaryjnym — 500,00 zt brutto (stownie: pigcset ztotych
00/100)za kazdy dzien zwtoki,

b) w wykonaniu remontu w trybie normalnym — w wysokosci 200,00 zt brutto (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw w wysokosci
200,00 zt brutto(stownie: dwiescie ztotych 00/100)za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

3) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust.2,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy |
zgody Zamawiajacego -w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania cze$ci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3
ust.2,

6) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3
ust.2,

7) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy dzien opodznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

8) za nieprzedlozenie @ Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2.

11) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodnie z §7 - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okre$§lonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

12) za niedopelienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy — w
wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)za kazdga osobe
wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace.

13) za niedopetlienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy — w
wysokosci 2000, 00 zt brutto (stownie dwa tysigce ztotych) za kazda osob¢ wykonujaca
przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust.7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych
mowa w §4 ust.9 w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia

odstapienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich
niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty

objete niniejszg umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca

wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do

zaplaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego noty obcigzeniowe;.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z

przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia

umownego brutto, okre§lonego w §3 ust.2

Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupeiniajacego,

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§11
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w
czesci, w nastepujacych przypadkach:
1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadlo$é, wszczeto postepowanie

restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres:

a) 24 godzin w przypadku wykonywania robot w trybie awaryjnym,
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b) 5 dni w przypadku wykonywania robdt w trybie normalnym,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19,

7) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,
w szczegbdlnosci niezgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

8) jezeli Wykonawca nie przystapi lub nie wykona robdt w terminach okreslonych w §2
ust.3,a zwloka w wykonywaniu rob6t przekracza:

a) 24 godziny- w przypadku wykonywania robot w trybie awaryjnym
b) 3 dni-w przypadku wykonywania robot w trybie normalnym

9) w przypadku okreslonym w §3 ust.18,

10) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie calosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

11) w przypadku okreslonym w §4 ust.11,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1, koszty robdt zabezpieczajacych ponosi
Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron,
odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek na przysztosé. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy, o ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany
prawidtowo i1 zgodnie z umow3a, Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowa

wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4, ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w ofercie
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Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami §3 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu 0d umowy, w
tym w szczegolno$ci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za odstgpienie,
zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w
zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na cze$¢ $wiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.l pkt 1-10, winno nastgpié
w terminie 3 miesiccy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§12
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian
w umowie w przypadkach okre§lonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych oraz zmian o
ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa, lub

wykonanie niektorych robdt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze w

przypadku wystapienia sity wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia

stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badZz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzg¢tu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzg¢tu lub urzadzen
stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezyte;j
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu wystapienia sity wyzszej,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialtdbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego przedmiotu zamodwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robot,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdowienia, pozwalajgcej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, podwyzszenie
jakosci wykonanych robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia, pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

d) konieczno$¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, w tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu
kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieuje¢tych
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3)

4)

9)
h)

)

w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami,
przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajgcych
uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzgtu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy Ilub zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z powodu wystgpienia
sity wyzszej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speilienia §wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt 1) nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania silty wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym,
wydluzenia terminéw dostaw materiatdéw, urzadzen Iub sprzgtu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci ,
nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot, opodznienia wilasciwych organéw lub o0sob trzecich w wydaniu decyzji,
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i)
)

K)

p)

Q)

)

wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opodznienie nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych
na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji robdt dodatkowych, majacych
wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$é
jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy, o ile powoduja ze nie jest
mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
rob6t dodatkowych, robdt uzupeiniajacych, powodujacej konieczno$¢ wydhuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia),

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegOlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata mozliwos$ci
finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy
z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia
umowy.

dzialan osob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktore spowoduja opdznienie
rozpoczegcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia — przedtuzenie
terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjecie realizacji zamowienia zgodnie
ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych
lub zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o
czas, w jakim okolicznosci te wptyngty na termin wykonania umowy przez
Wykonawce,
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5)

6)

7)

8)

u) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym -
termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie 0 czas konieczny do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —

jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot speinia okreslone w dokumentach zamoéwienia

warunki udzialu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze byc

powierzona Podwykonawcom i1 pod warunkiem spetlienia warunkow przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawc¢ pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢é powierzona

Podwykonawcom i1 pod warunkiem spelnienia warunkow przewidzianych ustawa Prawo

zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s wymagane,

zmiana osOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze nowe osoby

beda spetnia¢é wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego i beda zatrudnione na

warunkach nie gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robét,

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $§wiadczenia — stosownie do zaistniatych

okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badZz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce,ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemubedzie
przystugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w

ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych robdt)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia §wiadczenia o rdéznice wartosci
zmienionego sposobu speinienia $wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych i zostanie okre§lona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt
2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,
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cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ppktbb)
— w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatdbw, urzadzen,
sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego lub innych
no$nikdéw cenotwoérczych.

4) ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji zamowienia zgodnie
ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy uwzglednieniu
okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych
innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), j), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy 1 zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa
W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyZszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towarow 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej
nastapita badZz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdwienia uzasadniajgca
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Whiosek 0 zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona wystepujaca o
zmiang¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia
zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
strony protokotu koniecznosci, okreslajacego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnos¢,
zakres i warunki zmiany umowy.
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Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z pdzn.
zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13

Sila wyzsza
Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ wystagpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej zobowigzania
w cato$ci lub czesci, zgodnie z treScig tego zobowigzania, a w szczegolnosci kleski, katastrofy
zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie),
dzialania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze akty wladzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzadkowac.
Strona powotujaca si¢ na site¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sity wyzszej oraz
zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia 1 SWZ, a
wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazaé, ze powolane okolicznosci,
obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej trescia i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane s3 dolozy¢é wszelkich
mozliwych aktéw staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity
wyzszej, pod rygorem utraty mozliwo$ci powotywania si¢ na dzialanie ,,sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidlowo wykonywaé¢ umowy wskutek dziatania sily wyzszej jest
obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu dziatania sity
wyzszej 1 wystgpieniu okoliczno$ci spowodowanych sitg wyzsza, majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, 0 ile taki wplyw wystapit lub moze wystapi¢, pod
rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okoliczno$¢. Strony umowy
potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zadaé
przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub dokumentéw potwierdzajacych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitag wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonywanielub
nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;j.

§14
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac przekazu $wiadczen wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku,
gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez wszystkich
cztonkéw konsorcjum (w tym wspdlnikow spotki cywilne;j).

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
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8. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czgsci umowy:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym formularzem cenowym,
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja postepowania, W tym SWZ wraz z zatgcznikami.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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