POLSKI

tAD OIS e
UMOWA NR ZP.272.....2022
Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,

w imieniu ktérej dziata . ..

przy kontrasygnacie Skarbnlka Gmlny i Mlasta leko Panl mgr Maru NabI’ZESkIEJ
majgcy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w
tresci ,,Zamawiajacym”,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ..e.vnee ettt ettt et et e e et e et e e e et e e e neenans
zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcga”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019r — Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem umowy jest sporzgdzenie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej i wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

2. Zagospodarowanie terenu po bylym Panstwowym Gospodarstwie Rolnym
Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych w formie ,,zaprojektuj i
wybuduj”.

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej ,Dokumentacjg”)
okreslonej w SWZ i opisie przedmiotu zaméwienia wraz ze zgtoszeniem/
uzyskaniem prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na budowe sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;

2) budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
Sciekow w ciggu prawej strony odcinka 2;

3) budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z dwoch stron odcinka nr
3 w km 0+150- 0+746,38 do konca odcinka;

4) budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z dwdch stron catego
odcinka nr 4.

5) opracowanie dokumentacji projektowej okreslonej w SWZ i opisie przedmiotu
zamowienia wraz z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) zaopatrzonej w klauzule natychmiastowej wykonalnosci, a w
przypadku odmowy nadania w/w klauzuli, decyzji ZRID zaopatrzonej w
klauzule ostatecznosci
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6) budowa trzech odcinkéow drog gminnych (odcinek nr 2 z chodnikiem, odcinek
nr 3 w km 0+150- 0+746,38 do konca odcinka, odcinek 4);

7) budowe oswietlenia drogowego bez stupdéw i lamp (odcinek nr 2, odcinek 3 w
km 0+150 do konhca odcinka, odcinek nr 4);

8) przebudowe istniejgcej sieci energetycznej SN 15kV z jej skablowaniem
podziemnym;

9) budowe zasilania do przepompowni $ciekow;

10) petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” w

rozumieniu przepisu art.103 ust.2 ustawy Pzp.

Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 i 2 w szczegdtowy sposob zostat

okreslony w nastepujacych dokumentach, stanowigcych integralng czes¢

przedmiotowej umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwang dalej ,SWZ”)

2) Program funkcjonalno-uzytkowy (zwanym dalej PFU).

Dokumentacja okreslona w ust.3 powinna by¢ wykonana zgodnie z zakresem

przedmiotowym zadania, Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia, Programem

funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci winna posiadac¢ niezbedne uzgodnienia.

. Opracowana Dokumentacja musi spetnia¢ wszystkie wymagania niezbedne do:

- uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robo6t budowlanych,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r.
poz.2351 z pézn. zm.).

- uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 176).

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz

przepisami wykonawczymi, a w szczegolnosci:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020
roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. 2020r, poz.1609 z p6zn. zm.),

2) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454),

4) Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno— uzytkowego.

5) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych powinny by¢ sporzadzone na podstawie aktualnie
obowigzujgcych norm. W kazdej specyfikacji nalezy doktadnie okresli¢ roboty

Strona 2 z 52



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

POLSKI
tAD IS RES s

objete dang specyfikacjg. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robo6t nalezy opracowa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja winna zawieraé w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

6) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatow i urzgdzen powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposéb
zgodny z ustawg Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy.

W  przypadku zmiany w/w obowigzujgcych przepisow prawa w trakcie

obowigzywania umowy Wykonawca zastosuje aktualne przepisy prawa.

Wszelkie optaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym

pozyskaniem map, ponosi Wykonawca, ktory bedzie upowazniony do

wystepowania do niezbednych instytucji w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg wraz z

oSwiadczeniem o kompletnosci oraz zgodnos$ci z Umowg, obowigzujgcymi

przepisami i normami, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentaciji projektowe;.

Na podstawie wykonanej Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac

roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, okreslone w ust.2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy zgodnie z PFU. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i

koszty wynikajgce z dokumentaciji technicznej i sztuki budowlane;j.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodag

Zamawiajgcego.

Roboty, ktdre btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robét, a sg niezbedne do

wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z PFU i ktore nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie
zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w posiada prawo do dysponowania

nieruchomos$ciami, na ktérych realizowana bedzie budowa sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarne;j.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy

Specyfikacje Warunkéw Zamoédwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1,

zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania

Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw

Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy

ofertowe Wykonawcy, stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy i stanowig

zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowaé ztozone przez Wykonawce kosztorysy

ofertowe i wezwac¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w

terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony

niezgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegoélnych pozycji kosztorysu ofertowego.
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Zamawiajagcy informuje, ze zadanie okreslone w ust.1 jest dofinansowane z
Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych.
Srodki o ktérych mowa powyzej zostang przyznane Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy uzyskat wstepng promese Banku Gospodarstwa Krajowego
dofinansowania tego zadania. W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie,
ktéra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i natozonymi tg umowg na Zamawiajgcego obowigzkami, w
szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 18 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

Terminy posrednie realizacji etapow robot okresla ,Harmonogram rzeczowy”
stanowigcy Zatgcznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczowym” stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w uchwale Rady Ministrow Nr
84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydanej dla
Zamawiajgcego Wstepnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczgcej
dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) dotyczacej inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przedmiotu niniejszej
umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad. Jednoczesnie
zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.3 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: .....coorerr, zi,
(STOWNIE: .. e ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek rob6t na etapie
przygotowania oferty, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po
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wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robdt pod katem

rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi

udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane

niniejszg umowg i zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z §3 ust. 4.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu

umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca

wykonania robét i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.4.

Zgodnie z art.439 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z 11 wrzesnia 2019 r

mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego

waloryzacje w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamowienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak

i ich obnizenie, wzgledem ceny Ilub kosztu przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu

nizej okreslonych tgcznych warunkow i postanowienn Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku gdy ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych w 12- ym miesigcu od
daty zawarcia niniejszej umowy, w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
miesigcu w ktérym umowa zostata zawarta, ulegnie zmianie o co najmniegj
10%,

2) Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢ moze wytgcznie
czesci przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztozenia
wniosku 0 zmiane wynagrodzenia,

3) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek
ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej Umowy,

4) Zamawiajgcy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w punkcie 1, maksymalna wartos¢
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, wynosi
3% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy.

5) W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysokosci
wynagrodzenia nastepuje na wniosek jednej ze stron niniejszej umowy.
Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym
wysokos¢ wskaznika,

6) Whniosek, o ktorym mowa w pkt 5 musi by¢ ztozony w formie pisemnej pod
warunkiem niewaznosci, przy czym wniosek ten winien zostaC zlozony
najpbézniej na 3 miesigce przed koncowym terminem wykonania przedmiotu
niniejszej umowy okreslonym w niniejszej umowie,

7) w przypadku spetnienia warunkéw okre$lonych w pkt 1-6, zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.8

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
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ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

W  przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wyniku waloryzacji
wynagrodzenia, stosownie do ust.8, rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi na
podstawie dodatkowej, odrebnej faktury, obejmujgcej ewentualng waloryzacje.
wystawionej przez Wykonawce, po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu
umowy.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sporzadzania Dokumentacji nalezy,

w szczegolnosci:

1) udzielanie Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczgcych Dokumentacji projektowe;j
i zawartych w niej rozwigzan projektowych,

2) robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce technicznych i standardow,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ i termin zakonczenia
opracowan projektowych,

4) branie udzialu w spotkaniach przez caly czas trwania umowy (w tym
dziataniach i spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych) prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i
technicznego wsparcia Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego,

5) przestrzeganie praw patentowych i licencji,

6) uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
opinii i zatwierdzen koniecznych dla realizacji umowy,

7) uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepisow,

8) uzupetnienie i poprawienie Dokumentacji projektowej wedtug zalecen
jednostek uzgadniajgcych, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

9) przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszystkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatdw uzyskanych decyzji- w terminie 4 dni roboczych od
dnia ich otrzymania przez Projektanta,

10) uzupetnienie ewentualnych brakéw w Dokumentacji projektowej na etapie
zgtoszenia wykonania robét budowlanych/ postepowania w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe i postepowania w sprawie wydania decyzji
ZRID,

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce dokumentacji

projektowej, opracowan prawnych oraz formalnych, w tym:

1) Projektu budowlanego (PB);

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz innych niezbednych decyzji i uzgodnien;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe/
zgtoszenie wykonania robdot budowlanych, w zakresie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz innych niezbednych decyzji i
uzgodnien;
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Projektu Wykonawczego (PW);

przedmiarow robot;

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiIOR);
Projektu statej organizacji ruchu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie
graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos$c¢ tresci;

czeSC opisowa bedzie pisana na komputerze, za pomocg edytora
kompatybilnego z MS WORD,;

ilos¢ arkuszy rysunkowych, bedzie ograniczona do niezbednego minimum;
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w sztywng oprawe i opatrzona spisem
tresci;

rysunki bedg wykonane wedtug zasad rysunku technicznego w technice
cyfrowej;

Wykonawca wykona catg Dokumentacje w wersji papierowej w 6
egzemplarzach, w tym: 4 egz. do ztozenia wniosku do ZRID, 1 dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy oraz 4 egz. do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe/zgtoszenia budowy w zakresie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, a takze kazdg z Dokumentacji w wersji
elektronicznej na CD (czesci opisowe w formacie pdf i doc, czesci rysunkowe
w pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w pdf i xIs).

Kolejnos¢ wykonania opracowan jest nastepujgca:

1)

2)
3)

4)

wykonanie opracowan projektowych w ramach projektu budowlanego jako
projekt koncepcyjny i nastepnie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w
trakcie opracowywania dla przyjetych rozwigzan;

uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii i zezwolen;

przygotowanie kompletnych wnioskow i uzyskanie stosownych decyzji z i
zezwolen w imieniu Zamawiajgcego;

przekazanie kompletnej Dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiajgcego, w tym decyzji, Srodowiskowej,
pozwolenia wodno- prawnego i potwierdzenia ztozonego kompletnego
wniosku o uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej zawierajgce;j
takze wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno$ci, a
takze potwierdzenia zgtoszenia budowy dotyczgcych budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzglednie wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe tej sieci.

Uzyskanie decyzji:

1)

2)

3)

Wykonawca ztozy do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji na realizacje inwestycji
drogowej z wnioskiem o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalnosci,;
Wykonawca ztozy do wtasciwego organu kompletny wniosek o wydanie
pozwolenia na budowe, wzglednie dokona zgtoszenia budowy dotyczgcej
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wnioski/ zgtoszenie, o ktérych mowa
w pkt 1) i 2) z potwierdzeniem ich wpltywu do wiasciwego organu
administracji budowalnej wraz z obowigzujgcymi zatgcznikami do wniosku
oraz kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym,
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4) w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzgcy postepowanie,
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i
uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ;

5) po otrzymaniu niezbednych decyzji nalezy przekazac je Zamawiajgcemu, wraz
z klauzulg prawomocnosci, i wzglednie zaswiadczenie organu administraciji
budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu lub zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu-w zakresie dokumentacji dotyczgcej sieci wodociggowej
i sanitarnej a w przypadku dokumentacji ZRID — decyzji z klauzulg
natychmiastowej wykonalnosci, a w razie odmowy organu nadania tej klauzuli
— z klauzulg ostatecznosci;

6) wszelkie optaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnien, opinii oraz innych
niewymienionych rozstrzygnie¢ ponosi Wykonawca;

7) przekazanie i odbior przedmiotu zamodwienia odbedzie sie na podstawie
protokotu zdawczo- odbiorczego i oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci
projektu oraz o tym, Zze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

W przypadkach nagtych, wymagajgcych pilnego pobytu projektanta Wykonawcy

na budowie, stawi sie on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego. Osobg

upowazniong do wezwania bedzie przedstawiciel zamawiajgcego — Inspektor
nadzoru.

Ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez projektanta Wykonawcy

bedg przekazywane Zamawiajgcemu w formie zapisbw na rysunkach

wchodzgcych w sktad Dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych, nowych
projektéw, wpisach do dziennika budowy, protokotdéw, notatek stuzbowych.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajgcego muszg

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie

z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci

formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu 0 opracowang i zatwierdzong
dokumentacje projektowg dla zakresu robdét objetych zamdwieniem wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatéw, ktére sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisdw obowigzujgcych w tej materii,
oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w PFU,
dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w
| gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkdw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej  dokumentac;ji potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatdow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
kohcowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatow oraz
jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecnos¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i

innych terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektow czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o
podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wpykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej
oraz na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do wykonania zamodwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;
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uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych
dokumentoéw, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a
dotyczgcych zajecia terenu, przytaczenia do instalacji urzgdzen, a takze
zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorow technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)

e)

f)

P)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalaciji,
urzadzen i obiektdow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,
a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowg oraz koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatdw, odpaddéw i sSmieci po uprzednigj
segregacji;

w  przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne
powiadomienie Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robat,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
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konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie @ Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyngc na jakos¢ robaot lub termin zakonczenia robat,

S) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz
wykonanie we wlasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci
kanalizacyjnej, potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z
zapisem (rejestracjg) obrazu.

16) realizowania przedmiotu zamodwienia w sposob nie kolidujacy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdét, obiektow, elementow
istniejgcych, ich czesci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z
2021 r, poz. 1973 z p6zn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.9 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a

instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z zarzgdcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac

zapisow uzgodnieh projektow i umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wtascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamowienia gruntéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ha czas prowadzonych robét oraz wystgpi

o wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikow i
0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia
tych oséb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robot, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i
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0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku =z
wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkoéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace we witasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (wykonywania prac budowlanych),
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1320, z pdzn. zm.): roboty przygotowawcze, ziemne,

podbudowy, nawierzchnie i roboty instalacyjne, sanitarne, elektroenergetyczne.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.13 powinno trwac przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.20

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.13,

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkdéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o

ktérych mowa w ust.13 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnos$ci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania

zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.15,

b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.13 niniejszej umowy

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien

co do sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.13.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust.15 lub ust.16 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.17,

w terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac

naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.15

- 17, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w
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terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.15 - 17.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.13, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w
ust.15 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.13.

§5

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy.

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robo6t zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie pfatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..o

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujgcych przypadkach:

a) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powofana do petnienia

tych obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie

wymagania, po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,

jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokonaé¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

W ramach wykonania przedmiotu umowy polegajgcego na opracowaniu

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do petnienia

nadzoru autorskiego. Petnienie nadzoru autorskiego bedzie wykonywane w
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ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §3 ust.4.
Wykonawca/Projektant sprawowaé bedzie nadzér autorski w sposob i na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20
ust.1 pkt 4 ppkt a i ppkt b, przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca/Projektant zobowigzany jest
sprawowacC nadzor autorski osobiscie lub realizowany poprzez projektantow
odpowiadajgcych branzami poszczegoinym branzom projektowym,
wystepujgcym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. Nadzor
autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robot. Nadzor
autorski sprawowany bedzie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia
zakonczenia wszystkich robét objetych Dokumentacijg projektows.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robot budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umdw ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozyé kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem opfacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skfadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaC przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Postanowienia Umowy dotyczace podwykonawstwa w zakresie sporzadzania
dokumentacji projektowej:

1.
2.

3.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy bedag
przestrzegac wszelkich postanowien niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
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zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Zamawiajgcy nie
odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow,
jak réwniez za zobowigzania podwykonawcéw wobec oséb trzecich.

Wykonawca na kazde wezwanie i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu petng liste
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia.

Przedtozenie listy podwykonawcow niezgodnych ze stanem faktycznym jak i
nieprzedstawienie listy pomimo wyznaczenia w tym celu przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi razgce naruszenie
postanowien umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia innemu podwykonawcy lub zrezygnowac z podwykonawcy.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje prac objetych
niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy W tym celu Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo
zamowien publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.9, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawce z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia i
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowosé prac ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych, wraz z
zobowigzaniem sie Autora do niewykonywania jego praw osobistych, do utworéw
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w §17
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niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z §17
niniejszej umowy.

Postanowienia Umowy dotyczace podwykonawstwa w zakresie wykonywania
robét budowlanych:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.118 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.17, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy Zzgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpic wylgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian. Zasady przedktadania Zamawiajgcemu
powyzszych projektéw uméw o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo
okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgacg robodt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.28 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezeh do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.22, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.22 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa
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w ust.25, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach, o ktérych mowa
W ust.22.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.26, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie diuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartosc¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej
umowie.

3) Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze tgczna
warto§¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robat.

4) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

6) sposéb rozliczeh za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

8) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich o0s6b wykonujgcych wskazane przez
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Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposoéb
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z
niniejszg umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
moga naruszaC postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawieraC postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z
KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0sOb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.4. Wytgczenie, o ktérym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktérej mowa w ust.30 nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robot bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo
zamowien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robodt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcyg lub
umowy z podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za witasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z
cztonkéw Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepiséw wynikajgcych
z art.464 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspodinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bgdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowag, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Strona 20 z 52



2)

3)

POLSKI
tAD IS RES s

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego Zzagdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robét bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajgcych wymagajgcych pomiaréw geodezyjnych

nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbiory czesciowe — odbiorom czesciowym bedg podlegaC¢ zakonczone

elementy robdt, wynikajgce z ,Harmonogramu rzeczowego- finansowego”

bedace podstawg do wystawienia faktur czesciowych.

Odbiory czesciowe bedg sie odbywaly po zgtoszeniu do odbioru przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy wydzielonych elementow robot.

Wykonawca zawiadomi rowniez pisemnie Zamawiajgcego. Zgtoszenie to

wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku

budowy.

a) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie
czynnosci odbioru nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

b) odbiory czesciowe robot bedg dokonywane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach
odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

c) z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru podpisany
przez osoby uczestniczagce w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b)
powyzej;

odbiér koncowy:

a) przedmiotem odbioru kohcowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru czesciowego robdét Wykonawca
dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o
ich kompletnosci w zakresie dotyczgcym poszczegdlnych elementow robot:

1)

2)

gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia,
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb, a jezeli odbidr dotyczy sieci
kanalizacyjnej- rowniez préb szczelno$ci sieci, w tym inspekcje telewizyjng
sieci kanalizacyjnej) wraz z zapisem- rejestracjg obrazu,
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3) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta (wersja elektroniczna
| papierowa);

4) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,

Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora

nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (legz. papierowej i
elektronicznej)

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce  wbudowanie  materiatdbw i  urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob (w tym préb szczelnosci
sieci), w tym inspekcje telewizyjng sieci kanalizacyjnej wraz z zapisem-
rejestracjg obrazu,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomo$ci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczace odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow i urzgdzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru kohcowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru kohcowego i

odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad i usterek,

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca

usunie je na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W

szczegolnosci, Zamawiajgcy moze nie odebraC i odmoéwi¢ zaptaty za roboty

wykonane niezadowalajgco pod wzgledem jakosciowym i niezgodnie z PFU,
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dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym), warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat.
Czesciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i
ostatecznego odbioru robét w tej czesci. Oznacza to w szczegolnosci, ze
Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad i usterek
wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo,
rébwniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kohncowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym
projektem budowlanym), jako$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzgdzen, oraz
zgodnosci z warunkami okreslonymi w SWZ, w tym PFU, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w
catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6,zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.8 pkt 1 i ust.8 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych roboét jako

wadliwych.
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Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za
inwestycje oraz inne urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony protokét. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z
postanowieniami §11 ust.21.

§10
Rozliczenia finansowe

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego i odbioru kohcowego,

podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wyptata wynagrodzenia w poczatkowej fazie inwestycji bedzie realizowana ze

Srodkdbw wtasnych Zamawiajgcego. W drugiej fazie inwestycji wyptata

wynagrodzenia bedzie realizowana z kwoty dofinansowania przeznaczonej na

realizacje Przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w §1ust.19 Cato$¢ wynagrodzenia
bedzie ptatna w nastepujgcych transzach:

1) jedna lub dwie transze, ptatne ze Srodkéw wiasnych Zamawiajgcego, po
wykonaniu zakonczonych elementow robot wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym o tgcznej wartosci nie nizszej niz udziat wiasny
Zamawiajgcego, przy czym suma wynagrodzenia Wykonawcy pokrytego
udziatem wlasnym Zamawiajgcego wyptacona tymi transzami, stanowié
bedzie kwote .................... (ptatne na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i nadzér inwestorski protokotu odbioru wykonanych
elementéw robét)*,

2) pierwsza transza z kwoty dofinansowania ptatna bedzie po wykonaniu
zakonczonych elementéw robot wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
(ptatnych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor
inwestorski protokotu odbioru wykonanych elementéw robdt) (pierwsza
transza rozliczeniowa),

3) druga transza z kwoty dofinansowania ptatna bedzie po zakonczeniu
inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia (ptatnych
na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzoér inwestorski
protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji inwestycji). i
jednoczes$nie nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w §3
ust.4 (druga transzarozliczeniowa),

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danej czesci inwestycji z

wydzielonymi elementami robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.

1Zapis zostanie dostosowany do tresci oferty Wykonawcy. Wklad wlasny stanowi réznic¢ pomigdzy warto$cia
oferty Wykonawcy a kwota dofinansowania z Wstgpnej Promesy udzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, o ktorej mowa w § 3 ust.1, w wysokosci 4 607 500 zt brutto, nie mniej niz

5%
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W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu
rzeczcowo — finansowego, dostosowanego do harmonogramu pfatnosci
okreslonego w ust.2 oraz Harmonogramu rzeczowego okreslonego w §2 ust.2.
Harmonogram rzeczowo — finansowy zawiera¢ bedzie warto$¢ poszczegolnych
elementéw robot w ukfadzie zgodnym z harmonogramem rzeczowym, o ktorym
mowa powyzej. Harmonogram, o ktorym mowa powyzej musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub
wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce, ktory jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni
od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, do dostosowania Harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego, Strony uzgadniajg, ze obowigzujgcym Wykonawce
Harmonogramem bedzie Harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o0 ktérych mowa powyzej. Zmiana Harmonogramu jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do Umowy o
ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami
Umowy. Whniosek o zmiane Harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana Harmonogramu wymaga zgody obu Stron
Umowy wyrazonej na pismie. W przypadku dokonania zmiany Umowy
wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu Strony dostosowujg Harmonogram do
zmienionych zapisow Umowy. Zmieniony Harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu do Umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych
wystawianych na podstawie protokotdw czesSciowych za wykonanie
poszczegolnych zakohczonych elementéw prac oraz na podstawie faktury
koncowej, wystawionej na podstawie protokotu korcowego robot.

Faktury czesciowe dostosowane zostang do harmonogramu ptatnosci
przedstawionego w ust.2.

Faktura kohcowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcg
pozostatg kwote wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.2 pkt 3, po
wykonaniu catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru korncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego i
koncowego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury czesciowej i faktury koncowej w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z
zastrzezeniem ust.9 -16. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
ettt z uwzglednieniem przepisow o podatku VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robét, podpisany
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, zapfata
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Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zapfaty, o ktérych mowa w ust.10,
z zastrzezeniem ust.11 - 16.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z
niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
osSwiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego
tytulu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob podpisujgcych oswiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o
ktéorych  mowa w ust.10, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust.13-16. Kwota nalezna podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.12, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia  zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwic Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.12 lub w przypadku zlozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢  wielokrotnego  (co  najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.4 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania

sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych

Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym

w ust.15.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych

wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji

niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylgcznie

Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest

Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czionkow

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania

pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
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ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

§ 11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ... lat liczagc od
daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem materiatow i
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Z tytutu
udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za wady Dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej warto$¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w Umowie okreslony lub wynikajgcy z
przeznaczenia Dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci za rozwigzania
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgtoszone wady/usterki, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym niz 14 dni liczgc od
daty ich zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczehstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny by¢é usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wad/ usterek, w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, Iub z innych uzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac¢
termin usuniecia wady i szczegdétlowo uzasadni¢é swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnosé¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej
akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.
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W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktoérych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w
ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajagcy moze rowniez
pokrywa¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowg, wolng od wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwaranciji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
okres, w ktorym wada byta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym, wszelkg dokumentacje projektowg, wszystkie roboty budowlane,
zastosowane materiaty jak i wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane
przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze
po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.
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Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony
Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych robdét budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartosci oferty brutto, tj: ........... zb(stownie: ... ) W
formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg warunkéw zamodwienia i
ustawg Prawo zamoéwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze korncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego roboét. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze
dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
art.450 ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetniaé wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
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gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢c zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznosc przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazagdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a
jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach:

1) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego uchybienie lub nieujecie (brak)
w Dokumentacji elementu robot niezbednego do prawidtowego wykonania
robét budowlanych jakie bedg wykonywane na podstawie tej Dokumentacji —
0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwloke w wykonaniu i przediozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 10 ust. 3;

3) za zwloke w usunieciu wad w Dokumentacji, ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,

4) za niestawienie sie projektanta Wykonawcy na budowie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego okreslonym w §4 ust 6 - w kwocie 500,00
zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde nieusprawiedliwione
niestawienie sie,

5) za zwioke w usunieciu brakéw i poprawy btedéw i niescistosci w
opracowywanym przedmiocie umowy w przypadku wykazania przez
jednostki uzgadniajgce lub organ przyjmujacy zgtoszenie wykonania robot
budowlanych, brakéw, btedéw i niescistosci - w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwtoki liczac od
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dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, do wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

6) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.4, za kazdy dzien
zwitoki liczac od umownego terminu jego realizacji wskazanego w §2 ust.1,
do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.4,

7) za zwitoke w dotrzymaniu termindéw posrednich ukonczenia poszczegolnych
elementoéw robot wskazanych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.4,
za kazdy dzien zwtoki liczgc od wskazanego w tym Harmonogramie terminu
ich realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust .4,

8) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.4, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3
ust.4,

9) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w §3 ust4, za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub
wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto,

10) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.4,

11) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.4,

12) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.4,

13) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.4, za kazdorazowy brak zaptaty,

14) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki , do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.4 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,
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16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okresdlonego w §3 ust.4 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

17) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.4,

18) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowane;j
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktérej mowa w §7- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.4 za kazde naruszenie,

19) za zwtoke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust4, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia w ktorym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.9 pkt 8, do wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.4,

20) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.13
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

21) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa
w §4 ust.15, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust16 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkdw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktorych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi

Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust.4.

Kara umowna okreslona w ust 3. nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 Ustawy

Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy kary umowne naliczone do dnia odstgpienia

nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kary maja charakter
gwarancyjny , kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest

niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ i dochodzi¢ kazdej z

nich niezaleznie od pozostatych. Naliczenie lub zaplata jednej kary nie

konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie
od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych

W oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczern pomimo

odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.
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7. Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do
zaptaty za roboty objete niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z
przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosC zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

9. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktérym mowa w §1 ust.19 przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody z tego tytutu, w szczegodlnosci do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy; wszczeto postepowanie likwidacyjne, nastgpi
rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
w szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg poszczegdlnych prac
projektowych w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca naruszy obowigzek wynikajgcy z §4 ust.1 pkt 9 Umowy
skutkujgcy niemozliwoscig ziozenia przez Zamawiajgcego Srodkdw
odwotawczych przewidzianych w Kodeksie postepowania administracyjnego
lub ustawie Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi,

7) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

8) w przypadku okreslonym w §8 ust.32 niniejszej umowy,

9) w przypadku okre$lonym w §10 ust.18 niniejszej umowy,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

11) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez
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Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowg, w szczegdlnosci niezgodnie z
SWZ, w tym PFU, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

12) w przypadku zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdinych
elementow robdt w terminie okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, a zwtoka w wykonaniu tych elementow rob6t przekracza 30 dni
w stosunku do wskazanego w tym Harmonogramie terminu ich wykonania,

13) w przypadku nie wykonania catosci przedmiotu umowy przez Wykonawce w
terminie okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwtoka w wykonaniu cato$ci
przedmiotu umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w
§2.

14) w przypadkach okreslonych w §4 ust.19 - w terminie tam wskazanym.

15) W przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzymania dofinansowania na realizacje
przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie miesigca od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci; w
takim przypadku Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy odpowiednig do
Zaawansowania prac czeS¢ umowionego wynagrodzenia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w

czesci, w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 20 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji wykonanego
zakresu robd6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; w przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga
Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, ktdrej odstgpiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w terminie 20 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, a nastepnie Strony przystgpig do odbioru roboét stosujgc
w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy; w przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu druga
Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

4) Wykonawca -w terminie 10 dni od daty odbioru robot dokona rozliczenia
robét i przekaze Zamawiajgcemu do akceptaciji,

5) Wykonawca ponadto niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
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okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i
ktore zostaty odebrane przez Zamawiajgcego na zasadach zgodnych z
postanowieniami  niniejszej umowy; ustalenie  wysokosci  zaptaty
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru i stopnia
zaawansowania robot,
W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o
ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy
Stronami, ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi
przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia
odstgpienia od umowy czescig przedmiotu umowy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, odszkodowania, praw autorskich. Wykonawca udziela
rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie na czesS¢ swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od
umowy. W takim przypadku bieg rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpocznie
sie z chwilg odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci, jezeli do czasu odstgpienia od
Umowy autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w §17 nie zostang
przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego do
wszystkich utworéow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy, w zakresie okreslonym w §17
i w ramach wynagrodzenia za odebrang czes¢, nastgpi z chwilg odstgpienia.
W  przypadku rozwigzania umowy, w tym takze odstgpienia od umowy
Wykonawca wyraza zgode na kontynuowanie opracowywania Dokumentaciji
niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym dokonywanie zmian
przez inne osoby oraz na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym
w §17.
Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-13, winno
nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem
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mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci
umowy, w zakresie zwigzanym z wykonaniem dokumentacji projektowej:

1. W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

wystgpienia brakow w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
mediow przebiegajgcych pod projektowang inwestycja,

w zwigzku z rozszerzeniem warunkdéw technicznych,

z uwagi na przedtuzajgce sie uzgodnienia branzowe,

w zwigzku z przedtuzajgcg sie procedurg uzyskania warunkow
technicznych przebudowy kolidujgcego uzbrojenia od witascicieli /
uzytkownikow mediéw zlokalizowanych na obszarze objetym pracami
projektowymi,

z uwagi na konieczno$¢ oczekiwania na wydanie wtasciwych decyzji,
opinii lub uzgodnien wymaganych przepisami prawa lub niniejszg
umowa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

opoOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych,  uzgodnien, ekspertyz lub innych  aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym
przede wszystkim zlozenia przez Wykonawce prawidiowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie

koniecznosci koordynacji prac projektowych 2z innymi pracami
projektowymi, dziataniami, przedsiewzieciami realizowanymi przez
osoby trzecie

koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sgdu albo
organu administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto
przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,

wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen
0s6b trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestoréow
siecli,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich  decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci
energetycznych,  gazowych,  wodociggowo-kanalizacyjnych, co
uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy,
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1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow
przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich
warunkow ich otrzymania, nieruchomosci

opdznienia w podpisywaniu umow z wiascicielami nieruchomosci przez
ktore projektowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane i posadowienie sieci
z przyczyn niezaleznych od Wykonawce,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac projektowych powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznosc¢
skoordynowania prac projektowych i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),

zmiany umowy dokonywanej na podstawie ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz niniejszej umowy, w tym powierzenie prac
dodatkowych, uzupetniajgcych, powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy,

. zwloki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej

elementow, co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

zwiloki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych obowigzek
przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujgcych przepisdw prawa wptywajgcych na termin
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na
Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity lub
uniemozliwiajg wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie,

— termin wykonania Umowy, w tym wydzielonych elementéw robét okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo- finansowym, moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity — Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu Umowy.

W zakresie zmiany przedmiotu Umowy w czesci dotyczgcej wykonania

Dokumentacji w przypadku:

2.1. w trakcie realizacji zaméwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci

powodujgce koniecznosS¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w
szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu
zamowienia okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
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wymagan Zamawiajgcego odnoszgcych sie do projektowanego obiektu, a

takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania
okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym

2.2. w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana opisu
przedmiotu zamowienia, ktdrej wprowadzenie jest wynikiem:
2.2.1. rozwoju technicznego, technologicznego Ilub w zakresie
materiatdw budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze
zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej

aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne Iub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

2.2.2. zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia,
ktére nie byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu
zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

2.2.3. zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po
terminie sktadania ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany
zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamodwienia,

2.2.4. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zaméwienia lub Umowie i
zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie  stosowanymi  rozwigzaniami, materiatami  lub
technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiane
Umowy poprzez zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu
zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych
lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg byc¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
wprowadzane modyfikacje:

a) nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz

0golnego charakteru umowy, a przy tym

b) s3g niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie

wykazac.
3. Ponadto w zakresie cato$ci umowy dopuszczalne sg nastepujgce pozostate
rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy Ww pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
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wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.3 pkt 3) i ust. 4 pkt 3 ppkt a),

zmiany dotyczgce sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegodlnosci ze
wzgledu na:

a)

b)

d)

g)

h)

niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu Ilub urzgdzen stalo sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zaméwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczehstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robét, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentac;ji) urzgdzen, instalaciji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w
chwili zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.
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j) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatdw budowlanych, sprzetu lub urzadzeh podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkéw eksploatacji,

k) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

1) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktoére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowe] przekazane] przez
Zamawiajgcego,

m) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.4 umowy — w

przypadku:

- zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia w sytuacjach, o ktorych mowa
w ust.3 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia
Swiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 3 pkt 2), przy czym w
przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

- jezeli zmiany, o ktérych mowa w §15 ust.2 pkt 2.1 i pkt. 2.2. Umowy, majg
wptyw na wysokosS¢ wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana
wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia
nie przekroczy 30% pierwotnej wartosci zamdwienia; zmiana
wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ ustalong przez Strony w drodze
negocjacii.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym terminu

wydzielonych elementéw robdt , okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym w przypadku:

a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
nieumozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mégt temu zapobiec,
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btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest
mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas
ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot, opoznienia wtasciwych organdw lub osob trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych
koniecznosc¢ wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc¢
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane
przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg Zze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe;j
warunkdéw geologicznych, wodnych i terenowych,

o)zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na

p)

q)

r)

podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych lub niniejszej umowy, w
tym gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupetniajgcych, powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.3 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakohczenia realizaciji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robot budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegoélnosci gdy cena oferty zlozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
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wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

s) dziatan oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktore spowodujg
opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej Ilub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Iub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot

spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udzialu w

postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizaciji

umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czesc

zamdwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkow przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych,

SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu rob6t wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zaméwien publicznych, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod

warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢c wymagania (warunki) opisane dla

tej osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie

gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

w przypadkach i na warunkach okreslonych w art.15r. ustawy z dnia 2 marca

2020 roku o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z

pdzn.zm.).
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4. Zmiany umowy przewidziane w ust.3 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres
zaniechanych robot, lub w zakresie wynikajgcym z nieprzyznania, z przyznania
w ograniczonej kwocie lub cofniecia srodkéw pochodzgcych z zewnetrznych
zrodet finansowania, ktore miaty byC przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamowienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkow wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia swiadczenia — stosownie

do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzgdzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.4 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia

zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.3 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.3 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych robdét) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia zakresu Dokumentacji
wynagrodzenie zostanie zmniejszone o warto$¢ ustalong przez Strony
w drodze negocjacji.

b) okreslonym w ust.3 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:

c) aa) wynikajgce z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

d) bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.3 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu,

technologii, wynikajgcych z ust.3 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
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od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikdw cenotwodrczych.

- ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow

tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie

realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), f), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot
bedacych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie,
w sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania roboét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust.4 moze ulec zmianie, {j.
obnizeniu lub podwyzszeniu w przypadku zmiany:

6.

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia a 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust.5 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
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zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. W przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug polegajgcej na jej podwyzszeniu, warunkiem
dokonania waloryzacji w tym przypadku bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz szczegotowy sposob wyliczenia nowej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany o
ktorej mowa w ust.5 pkt 1) na wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.5 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obowigzkowych obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Warunki
dokonania waloryzacji wynagrodzenia okreslajg postanowienia ust.9.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.5 pkt 3) i 4 ) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
a w przypadku o ktéorym mowa w ust.5 pkt 3) — dodatkowo przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych
zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego. Warunki dokonania waloryzaciji
wynagrodzenia okres$lajg postanowienia ust. 9.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt 2), 3) i 4) warunkiem dokonania
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie przez Wykonawce
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku zawierajgcego  wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegdtowy sposob wyliczenia nowej
kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy oraz szczegdétowe uzasadnienie
rzeczywistego wptywu zmian o ktérych mowa w ust.5 odpowiednio pkt 2), 3) lub
4) na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust.5 pkt 2) wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku okreslonym w ust.5 pkt 3 i 4) wniosek powinien obejmowac jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3) i 4).
Wykonawca zobowigzany bedzie udowodni¢, ze zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub
zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, albo tez zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, ustalona na podstawie ustawy, przy tych
samych zatozeniach przy ktérych Wykonawca wyliczyt cene oferty netto,
wptyneta na zmiane tej ceny.
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Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczen.
W szczegodlnosci w celu udowodnienia zmiany ceny oferty netto, Wykonawca
bedzie zobowigzany przedstawi¢ poréwnanie kalkulacji ceny wyliczonej z oferty i
kalkulacji ceny ofertowej netto wynikajgcej ze zmiany przepiséw prawa.
Przedstawienie poréwnania kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposéb nie
budzacy watpliwosci wykazywac wptyw zmiany przepiséw prawa na wysokosc
ceny w stosunku do ceny z oferty. Do przedstawionego poréwnania kalkulacji
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce ponoszenie
poszczegodlnych kosztow przy cenie ofertowej netto oraz ceny ktérej zmiana
wynika z przepisow prawa.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o ktérym mowa w ust.9,
zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust.5 pkt 2), 3) i 4), pod warunkiem ziozenia przez
Wykonawce pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wejscia przepisow
dokonujgcych tych zmian, a jezeli Wykonawca ztozy wniosek po tym terminie -
od chwili jego ztozenia.
W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust.6, a w przypadku gdy zgodnie z ust.6
wymagane jest ztozenie przez Wykonawce wniosku - w przypadku uwzglednienia
tego wniosku przez Zamawiajgcego, zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych
zmian, z zastrzezeniem, ze zmiana wysokos$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 5 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia oraz dokumentow potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.
W zwigzku z postanowieniami ust. 5 pkt 2),3 i 4) oraz postanowieniami ust.7 -
ust.9, Wykonawca obowigzany jest w terminie do 30 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie nastepujgcych
informaciji:
1) llos¢ oséb ujetych w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy do
bezposredniego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno:
- llo§¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujgcych
minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art.2 ust.3 — 5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
- llo§¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujgcych
wynagrodzenie wyzsze niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na
podstawie art.2 ust.3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- llos¢ os6b zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ze
wskazaniem rodzaju umowy (np. umowa zlecenia, umowa o dzieto),
uzyskujgcych minimalng stawke godzinowg ustalong na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ze
wskazaniem ilosci godzin przewidzianych do wykonania przez te osoby,
- llos¢ osbéb zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawne;j
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uzyskujgcych wynagrodzenie wyzsze niz minimalna stawka godzinowa
ustalona na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace
2) Wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wymienione
w pkt 1, zatrudnione sg w petnym czy w niepetnym wymiarze czasu pracy; w
przypadku niepetnego wymiaru czasu pracy nalezy poda¢ wymiar czasu
pracy poszczegoélnych osdb. Wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto kazdej
z 0sO6b wymienionych w pkt 1 (bez podawania danych osobowych) oraz
wysokosci obowigzkowych obcigzen publicznoprawnych obcigzajgcych te
osoby (skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, podatek
dochodowy od o0so6b fizycznych), z wyszczegdlnieniem wysokosci kazdej ze
sktadek z osobna i podatku jak réwniez podanie kwoty netto wynagrodzenia.
3) Wskazanie kwoty obcigzen publicznoprawnych obcigzajgcych Wykonawce i
bedgcych jego kosztem od wynagrodzen poszczegdlnych o0sob
wymienionych w pkt 1, z wyszczegolnieniem kwot poszczegolinych
obcigzen publicznoprawnych, w tym sktadek na ubezpieczenia spoteczne.
Nie przedstawienie przez Wykonawce informacji o ktérej mowa w ust.12 we
wskazanym w ust.12 terminie skutkowacC bedzie odmowg przez Zamawiajgcego
uwzglednienia wniosku Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia o ktorym
mowa w ust.9.
Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, pod potrzeby programow dotyczgcych dofinansowania, jezeli w
trakcie obowigzywania umowy instytucja dofinansowujgca zazgda takiej zmiany.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiane postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z p6zn. zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie objetym niniejszym paragrafem
wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

§16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0sOb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifilkacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Osoba
zastepujgca winna spetniaC¢ ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej
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osoby w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, 0O

ktérych mowa w ust.1 nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w

wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust.l wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego i wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.3 pkt. 8.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag,

zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej

osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo

udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niekompetentny Ilub
niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.4, Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,

niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§17
Prawa autorskie

Moca niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich

polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1062) o ile

stanowi on utwér w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego
odbioru Dokumentacji, a w szczegoélnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg
egzemplarzy utworu, wtym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie),
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem Dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
Dokumentacje utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczanie, udostepnianie oryginatu Dokumentacji albo
egzemplarzy, na ktérych Dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolne;j
czesci, do wykorzystania przez wykonawcow w postepowaniu 0
zamowienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem
Dokumentacji, innych wykonawcow jako podstawe lub materiat wyjsciowy
do wykonania innych opracowan projektowych, Projektanta robot
budowlanych i innych wykonawcoéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
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inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w
nastepujgcych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem
Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie Dokumentacji projektowej lub jej czesci do pamieci
komputerow na  dowolnej liczbie  stanowisk  komputerowych
Zamawiajgcego lub podmiotow wymienionych w pkt 2 lit a oraz sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu.

c) zamieszczanie Dokumentacji projektowej na serwerze Zamawiajgcego w
celu wykonywania obowigzkow wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien
publicznych, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom
pobierania  materiatbw  przetargowych wtym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet.

3) rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na

rzecz osob trzecich.

Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania prawem

wymienionym w ustepach poprzedzajgcych tak w kraju, jak i za granicg bez

ograniczen terytorialnych oraz bez ograniczen czasowych.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nha Zamawiajgcego wilasnos¢ wszystkich

egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktore zostang Zamawiajgcemu wydane

w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Wykonawca zrealizuje w ramach

wynagrodzenia, wymienionego w §3 ust.4 Zaptata wynagrodzenia okreslonego w

§3 ust4 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu

przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na

wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy

Dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do

niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do opracowane;j

w ramach Umowy Dokumentacji projektowej w sposdb ograniczajgcy

Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca

upowaznia nieodwotalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez

Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych

Wykonawcy autorskich praw osobistych, wtym w zakresie dokonywania

tworczych przerdbek, zmian, adaptacji, oraz opracowan Dokumentacji, w tym

w zakresie usuwania wad Dokumentacji projektowej.

Ponadto Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraza nieodwotalng

zgode na dokonanie zmian i przerobek w Dokumentacji projektowej przez inne

osoby (wykonanie utworu zaleznego), jezeli Zamawiajgcy uzna to za potrzebne
dla prawidtowego zaprojektowania lub prawidtowe] realizacji inwestycji oraz na
korzystanie z takiego utworu zaleznego i rozporzgdzanie nim.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat

Strona 50 z 52



10.

POLSKI
tAD IS RES s

przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 poz. 1062) i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z
roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest
do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczenia z
tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przystgpienia do procesu po stronie Zamawiajgcego i
podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia, a takze pokryje wszelkie
koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

§18

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegodlnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wiadzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazac¢, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidlowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwilocznego poinformowania drugiej Strony o
wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw
dotaczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte
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wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§19
Polubowne rozwigzywanie sporéw

Ewentualne spory Zamawiajgcego w relacjach w Wykonawcg O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang
poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory moggce wynikng¢ na tle
realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywacC przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaC podpisany przez wszystkich cztonkow
konsorcjum (w tym wspolnikdw spotki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatgcznik nr 4- Harmonogram rzeczowy

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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