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.LDANE INWESTYCJI
1.Inwestor: Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyriskich 1
2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest realizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowe;j
na podbudowie z kruszywa wraz z pitkochwytami . Boisko ma charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla mtodziezy
szkolnej oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Bogucin.

W ramach wykonania zadania nalezy wykonagé:

-boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z
pitkochwytami

-demontaz trzech urzadzen zabawowych kolidujacych z planowang inwestycjq i ponowny montaz blizej budynku szkoty,
-przesadzenie 20 szt krzewoéw tui ( kolidujacych z planowang inwestycja)

-demontaz 2 szt bramek do gry w pitke nozng ( 3x2m) i 2 szt stupdw do koszy, do gry w koszykéwke

Wyposazenie boiska:

3.Podstawa opracowania.

--Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Obowigzujgce normy budowlane.

4.Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

Projektowane boisko koliduje w czesci z istniejacymi urzadzeniami zabawowymi, chodnikiem z kostki, istniejacymi krzewami
tui i kanalizacjq sanitarng odprowadzajacg $cieki do przydomowej oczyszczalni Sciekdw.

5.Charakterystyka obiektu

boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z
pitkochwytami

- dtugosé: 30,00 m

- szeroko$¢: 15,00 m

- powierzchnia brutto: 450,00 m2

- obwod boiska: 90,00 m

II.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep
Przedmiot ogdinej specyfikaciji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowosci Bogucin, Gmina Garbatka-
Letnisko .

Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robét.

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

= Zgtoszenie realizacji budowy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach , jezeli warunki umowne nie okreslajg
inaczej.



= Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

= Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

= Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

=  Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcow oraz kontaktéw wykonawcéw z projektantami.

= Kontrolowat postep robét.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy

1.1.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
= oznaczenie przejse,
= oznakowanie terenu budowy,
= zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

®  bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wtasno$ci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczeg6towe wymagania na
budowie

= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:
= robdt spawalniczych,



= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki bhp dotyczace:

=  robdt ziemnych i zabezpieczenia wykopdw,

= robdt montazowych,

= robdt spawalniczych,

= robdt na rusztowaniach,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= robot elektrycznych.

W szczegdlnosci Wykonawca:

®  ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

= zobowigzuje sie prawidtowo zabezpieczy¢é pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

®  dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem przy pracy na wysokoSci

"  zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob nie stanowigcy zagrozenia i zaniedban dla innych
PRACOWNIKOW i 0s6b trzecich na placu budowy.

" zobowigzany jest zaznajomi¢ PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkéw, sposobem
wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposéb zapewniajacy
przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.

= zobowigzany jest do wspétpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepiséw i zasad BHP

" ponosi odpowiedzialnos¢ za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego
nadzory o wtasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

= ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami i zasadami BHP i
projektem organizacji robdt

®  przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkéw realizacji robot, wspdipracy, przekazywania frontow robét,
zabezpieczen miejsc i stref realizowanych robét szczegolnie na wysokosciach w aspekcie zachowania wiasciwych,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkow bezpieczenistwa pracy.



= zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;.
= (QOé$wiadcza, ze wszyscy pracujgcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, posiadajq aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
posiadajg aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczenstwa pracy,
= odwiadcza, Ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosé¢, kwalifikacje i $rodki techniczne pozwalajace na
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Zabrania si¢ podjecia robdt o szczegolinym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi: wykonywanych przy
czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystapieniem do ich
realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode uzytkownika, okre$lajacq warunki wykonania
przedmiotowych robot.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
pracownikéw, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i
obowigzek powstrzyma¢ sie od wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.

x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawcow, ktdre sg
bezposrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Powinien zapewnic:
= racjonalne wykorzystanie energi,
= wlasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zrddto ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zadanie — prébki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzer technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbgdne jest ,Upowaznienie’ Urzedu Dozoru
Technicznego.

Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodag uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn iloSciowych i jako$ciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robdt.

Kazdy rodzaj robédt, w ktdrym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia oraz sprzet z silnikami
elektrycznymi posiadajq aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W razie koniecznosci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w
sposodb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje
sie do wykonania zakresu robot zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz z
zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do:

®  informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
= informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajacych;
=  obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ rob6t.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace prawidtowe wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.



Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku robét. Na placu budowy winny by¢ przechowywane
jedynie wzory i probki zatwierdzone przez Zamawiajgcego i projektanta.

Po zakonczeniu danego etapu robét, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢

w dzienniku wykonanie pozycji, jak réwniez dokona¢ oceny jako$ci wykonanych robét budowlanych.

Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych

lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z
dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych

lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004r — o wyrobach
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestraciji, w formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sdb, ktdrym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sq obowigzane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,
5) kierownik robét budowlanych,
6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisdw na budowie - w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikéw: montazu i rozbidrki.



Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z ~ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robodt,

" przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow roboét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom

szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,
= dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzi,

®  inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

= protokét przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

= jnne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robdt,

= protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostepnia¢
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

Obowigzki kierownika budowy (robot)

= Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

=  Prowadzenie dokumentacji budowy.

= Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.

Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zataczeniem niezbednych

dokumentow, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych,

decyzje i opinie uzgadniajace dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzer, decyzje i

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.

= Wstrzymanie robot w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o
tym wiasciwego organu.

= Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.
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= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie robé6t z powodu prowadzenia
ich niezgodnie z dokumentacja.

Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych rob6t.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zgtoszenie do ,odbioru koncowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Koordynowanie rob6t podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one uzasadnione konieczno$cig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t lub usprawnienia procesu budowy.

= Ustosunkowanie si¢ pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7.0dbiory rohot
Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi cze$ciowemu
= odbiorowi ostatecznemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia..
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. W odbiorach cze$ciowych
uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdy odbior czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru
czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania
odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny rob6t.
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajacego wtasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do
laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania prébki
lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm

i ustalen.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokdt ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawce podczas realizacji oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

= operat geodezyjny na komplet robét

= dziennik budowy,

= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajacych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
a takze komplet badan prébek betonu);

= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.3 “Odbior ostateczny robét .

Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego,
na ktorego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o ktorym mowa wyZzej jest wymagana takze, jezeli przystapienie do uzytkowania
obiektu budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych lub, jesli zachodzg okolicznosci, o
ktorych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do ktorego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowigzany zawiadomic, zgodnie z wlasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegoinych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie
jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajac 0 zakofczeniu budowy obiektu budowlanego lub skfadajac wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentéw, o ktérych mowa jest w art. 57, w
tym takze "o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami"
oraz "protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze o$wiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi
w oparciu o dokumenty, ktorymi sg protokoty odbioru robét specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wtascicielowi lub
zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.
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III.SZQZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW
ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty ziemne [CPV 45111200-0]

Kategoria posadowienia

Wystepujace warunki gruntowe zostaty uznane za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
Podtoze

W przypadku natrafienia w podiozu pod fundamentami warstw nienos$nych, nalezy je usunag¢, a powstatg pustke wypetnic
betonem B-7,5.

Zalecenia

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce na dziatce uzbrojenie terenu — kanalizacia sanitarna
odprowadzajaca Scieki do przydomowej oczyszczalni Sciekdw oraz  zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawa Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i
15/91).

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podioza pod boisko sportowe i pitkochwyty — powinny sie odbywacC przy
najnizszym poziomie wod gruntowych.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposoéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu pozostawié
okoto 10 cm gruntu rodzimego a nastepnie wybrac go recznie.

1. W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres :

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego ,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy projektowanej podsypki,
- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych

- wykopy pod fundamenty pitkochwytow

Fundamentowanie [CPV 45262210-6].

stopy pod stupy pitkochwytéw - prefabrykowane 35x35x120cm
Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacjq techniczna. Uwaga

Skfadowanie elementow

Sktadowanie elementéw , oraz wykonanie powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, od ktérego zostaly
kupione elementy .

2. podbudowa z ttucznia kamiennego [CPV 45232451-8]

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakgji 0-31,5mm, gr. 4 cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy sportowych

100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym

(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Warstwa odsaczajaca : podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy nalezy wykonaé
podsypke z piasku gruboéci 10 cm. Podsypke rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie do
stopnia Id > 0,95.
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Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 15 cm.

Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm. - 4 cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych
na fawie betonowej z oporem z betonu B 10. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,7% . Podbudowa
powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tata o dt. 2,00 m nie powinny by¢ wieksze jak 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

3. roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych [CPV 45212221-1]

Nawierzchnia dwusktadnikowa z pigmentowym $rodkiem wigzacym, na bazie zywic poliuretanowych wykonana metodg
natryskowa, grubosci 13mm oraz wyznaczenie linii zgodnie z dokumentacja techniczna.

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubo$ci 3,5 cm — granulat i $cier gumowy ze Zwirem kwarcowym z
lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia :

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sktada
sie z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego 10mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem
gumowym o grubosci 3 mm.

Warstwa dolna grubosci 10 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody uktadana maszynowo (
mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa
grubosci 3 mm - uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego
granulatem EPDM frakcji 0,5 - 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczna farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa
grubos¢ oraz posiadac jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczna.
Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na
terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien
wykazac sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektéw w powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni :

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

* Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

» Wytrzymato$¢ na rozdzieranie : = 100N

+ Scieralnosé : < 0,09mm

* Twardo$¢ wg metody Shore’a : 655 Sh.A

* Przyczepno$¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : 20,5
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V = 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

+ Odporno$¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 £ 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

* Mrozoodporno$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

+ Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

Wymagane dokumenty do zataczenia dotyczace nawierzchni :
1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczng ITB, lub rekomendacjg techniczng ITB
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginaf).
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie.
5. Certyfikat IAAF
4. sprzet sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu [ CPV 45340000-2]
dostawa i montaz wyposazenia sportowego
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Wyposazenie boiska do gry w siatkowke :

+ Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych , lakierowane. Stupki powinny
posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.

* Tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajace ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)

* pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkdw w celu umozliwienia gry w pitke reczna-
demontowalne (2 szt. )

+ siatka do siatkdwki catosezonowa ( 1 szt.)

Wyposazenie hoiska do gry w koszykowke :

+ Stojak (statyw) do tablicy do koszykdwki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy - 2 szt.

* Tuleje do stojaka do koszykdwki— 2 szt.

+ Tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub 18 mm — 180 x 105 cm. -2 szt.

+ Kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.

* Siatka do kosza - 2 szt.

dodatkowe wyposazenie :

* Bramka stacjonarna metalowa do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami montazowymi umozliwiajgcymi demontaz— 2 sztuki
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

UWAGA : wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ wtasciwe- wymagane przepisami atesty
dopuszczajace do uzytkowania w szczegélnosci przez dzieci.

5.chodnik z kostki betonowej . Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég [CPV 45233250-6]

Nalezy rozebra¢ cze$¢ zlokalizowanej kolizyjnie- istniejacej nawierzchni z kostki betonowej stanowigcej dojcie do placu
zabaw. Uzyskana z rozbidrki kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej jako dojscie do boiska - furtki w pitkochwytach.

Trawniki

Teren pod trawnik powinien by¢ wyrdwnany i 0czyszczony z zanieczyszczen.
Ziemia urodzajna (kompostowa) powinna by¢ réwnomiernie rozscielona warstwa 3-5cm oraz wyréwnana i zagrabiona. Siew
powinien odbyc¢ sie w terminie od wiosny do korica wrze$nia, w dzien bezwietrzny, w ilosci do 2 kg/100m2.

6.Wznoszenie ogrodzen [CPV 45342000-6]
Wokaét boiska nalezy zamontowac pitkochwyty wysokosci min. 4,0m z furtkq d=120cm - z siatki polipropylenowe;j
bezweztowej , oczko 8x8cm, grubosé splotu 5 mm kolor zielony. Siatka rozpigta na stupach stalowych @ 62,2 , malowanych
chlorokauczukowo , posadowionych na stopach prefabrykowanych 35x35x120cm. Elementy wyposaZzenia- liny stalowe
podtrzymujace siatke @ 4 mm w powtoce z PVC, $ruby naciggowe rzymskie, karabiiczyki do mocowania siatki z ling.

Przy lokalizacji pitkochwytéw uwzgledni¢ istniejaca w terenie kanalizacje sanitarng, przesuwajac linie pitkochwytow w
strone ogrodzenia. Odlegtos¢ pitkochwytdw od kanalizacji sanitarnej — min. 70cm, od budynku szkoty ( przejscie do placu
zabaw) - okoto 1,50m.

7.Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego musza odpowiadac:
= warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — budownictwo ogéine
= warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” jednoznacznie okreslajg sposdb i jakos¢
wykonania poszczegolnych robét , zastosowanych do nich materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koricowego.
Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw budowlanych.
|
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