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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
— Umowa z Gming Garbatka-Letnisko

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
a) StOWNIK, DEFINICIE

llekro¢ w dokumencie méwi sie o:

— ,Urzedzie” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Garbatka-Letnisko,

— ,Inwestycji”, ,Projekcie” — nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie , Termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy w Garbatce-Letnisko ”

— ,Przedmiocie zaméwienia”, ,zakresie zamowienia” - nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie
inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robodt
budowalnych dla inwestycji , Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Garbatce-Letnisko ”

— ,Inwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Garbatka-Letnisko

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng lub prawng, ktéra moze
zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

»,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumiec¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r- Prawo zamowien
publicznych
»Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumiec niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy
przez to rozumiec aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze zainwestowania,

— ,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny,

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje spefniajgca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry zostanie wytoniony w drodze
postepowania zamoéwien publicznych zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r- Prawo zamodwien
publicznych w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie peftnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i zgéd wymaganych przepisami prawa a nastepnie
wykonanie na ich podstawie robét budowalnych ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w
Garbatce-Letnisko”. Prace budowlane i instalacyjne beda prowadzone w uzytkowanym budynku. Nie
ma mozliwosci na czas prowadzenia robét wytgczenia budynku z uzytkowania dlatego tez wykonawca
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powinien zaplanowac i zorganizowac swoje prace w taki sposéb, aby byly one mozliwie najmniej
uciazliwe dla uzytkownika.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy niniejszego PFU. Wszelkie zmiany rozwigzan,
urzadzen, materiatéw wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowalnych

1.1.2. BUDYNEK URZEDU GMINY

Budynek UG objety niniejszym opracowaniem jest obiektem petnigcym funkcje uzytecznosci
publicznej.

Budynek nie spetnia obecnych wymogodw w zakresie energetycznym — zgodnie z opublikowanym przez
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBIGM) Rozporzgdzeniem
zmieniajgcym rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

— Sciany zewnetrzne przyziemia i pietra budynku grubosci 50cm i 36 - projektowane ocieplenie —
styropianem,

— Woykonanie elewacji z elementami drewnianymi w nawigzaniu do stylu nadswidrzanskiego,
czyli drewnianej architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

— Ocieplenie scian piwnic oraz $cian stykajgcych sie z gruntem — minimum 1,0m p.p.t. —
projektowane ocieplenie styropianem

— Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg — wetng mineralng

— Wymiana daszkéw z poliweglanu na daszki ze szkta hartowanego.

— Wymiana orynnowania wraz z pasem podrynnowym

— Wymiana choragiewki z blachy miedzianej na dachu budynku.

— Woykonanie drenazu opaskowego wokét budynku

— Montaz instalacji klimatyzacji

— Wymiana zawordw termostatycznych przy grzejnikach

— Wymiana kotta gazowego na nowy w budynku Urzedu Gminy
Oraz roboty polegajace na :

— Wymiana kotta gazowego na nowy w budynku Osrodka Zdrowia w Garbatce -Letnisko, PSP w
Garbatce-Letnisko

Dla obiektu nalezy wykona¢ prace towarzyszgce niezbedne do realizacji podstawowego zakresu prac.
Informacje dotyczace podstawowych parametréw budynku zostaty zawarte w rozdziale nr 1.2.

1.1.3. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem wolnostojgcym parterowym,
niepodpiwniczonym.
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Zakres prac remontowych:

-remont pokrycia dachu polegajgcy na pokryciu dachu papg termozgrzewalng, dociepleniu
stropodachu wetng mineralng grubosci min. 10cm wraz z wykonaniem obrébek blacharskich .

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu
istniejacego)

1.1.1. Budynek Urzedu Gminy

Budynek Urzedu Gminy zlokalizowany w miejscowosci Garbatka-Letnisko, w wojewddztwie
mazowieckim. Lokalizacje obiektu na dziatce przedstawia fotografia nr 1.

Podstawowe dane o obiekcie:

Dla budynku istnieje archiwalna dokumentacja projektowa. Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce w
zwigzku z tym, Ze na etapie realizacji mogty pojawic sie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowg a stanem rzeczywistym.

Stan techniczny budynku jest dobry jednak $ciany zewnetrzne istrop ostatniej kondygnacji nie
spetniajg wymagan energetycznych zawartych w warunkach technicznych na rok 2022.

Zestawienie dziatek, ktérych dotyczy inwestycja:

L.p. Adres budynku Numery dziatek
Budynek Urzedu Gminy Garbatka-Letnisko
1 | UL Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

287/11

Fotografia 1

Budynek uzytecznosci publicznej wykonany w technologii tradycyjne;.

Powierzchnia
L.p. Parametr e .
w przyblizeniu
1 | Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu: 556,70 m?
2 | Kubatura w przyblizeniu 4650.00 m3
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3 | Kondygnacje: 2

4, Powierzchnia uzytkowa 620,00m2

5. Powierzchnia piwnic 129,10m2

Ocena stanu technicznego budynku:

— Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

— Sciany zewnetrzne murowane, docieplone styropianem grubosci 10 cm — metoda lekka-mokra.

— Stropy zelbetowe.

— Pokrycie dachu blachg dachéwkowga. W czesci pomieszczen na drugiej kondygnacji na styku
sufitu i Sciany widoczne zawilgocenie, ktére moze by¢ spowodowane nieszczelnoscig dachu,
uszkodzeniem obrdbki blacharskiej.

— 0Ogdlnie budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

— Aktualnie budynek jest zasilany z kotta grzewczego gazowego zlokalizowanego w piwnicy
budynku. Grzejniki ptytowe typu Purmo instalacja nowa w dobrym stanie technicznym.
Istniejgcy kociot GN72 o mocy 81,51 kW.

- Osrodek Zdrowia przy ul. Spacerowej 2 w Garbatce-Letnisko, istniejgcy kociot De Dietrich
typ DTG 220-7 S/II, moc kotta 54kW.

- PSP ul. Hanki Lewandowicz 4 w Garbatce-Letnisko, istniejgcy kociot Domax typ DXN 163,
moc kotta 120-163 kW.

Instalacje w budynku

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z wtasnej kottowni gazowej
Instalacje cieptej wody z podgrzewaczy elektrycznych,

Instalacje wod-kan, instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej.

Instalacja wentylacji w budynku grawitacyjna.

1.2.2. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Obiekt skfada sie z:

Hali stacji uzdatniania wody o pow. 281,55 m2
Dyzurki o pow. 8,39 m2

Rozdzielni elektrycznej o pow. 11,49 m2
Chlorowni o pow. 11,73 m2

Szatni o pow. 12,42 m2

WC o pow. 3,22 m2

Korytarza o pow. 9,60 m2

Przedsionka o pow. 6,52 m2

Kottowni o pow. 20,44 m2

Magazynu opatu o pow. 22,30 m2

RAZEM: pow. 387,66 m2

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFD klasy 100 na
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zaprawie cementowo-wapiennej,30” gr. 38 cm

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm, przy kominie 38 cm z cegty
ceramicznej petnej klasy 150

Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych 3NFD na zaprawie cementowo-wapienne;j
»307

Sciana dziatowa przy rozdzielni elektrycznej z blokéw betonu komérkowego na zaprawie
cementowe;j.

Dach hali pokryty ptytami panwiowymi z izolacjg i papa bitumiczna

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajacy termomodernizacji budynek UG jest obiektem, ktdéry wykorzystywany jest na cele
uzytecznosci publicznej i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych
funkciji.

1.3.1 Dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny dla projektu termomodernizacji UG nalezy
sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie
wprowadzone rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na etapie projektowania wykonawca
musi w pierwsze] kolejnosci sporzadzi¢ wstepng koncepcje projektowa, ktéra podlega akceptacji
Zamawiajgcego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszych prac
projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego w zaden sposéb nie zwalnia i nie ogranicza
Wykonawcy z realizacji petnego zakresu przedmiotu zamodwienia. Szczegdétowe wytyczne do zakresu
dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 2.9.30.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 BUDYNEK URZEDU GMINY

Zakres prac uwzglednia modernizacje kottowni z wymiang kotta , wykonanie instalacji klimatyzacji w
budynku.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

— Sciany zewnetrzne przyziemia i pietra budynku grubosci 50cm i 36 - projektowane ocieplenie —
styropianem,

— Wykonanie elewacji z elementami drewnianymi w nawigzaniu do stylu nadswidrzanskiego,
czyli drewnianej architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

— Ocieplenie scian piwnic oraz $cian stykajgcych sie z gruntem — minimum 1,0m p.p.t. —
projektowane ocieplenie styropianem

— Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg — wetng mineralng

— Wymiana daszkéw z poliweglanu na daszki ze szkta hartowanego.

— Wymiana orynnowania wraz z pasem podrynnowym

— Choragiewka na dachu — montaz, remont

— Woykonanie drenazu opaskowego wokdét budynku

— Montaz instalacji klimatyzacji

— Wymiana zawordw termostatycznych przy grzejnikach

— Wymiana kotta gazowego na nowy w budynku Urzedu Gminy.
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— Wymiana kotta gazowego na nowy w budynku Osrodka Zdrowia w Garbatce -Letnisko, PSP w
Garbatce-Letnisko o podobnej mocy grzewczej.

1.4.2. BUDYNEK STACIJI UZDATNIANIA WODY

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - dach min. 10 cm ptyty z wetny mineralnej pod
pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wspoétczynnik nie mniej niz U < =0,7 W/m2xK

— Pokrycia dachowe dwuwarstwowe papg zgrzewalng podktadowg "Polbit PF" i
nawierzchniowg "Polbit WF", z gruntowaniem podtoza

—  Zakres robot:
1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdZzwiekowej.
2. Uktadanie papy podktadowej metoda zgrzewania gazem propan-butan z mocowaniem
mechanicznym do podtoza a w przypadku braku mozliwosci wykona¢ ze styropapy.
3. Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrdbkach i uktadanie metoda zgrzewania.
4. Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowane;j.
5. Obrobienie krawedzi uchwytéw, odgromnikdéw, wtazéw dachowych itp.
6. Zamocowanie rynien dachowych z blachy ocynkowanej. Kantéwki do mocowania rynhakow i
rynny impregnowane lub inne réwnowazne. Kominy - wykonaé obrébki blacharskie, obrébki
gzymsow. Montaz wylewek bez rur spustowych ( rury spustowe z zakresie wykonawcy elewacji).
7. Obsadzenie, nadbudowanie i wykonanie nasad wentylacyjnych blaszanych.
8. Przetozenie instalacji odgromowej (demontaz i montaz).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne inwestorskie dotyczgce realizacji przedmiotu zamdwienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien dokonac
wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdb wykonania robdt z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ inwentaryzacje
w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ warunkéw bytowych
w budynku,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywodz gruzu i odpadéw
budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpaddow wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.
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Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukoniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. W projekcie elewacji nalezy zastosowaé elementy
drewniane nawigzujace do architektury nadswidrzanskiej. Szczegétowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych powinien zawieraé¢ projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg
trwatoscig uzytkowg i byé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczeristwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowacé wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
Srodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekéw i Srodkow biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Elewacja
Elewacje budynkéw ociepli¢ zapewniajgc osiggniecie wspdtczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wymagajg aktualne przepisy.

Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbié i uzupetnic¢ odspojone tynki, rozkuc i zazbroié¢
rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nieréwnosci zaprawg cementows.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé w niezbednym zakresie réwniez
elementy i instalacje znajdujgce sie na Scianach budynku m.in.:

— demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,
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— demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym uzupetnieniem,

— demontaz i wymiana na nowe obrébek blacharskich,

— rozbidrka istniejgcej opaski wokdét budynku i wykonanie nowej,

— przed rozpoczeciem robot dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folig,

— przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczyé przed uszkodzeniem zielen
znajdujacg sie wokdt budynku.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnoénie izolacyjnosci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci wynikajgcej z charakterystyki energetycznej,
uzyskujac wspodtczynnik przenikania ciepfa z niej wynikajgcy. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Docieplenie scian powyzej cokotu nalezy rozpoczaé od przykrecenia systemowej listwy startowej. Ptyty
styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy iodpowiednio dobrane, przewidziane
w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu tgcznikdw powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie
liczby tacznikdw. Wszystkie materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia osciezy nalezy stosowac
ptyty styropianowe. Zabezpieczenie naroznikdw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
nalezy wykona¢ z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w $wiezg zaprawe. Po
dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej
$cian wykonaé nalezy zbrojenie przy pomocy dwdch warstw siatki. Dopuszcza sie zmiane technologii
wykonczenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Ocieplenie budynku nalezy wykona¢ tak, aby maksymalnie zniwelowaé mostki cieplne. Nalezy zwrdcic¢
uwage na docieplenie gzymsu budynku.

Sposéb wykonania docieplenia metoda lekka mokra, musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia).

Wybrany system docieplenia musi uwzgledniac istniejgce ocieplenie $cian styropianem grubosci 10cm.

Na  elewacji nalezy zamocowac¢ drewniane elementy ozdobne w nawigzaniu do  stylu
nadswidrzanskiego, drewnianej architektury letniskowej charakterystycznej dla Garbatki-Letnisko.

2.2.2 Strop ostatniej kondygnacji

Planowane jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z wymaganiami z wykorzystaniem
wetny mineralnej lub styropianu w celu osiggniecia projektowanego wspdtczynnika przenikania ciepfta.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos¢ zgodng z audytem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny
mieé statg grubosé. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z ptyt z wetny mineralnej lub styropianu,
moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.
W przypadku nierdwnosci nalezy je wyrownac zaprawg cementows, przed roztozeniem paraizolacji lub
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izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uktadania wetny przy
zachowaniu parametréw wskazanych w audycie energetycznym.
Nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ przejscia technologicznego wzdtuz catego strychu.

2.2.3 Prace towarzyszace
W obiektach nalezy wykona¢ niezbedne roboty towarzyszgce pracom termomodernizacyjnych.

Obrobki blacharskie

W trakcie prac zdemontowaé i wykonac¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z pasem podrynnowym .
Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé w sposdb gwarantujgcy niezaciekanie wody opadowej na Sciany.
Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy zdemontowaé. Nowoprojektowane parapety zewnetrzne
wykonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dtugo$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w sposob
gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegdlnosci na
prawidtowe uszczelnienie pofaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna czesc¢ rur spustowych powinna by¢ potgczona
z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur spustowych nalezy potaczyé. Rury
spustowe nalezy mocowaé¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i pod
kolankami.

Balustrady zewnetrzne, kraty okienne, daszki
W przypadku kolizjami istniejgcymi balustradami, kratami okiennymi i daszkami z zakresem prac

termomodernizacyjnych nalezy dokona¢ niezbednych przerébek. Po zakonczeniu prac wszystkie
balustrady i kraty zewnetrzne nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Odtworzenie instalacji odgromowej
Przed dociepleniem scian oraz stropodachu nalezy zdemontowac instalacje odgromowa. Instalacje

odgromowg nalezy wykonad jako nowa.
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

— wykonaé wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow,
— wykonaé¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego".

dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia piorunochronnego.

Pozostate prace
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie urzadzenia
i elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykonaé ponowny ich
montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac sciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.
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2.3 Instalacja elektryczna

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac wynikajacym
z wykonania instalacji klimatyzacji. Wymagania dotyczace instalacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami
producenta urzadzen.

2.4 Zagospodarowanie terenu

Opaska wokét budynku
Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ nowga opaske.

Teren przylegajacy do opaski nalezy wyprofilowaé z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzic¢
kraweznik w tawie betonowej w sposdb gwarantujgcy jego stabilnosé. Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania opaski wokot
budynku po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.5 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.
Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtgczaniem wycofywanych
i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale sukcesywnie jego
poszczegdlne czesci.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robdt,
dostarczenie materiatdéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajcej:

e projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Garbatce-

Letnisko wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;

e charakterystyke energetyczng budynku UG

e S$wiadectwo energetyczne budynku UG

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien ;

e przedmiar robdt;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robot budowlanych;
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— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.5.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, zadania inwestycyjnego

”

pn.: ,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Garbatce-Letnisko ” oraz wymiana kottéw

centralnego ogrzewania w nastepujgcych budynkach:
1. PSP w garbatce-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4
2. Osrodek Zdrowia w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:
1. Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Garbatka-Letnisko

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie wszystkich branz,
spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii wtasciwych organodw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do witasciwego organu o zatwierdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego zamierzenia, zgtoszenie badZ uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru roboét;

— sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski;

— sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

— ztozenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzadzen;

— ubezpieczenie budowy;

— zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

— dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

— zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzdr inwestorski;

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
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Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzoér inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robdt ujetych w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym ;
rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace nalezyte
przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistéw
petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzér inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji paiistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

Z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przeglagddéw i odbioréw, stwierdza jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robdt;

zatwierdza harmonogram robét;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisOw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.
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2.5.2 0Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos$¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;

— dokumentacja projektowg termomodernizacji budynku UG;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.5.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wifasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

2.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatart majgcych na celu stosowanie sie do obowigzujgcych
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku;

— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrdédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wtasnym staraniem i na wfasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robat.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 16



2.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujgcy prace w warunkach

niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed

przystgpieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy

wiasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.5.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robdt
budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczeristwo
pozarowe.

2.5.8 Materiatly, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych (w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
1) oznakowany CE;
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2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotgczona informacja
zawierajgca:
— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek

i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotagczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

nazwe i adres wydajgcego o$wiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robodt
Wykonaweca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktére
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badarn materiatéw w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrédfa spetniajg wymagania w sposdb
ciagty;

— Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢
liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

— wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamodwienia lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatdw pochodzacych z tego zrédta;

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrddta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw:

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawag do akceptacji
poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajagce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaled w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamowienia sprzetu i Srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkdéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zostaé przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.
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Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.5.10 Rusztowania

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

— posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

— posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniaé bezpieczna
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarzaé mozno$¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

— Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

— Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

— Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni posiada¢ badania dopuszczajgce do
pracy oraz w trakcie, by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

— Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty,
opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek.

— Woznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng. Uzywanie
beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéow jako rusztowan lub podpér dla
pomostéw rusztowan jest zabronione.

— Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

— Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw.

— Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikdéw na pomostach jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

— Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

— Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

— Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

— Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
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— Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

— Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalac¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

— Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktodrej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

— Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

— Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

— Odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

— Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

— Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z tadunkiem, a szeroko$é otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocga odbojnic.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.

— Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

— Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje
instrukcja techniczno - ruchowa.

— Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce
sie na pomoscie jest zabronione.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatébw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest
zabronione. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

— Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.5.11 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos¢ zastosowanych
materiatéow i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych orazinne
czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakorniczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé przyrzaddéw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
przepisdw okreslajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.5.12 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg;
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekgcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze mogg wptynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikdéw badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jakos¢ tych
materiatow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami
badan;

wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajgcego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
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do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkag pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z ST i dokumentacja projektowa. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.5.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na Zzyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamoéwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy tej inwestycji);

projekt architektoniczno-budowlany ;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzkami;
pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) witasciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzadcédw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robét;
kwalifikacja zamierzonych odstgpied od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczeristwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;
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— dziennik budowy;

— protokdt przekazania placu budowy;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

— wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

— protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentdw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.5.14 Odbior robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekt techniczny —
w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
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poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelno$é (proby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.5.15 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg
widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.5.16 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

2.5.17 Odbidr koncowy robét

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr korcowy:

catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST;

w toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych,
poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korncowego
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Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru robdt sporzgdzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

umowe;
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad projektu architektoniczno-
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami;

stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadnicze] zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

sprawozdania techniczne;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
korncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

2.5.18 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

2.5.19 Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowgq i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w przekazaniu robdt;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.5.20 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb korncowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot;
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb korcowych.

2.5.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotdw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robodt. Szczegoty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie z Wykonawca.

2.5.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— optaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopéw — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

— pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.5.24 Roboty towarzyszgce
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakornczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robat;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.5.25 Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczeciem robdot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.5.26 Wymagania szczegétowe

Dokumentacja dotyczgca termomodernizacji budynku Urzedu Gminy powinna zawieraé 4 egzemplarze
opracowania w branzy:

— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej;
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— elektrycznej;

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnieni, opinii oraz pozwoled (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt;

2.5.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane beda
zadania inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaincow.

2.5.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

2.5.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dziefl i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie $ciekdéw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposdb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.5.30 Zatozenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej

Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :
— wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdb wykonania prac z Zamawiajgcym,
Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
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innymi szczegétowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi

z procesem budowlanym.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji

papierowe;j i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktédremu ma stuzyc.

Sktad dokumentacji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne branze
(z uwzglednieniem ,wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami), facznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

b) Przedmiary robét dla kazdej branzy z podaniem wyliczenia izestawienia ilosci jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z projektéw oraz podstaw wyceny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

c) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

d) Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robét budowlanych.

e) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub DVD,
w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf),
wersja elektroniczna ma odpowiadac wersji papierowej i musi by¢ uporzadkowana, powinna
zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujgce w wersji papierowej, ptyte z wersjg
elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisaé w sposdb trwaty — nadruk
komputerowy — umieszczajgc nastepujgce informacje na ptycie: nazwe i adres jednostki
projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawieraé¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie

opracowania dokumentacji projektowe;.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego

decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz

organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia

proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania beda
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnien , uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od

zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie

powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie
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wywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy , wynikte z tego tytutu straty pokryje
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

— Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt Jednostka Projektowa
wykonuje nieodpfatnie.
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CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki na ktdrej znajdujg sie budynki stanowig jego witasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.), rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z pdzn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pdzn.
zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90,
poz. 416 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655
z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2000r Nr 80; poz. 904);

— Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardéw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 11, poz. 50);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, I, lIl. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

— PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

— PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome,
stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

— PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

— PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania ogdlne

— PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — zasady ogdlne

— PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

— PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

— PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

— PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

— PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

— PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

— PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

— PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

— PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

— PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

— PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.

— PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikébw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

— PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

— PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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IV.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i pofaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

— PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzanie odbiorcze

— PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

— PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne
— orazinne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie i rownowazne.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujgc do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonad wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniaé i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.
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