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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnost sio wspélnych wymagdadla poszczegodinych
elementéw dotycgeych odbioru i wykonania robot, ktore zostamykonane w ramach
przeprowadzonych prac zyzianych z budowboiska sportowego ogélnodeghego w
Marianowie gm. Wodzierady dz. nr geodez. 197/1

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentdéw przetargowyebzie miata zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robét w trybie zgodnym z Ustaw zamowieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacj techniczm
3.1. Roboty budowlane zwane z budowptyty boiska.
4. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodito
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujacymi normami, sztukbudowlan i zaleceniami
inwestora.

4.1. Opis robot

Roboty polegéabeda na budowie ptyty boiska. Doktadny opis patrz pkojéudowlany.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokurteg projektows, dziennik
budowy i ksége obmiaréw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

4.3.1. Zgodn& robdt z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczmaz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamavdeggo Wykonawcy stanowicatas¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w jednym z nich sbowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catlej dokumentacji. Wykonawca nie e wykorzystywdé biedow Ilub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powmiaiezwiocznie powiadorai
Zamawiajcego. Zamawiagy zobowazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaggabzgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamaggego i Wykonawe¢. Dane
okreslone w tych dokumentachetla uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawejo i Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami ¢dzy Zamawiggcym i Wykonawa a wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ robot, to takie materialy muszby¢ zastpione innymi, a koszty
zwiazane z poprawkami ponosi Wykonawca robdét.



5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowdany do oddzielenia miejsca wykonywania prac odboso
trzecich, w okresie trwania realizacji Kontraktia do zakaczenia i odbioru kaécowego
rob6t. Sam teren prowadzenia prac oraz gprnajdujcy sk w budynku powinien by
zabezpieczony przed depem 0sdb trzecich.

6. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcabzie:
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotyezrych ochronyrodowiska naturalnego na terenie budowy i
w bezpdredniej odlegtéci od niego.
- unika uszkodzé Iub uchzliwosci dla oséb Ilub wiasrdgi spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nggstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budoywprzed maliwoscia powstania pgaru

7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz magzympajazdach.

Materiaty tatwopalne dala skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutekgrsa spowodowanego przez dziatania
wykonawcy odpowiedzialrio i koszty napraw ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie oké@jace brak szkodliwego
oddziatywania ndrodowisko.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien kayzgod: na
uzycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.
Jeli  Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie wykonawca.

9. Ochrona wihasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochgonelementéw wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawaggjo (np. instalacje, wdzenia). Uzyska
od odpowiednich wiadz dolacych wigcicielami tych urzadzean potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizaciji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasii czy te¢ urzadzen Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawigego i zainteresowane wiadze oraz poniesie koszty
ewentualnych napraw. Z&i wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokrypezapieczyciel.

Wykonawca d&zie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentachaiosonych mu przez Zamawiaggo.

10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedaprzepiséw dotycrych



bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni icbizie utrzymywa w naleytym stanie przez caly czas
trwania robét wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziex
dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na terenie budawgz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie i & ponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomobét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do prowadzenia robot przez caly okres trwamawy.

Wykonawca kdzie utrzymywat roboty do czasu thapwego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy gojeoszczegdlne
elementy byty w zadowalgym stanie przez caty czas trwania robo6t, do momedbioru
koncowego.

12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\w
jakikolwiek sposob zwazane z prowadzonymi przez niego robotamicddie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomd&¢ wyzej okre&lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami
Wykonawca hdzie przestrzegat praw patentowych ddbie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowat Zamawiagego o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty
13.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzysta jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycce
proponowanegozrodia zakupu lub zamawiania materialtdw i odpowiedfewentualnie
konieczne) swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia iclegz
Zamawiajcego. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danegodia nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegadia uzyskaj zatwierdzenie.

13.2. Dostpnas¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajcy ma prawo znapochodzenie materiatbw a Wykonawca jest zohpany
udostpni¢c mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatdw, ichadkk oraz sposobie
wytwarzania, 4cznie z danymi od producenta danych wyrobéw (meait®n).

13.3.Materiatly nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgepgo. Jeeli
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdostanie przewargoiowany przez



Zamawiajcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i skladowanieanatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszemenizachowaly swaej jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamavdigym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Zamawiajcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych a@mahie dopuszcza
stosowania materiatéw wariantowych.

14. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Liczba i wydaji® sprztu musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami dingmi w
dokumentacji projektowe] i wskazaniach Zamawtago w terminie ok&onym
kontraktem na wykonanie prac.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiegmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostamrzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

15. Transport

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéhodkoéw transportu,
ktére nie wplywaj niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i1 wihkkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych musi bydostosowana do rodzaju i §@ robot
wymagajcych transportu i zapewrdigprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publiczny@hdki transportowe mugzspetnia
wymagania okrdone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wikasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot
16.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny zavmdzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodné¢ z wymaganiami

Zamawiajcego i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca ponodpowiedzialné¢ za
dokltadne wyliczenie wiellgwi wszystkich elementow robot. Negstwa bédu



spowodowanego przez Wykonawaev wyznaczeniu robét zostan jezeli bedzie tego
wymaga Zamawiagcy, poprawione przez Wykonawoa koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamaagego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje Zamawiapego dotyczce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robadlp oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, specyfikacjach technicznych a z@mkw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada materialdw i robdt,
dodwiadczenia z przeszoi oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

16.2. Kontrola jakoi rob6t
16.2.1. Zasady kontroli jgkorobot

Celem kontroli robét &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy ab
osihgna¢ zatazong jakos¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok jakaosci robdt i wytych
materiatdw. Wykonawcadozie przeprowadzat pomiary i badania materiatowe oot z
czestotliwoscia pozwalajca na stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Zamawiajcego i obowdzujacymi przepisami.

Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

16.2.4. Raporty bada

Wykonawca hdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami bada
jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawejo

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawday jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatd@pewniona mu dmzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.



16.2.6. Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawe Zamawiagcy maze
dopusci¢ do wycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Noposiadajce aprobaty
techniczne wigciwych instytucji oraz certyfikat luldwiadectwo zgodngi producenta z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

16.3. Dokumenty budowy
16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovdazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisgizienniku budowy
beda dokonywane na bigco keda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpiesgiva ludzi i
mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony tol@zdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatgsmaz podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska Zdowego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwat
technilka, w poradku chronologicznym, bezpmednio jeden pod drugim bez przerw.
Propozycje, uwagi | wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania¢siDecyzje Zamawiagego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska wobec zapisu Zamaw@ggo. Zaiczane do dziennika budowy dokumenty w
postaci zalcznikbw oznaczane eda kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy wpisywanalezy w szczegolnéri:

-dakt przekazania terenu budowy Wykonawcy,

-uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia jakbi harmonograméw robat,

-terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegoélnych@zi robot,

-przebieg robdt, trudriai i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolreem przerw
wraz z ich powodami,

-uwagi i polecenia Zamawigego,

-daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu zystania,

-daty zgtoszé i odbiorow robo6t zanikagych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

-propozycje, uwagi oraz wyjaienia Wykonawcy,

-inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ks¢ga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwgty na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgiych w wycenionynslepym kosztorysie i wpisujeeto ksegi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze
I kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakixi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny lkdy
udostpniane na kadezyczenie Zamawiagego.



16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wgzrej zalicza s rowniez:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego

-protokoty przekazania terenu budowlanego,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustate

-korespondengjna budowie zwizara z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy dua przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym przed desém o0soOb trzecich. Zagguie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenidownie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty dala zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do vagu
na jegozyczenie.

16.4. Obmiar robot
16.4.1. Ogdlne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentac)
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach chéesystycznych dla danego
rodzaju robot, okrdonych wslepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Zamawiacego 0
zakresie obmierzanych robét i terminie wykonanimieszenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw leda wpisywane do kggi obmiaréw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie w
ilosciach podanych wslepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznyde mwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia catéci prac. Bedne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Zamawiajcego na pgimie. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzany z
czestotliwoscia wymagam dla celow ptatnéci na rzecz Wykonawcy oksena w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okskania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugasci i odlegtcci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynmgda mierzone
w uktadzie pionowym lub poziomym wzdtulinii osiowej, z wyptkiem sytuacji, gdy
specyfika robot na to nie pozwala.
Wszystkie wielkéci musz by¢ podawane w jednostkach charakterystycznychstmgch w
slepych kosztorysach, chybae Wykonawca uzgodni wcggie] z Zamawigcym inne
jednostki charakterystyczne dla danego rodzajutrobé

16.4.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robgiab

zaakceptowane przez Zamaw@@go. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot



Obmiary lkeda przeprowadzane przededziowym lub kaxcowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonania. Obmiaru roboét
podlegagcych zakryciu dokonuje sprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczeniad®p wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci uzupetnione &da
szkicami umieszczonymi na kartach stroregsbbmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zabhczone do ksigi obmiaréw w formie zatznika, ktérego tig i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawigym.

16.5. 0dbiér robot
16.5.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zalenosci od ustalé, roboty mog podlegé nastpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawagggo przy udziale Wykonawcy:

-odbiér robét zanikagych i ulegajcych,
- zakryciu odbior cgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robét zanikajych i ulegagcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realjzategap zakryciu. Odbior tych
robét kedzie dokonywany w czasie umdoviajacym dokonywanie ewentualnych korekt i
poprawek bez konieczéo hamowania ogolnego pepu prac. Odbioru robédt dokonuje
Zamawiajcy przy wspétudziale Wykonawcy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie $eqi do dziennika
budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamaygdego. Odbiér kdzie dokonany
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawiagy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektows, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbior agciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze K@owym robaot.

16.5.4. Odbior ostatecznyi{&owy) robaot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetste¢go wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakdéczenie robo6t oraz gotowe® do odbioru kécowego ldzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem Zamawiajego o tym fakcie.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komigjanaczona przez Zamawiapgo w



obecndci Wykonawcy. Zamawiapy dokona ich oceny jakoiowe] na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamaw@®@j zapozna giz realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupehtggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupéheigch, lub nie zakéczenia petnego
zakresu rob6t, Zamawigly przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robat.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robsét protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obawany jest przedstawnastpujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze robot zani&ggh i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegocgile

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiarow,

wyniki pomiarow kontrolnych, badai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi [

programem zapewnienia jaian,

certyfikaty zgodnéci i bezpieczéstwa wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne spadzone na podstawie wszystkich wynikéw b@adpomiardw.

Wszystkie zargzdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupehaizg
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych lub uzupetniggych wyznaczy Zamawiagy.

16.5.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyttotrawinzanych z usurciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatgeeni zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
instalacji z uwzgidnieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa ptatia.

Podstaw ptatncci jest cena za cad rob6t obgtych kontraktem po odbiorze
ostatecznym zgodnie ze ztom oferty wykonawcy.

16.7. Przepisy zwrzane.

-warunki kontraktu,
-dane kontraktowe,
-normy pastwowe



