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projekt umowy

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej

w Kobylce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu

pn.

~Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki sciekowej na rzecz inwestycji

Miasta Kobytka”

Umowa zostata zawarta w dniu ...........ccocueeee. w Kobytce, pomiedzy:
Miastem Kobytka,

z siedzibg w Kobytce, ul. Wotominska 1, 05-230 Kobytka

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

FEPrezentOWaNYM PIZEZ .....vvvvrureuniinieuieussrsssssrs s eensees ,

Z SIEdZIDG W .eeiiiiiee e e

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

FEPrezeNtOWaNYM PIZEZ: ..cuuveruiirnirunirnsessssrssssr s ees
WPISANYM O FEJESIU wevvuuiieieereiiee e erreens e e e e erenn e s e e e e e e e eees
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W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 907. z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg Prawo zamdéwien
publicznych zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§
1.

Wi

1. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania zgodnej z treScig ztozonej
oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia postepowania, na drodze ktérego zostat
wytoniony Wykonawca, kompletnej (wraz z niezbednymi decyzjami  administracyjnymi),
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobytce w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu pn. ,Przygotowanie dokumentacji w zakresie
gospodarki Sciekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobytka” oraz petnienie nadzoru autorskiego
podczas realizacji inwestycji.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje bedacg przedmiotem umowy nie pdzniej niz
...... dni od daty podpisania niniejszej umowy, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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1.

1.

2.

Termin realizacji moze ulec zmianie w szczegdlnych, wyjatkowych sytuacjach, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Zmiana
terminu moze nastgpi¢ wylacznie za uprzednig i pisemng zgodg Zamawiajgcego i przedtozeniu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, jednak nie pdzniej niz 30 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji, proponowany podziat odcinkéw sieci kanalizacyjnej objetych
przedmiotem zamowienia na dokumentacje objete oddzielnym pozwoleniem na budowe wraz z ich
wartoscia.

Przedmiot umowy zostanie odebrany protokolarnie.

§ 2. Zobowigzania stron

W razie konieczno$ci Zamawiajgcy jest uprawniony wzgledem Wykonawcy do udzielenia mu
petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy.
Petnomocnictwo bedzie wystawione na konkretnego pracownika lub pracownikdéw Wykonawcy, do
okreslonych czynnosci, na czas okreslony, po pisemnym wniosku Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny ofertowej z § 5, niezaleznie

od obowigzkéw wynikajacych z przepisdw szczegolnych, zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej, norm projektowych
i obowigzujgcymi przepisami;

2) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig wynikajgcg z charakteru swojej
dziatalnosci;

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

4) powierzenia prac objetych przedmiotem umowy pracownikom posiadajgcym wymagane do tego
kwalifikacje;

5) zapewnienia we wilasnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzedzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

6) konsultacji z Zamawiajgcym przy okre$laniu parametrow i istotnych rozwigzan konstrukcyjnych
i materiatowych majacych wptyw na koszty robot budowlanych, ktére bedg wykonywane na
podstawie opracowanej dokumentacji.

Za dziatania lub zaniechania swoich pracownikéw, wspdtpracownikéw Ilub podwykonawcéw

uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada, jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady w opracowaniu dokumentacji

projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, w szczegdlnoSci za opracowanie niezgodne

z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz normami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 3. Nadzor
. . . . . . z oferty .

Do kierowania pracami projektowymi WYZNacza SIi€ ....ccccccrivveieiviieeiieeeiieeecieeeeee e , jako

generalnego projektanta (tel. .......ccccovvvvninnes ).

Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 nlnlejszego paragrafu moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzedniej

pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na wczesniejszy pisemny wniosek Wykonawcy, do ktérego
Wykonawca dotaczy kopie uprawnien do projektowania wraz z aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego osoby zastepujacej oraz dokumenty
potwierdzajgce wymagania postawione w zatgczniku nr 3 do umowy (OPZ).
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu, lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego wglad do przygotowywanej dokumentacji bedacej przedmiotem umowy,
przedstawiac informacje o stopniu zaawansowania prac nad przedmiotem umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego, oraz niezwtocznie udziela¢ innych niezbednych wyjasnien w czasie iw formie
wymaganej przez Zamawiajgcego.

§ 4. Podwykonawstwo
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) wiasnymi sitami;
2) z udziatem podwykonawcdw, w nastepujgcym zakreSi€: .....cccccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiinns Wykaz
podwykonawcow  przewidzianych do realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia wraz
z wyszczegolnieniem rzeczowego i finansowego zakresu przewidzianego do wykonania przez
kazdego z nich robot stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcg a takze zmiana zawartej przez Wykonawce lub
podwykonawce umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Umowy, oktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Ich treS¢ musi by¢ zgodna z zapisami niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie tgczacego ich
stosunku prawnego przed wystawieniem ostatniej faktury za zrealizowany przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed datg wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia naleznego na jego
rzecz od Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcoéw o otrzymaniu
catego wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 5. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy jest zgodne ze ziozong ofertg — zatacznik nr 1
i wynosi¢ bedzie:

30 170 L[
o 011 (o
30 1701

2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 nie ulega zmianie za wyjatkiem zmiany wysokosci podatku VAT
oraz pomniejszenia za niezrealizowanie projektow w ulicy Nadarzynskiej (odcinek 5 i 7).
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne po przekazaniu uzgodnionej dokumentacji projektowej
i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza sie oddzielne rozliczenie za kazdg dokumentacje objetg oddzielnym pozwoleniem na
budowe wg podziatu z § 1 ust. 5. Wowczas wykonawca wystawi fakture na 90% wartosci danej
dokumentacji, a fakture na pozostatg kwote wystawi po odbiorze ostatniej dokumentaciji.

4. Faktury bedg wystawiane przez Wykonawce na:
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Miasto Kobytka

05-230 Kobytka,
ul. Wotominska 1
NIP 1251332390

5. Faktury beda ptatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiajgcego.

Naleznos¢ za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzien zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe w przypadku zwioki w wyptacie naleznego mu
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

© N

§ 6. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli powezmie wiadomos¢
o tym, ze:

1) zostata otwarta likwidacja dziatalnosci Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w stosunku do Wykonawcy zostato wszczete postepowanie egzekucyjne a Wykonawca uchyla
sie od uiszczenia naleznosci dochodzonych w postepowaniu egzekucyjnym;

4) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje jej przez
okres 5 dni lub wsposdb razacy przebieg realizacji przedmiotu umowy jest opdzniony
w stosunku do uzgodnionego zakresu;

5) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego — Wykonawca
uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne;

6) w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 14 dni od dnia,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 3.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtos¢ lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecia.

3. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niezaleznie od przypadkéw, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie bedzie stuzyto interesowi publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Do os$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy nalezy dotgczy¢ pisemne uzasadnienie.

6. Wykonanie prawa odstgpienia bedzie wywotywato skutek na przysztos¢. W przypadku wykonania
prawa odstgpienia pozostajg w mocy postanowienia umowne dotyczace kar umownych, prawa
zadania odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczen stron.
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1.

§ 7. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia
1.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% kwoty podanej w § 5 ust. 1 (wartosc¢
brutto).

Zamawiajacy po bezusterkowym odbiorze, pozostawi kwote w wysokosci 30% wptaconego
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie w formie
dokumentu musi gwarantowac¢ mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu i obejmowaé
dodatkowo 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu
rekojmi do kwoty 30% wartosci zabezpieczenia, przy czym mozliwos¢ zgtaszania roszczen do
wystawcy dokumentu powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Wszelkie inne przepisy dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamoéwien publicznych
(art. 147-151).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie
...Z Oferty...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w§1lust6

Zgtoszone przez Zamawiajacego wady Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungc.
Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych wad w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego za posrednictwem faksu lub maila do siedziby Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wady, chyba ze
Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw wynikajacych
z udzielonej gwarancji lub rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

§ 8. Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do przedmiotu umowy nie sg ograniczone, sg wolne od wad
prawnych i fizycznych oraz zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego prawa autorskie do
przedmiotu umowy z chwilg przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe na nastepujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej — poprzez wytwarzanie
egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwtaszcza technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy na rzecz
wybranych przez Zamawiajgcego oséb trzecich;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne wystawienie,
wysSwietlenie a takze publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym na stronach
i domenach internetowych wybranych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia z tytutu praw

autorskich zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wylgczne

prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w§ 5 ust. 1 obejmuje przeniesienie

majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego.
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1.

§9. Kary

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, z uwzglednieniem zapisow z § 1 ust. 4
umowy, w wysokosci:

a) 50,00 zt za kazde rozpoczete dwa dni opdznienia, za opdznienie do 14 dni,
b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, za opdznienie od 15 do 30 dni,
c) 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, za opdznienie od 31 dni;

2) za kazdy dzien opdznienia w przestaniu odpowiedzi na pytania, jakie wptyng w przetargu na
wykonawstwo projektowanej inwestycji, w wysokosci 250 zt brutto;

3) za kazde nieuzupetnienie lub niewyjasnienie dokumentacji projektowej (jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo projektowanej inwestycji lub
w trakcie jej realizacji — roboty budowlanej) w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
w wysokosci 0,10% kwoty brutto okreSlonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za nieprzybycie na budowe w trakcie realizacji projektowanej inwestycji, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego lub inspektora nadzoru lub wykonawcy w wysokosci 500,00 zt brutto;

5) za niezaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego w sytuacji opisanej w zatgczniku nr 3 do
umowy, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego w wysokosci 10 000,00 zi;

6) za naruszenie przepisu art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych w dokumentacjach objetych
przedmiotem zamowienia zwitaszcza za kazde uzycie nazw katalogowych, nazw producenta,
znakow towarowych, patentéw, pochodzenia lub innych okreSlen lub opisow ograniczajgcych
wolng konkurencje w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek;

7) za wady, faktyczne i prawne, ujawnione po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,
na etapie wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem opracowywanego projektu -
w wysokosci 0,50 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdg zgtoszong wade;

8) za opdznienie ponad 10 dni od daty wskazanej przez zamawiajgcego w usunieciu wad
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreSlonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

9) w sytuacji naliczenia kar badz zmniejszenia dotacji z UE (ktdrg otrzymat Zamawiajacy na
realizacje przedmiotu zamodwienia), w wyniku btedéw, opdznien badz zaniechan wykonawcy
podczas realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci odzwierciedlajgcej wysokoSC poniesionej
przez Zamawiajgcego szkody, jednak nie mniejszej niz warto$¢ naliczonej kary lub utraconej
dotacji;

10) w sytuacjach opisanych w § 6 ust. 1 i 2 w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

Strony postanawiajg, ze naleznosci okreSlone w ust. 1 bedg w pierwszej kolejnosci potrgcone

z faktur.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania innego niz kwoty okreSlone

w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach ogdinych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10. Dane osobowe

W zwigzku z faktem, iz Wykonawca bedzie dysponowat danymi osobowymi, o ktérych mowa ustawie

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z pdzn. zm.)

zwanej dalej ,,ustawg o ochronie danych osobowych” Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) przetwarzania ich ze szczegdlng starannoscig, jedynie w celach zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy;

2) zabezpieczenia ich w sposdb zgodny z prawem przed dostepem oséb nieuprawnionych;

3) przestrzegania odpowiednich zapiséw ustawy o ochronie danych osobowych.
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2. Wykonawca przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych podejmie $rodki zabezpieczajgce
zbiér danych osobowych, o ktdrych mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz
spetni wymagania okreslone w przepisach, o ktérych mowa w art. 39a ww. ustawy. W zakresie
przestrzegania tych przepisow podmiot ponosi odpowiedzialnos¢ jak administrator danych.

3. W przypadku powierzenia czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom, co bedzie wigzato sie
z koniecznoécig przekazania mu danych osobowych objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
przed przekazaniem poinformuje otym na piSmie Zamawiajgcego podajagc doktadne dane
podwykonawcy oraz okres wspdtpracy. Jednocze$nie Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
oSwiadczenie podwykonawcy o przestrzeganiu przez podwykonawce ustawy o ochronie danych
osobowych przy przetwarzaniu danych objetych przedmiotem umowy i usunieciu ich po ustaniu
okresu wspotpracy z Wykonawcg (nie pdzniej niz z datg wygasniecia lub rozwigzania niniejszej
umowy). Niedopuszczalne jest dalsze przekazywanie danych osobowych objetych przedmiotem
umowy przez podwykonawce.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na powierzenie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy, jezeli bedzie miat uzasadnione podejrzenie, co do zabezpieczania przez
niego danych osobowych.

5. Wykonawca po wygasnieciu umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne Iub tryb
rozwigzania, usunie wszystkie dane osobowe objete przedmiotem umowy z prowadzonego przez
niego zbioru danych osobowych.

§ 11. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm.), ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdb okreslony
w ust. 3 ponizej.

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb
oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane
zostato za niewazne albo niewykonalne.

4. Spory wynikajgce zumowy rozpatrywaC bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5.  Zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany Umowy bedg mogty nastgpic¢
w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktdrego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane umowy uwazad sie
bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
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terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej,

3) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie
bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

7. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach (cztery dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy).

ZALACZNIKI:

zatgcznik nr1 - kopia oferty

zatgcznik nr 2 — wykaz podwykonawcdw
zatgcznik nr 3 — opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca: Zamawiajacy:
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