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UMOWA
-PROJEKT-
DOTYCZY CZESCI 1

dnia ... w Bogutach-Piankach pomiedzy:

Gming Boguty — Pianki z siedziba pod adresem: Aleja Papieza Jana Pawta I1 45, 07-325 Boguty-Pianki,
NIP: ......... ,REGON: (... ,

reprezentowang przez Wojta Gminy Boguty-Pianki — Jedrzeja Michata Drewnowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ...

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Modernizacja systemu
gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Boguty-Pianki — budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w
miejscowosci Boguty-Pianki.

Szczegodtowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa, przedmiar

robot, SWZ.

Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sa:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy.

W niniejszej umowie nastgpujace terminy przyjmujg znaczenia przypisane im ponize;j:

1) Inwestycja — Modernizacja systemu gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Boguty-Pianki —
budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Boguty-Pianki.

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robot wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

3) Dokumentacja projektowa — dokumentacja obejmujaca w szczegolnosci projekt budowlany,
pozwolenie na budowg, dokumentacj¢ wykonawczg wraz z rysunkami i opisami, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Inspektor nadzoru — ....

5) Protokét odbioru wykonanych robot (czeSciowego/koncowego) — protokot potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy bedacy podstawa do wystawienia faktury
cze$ciowe] w trybie okre§lonym w niniejszej umowie — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji. Wzor harmonogramu przygotowany zostanie przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru.
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Protokét odbioru koncowego inwestycji — protokot odbioru robot budowlanych realizowanych
przez Wykonawce po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynnosci konieczne do realizacji inwestycji,
wykonane w szczegolnosci na podstawie dokumentacji projektowe;.

Umowa — oznacza niniejszg umowe wraz z zatacznikami.

Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM.

10) Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

11) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz

zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajacemu $rodkoéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

przekazanie do zatwierdzenia Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
zadania nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezb¢dnych mediow oraz drég przejazdu wraz z organizacja i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot,

zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostalego majatku publicznego i prywatnego
znajdujgcego si¢ w terenie robot do dnia konicowego odbioru robot,

organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robo6t do dnia koncowego odbioru robot,
utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robot do dnia
koncowego odbioru robét,

uzyskanie na wilasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci (jezeli dotyczy):

a) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi zarzgdcami drog przed rozpoczeciem robot projektow

czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych robot a nastgpnie uzyskanie zatwierdzenia
tych projektow przez wlasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na

podstawie pelmomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych

dokumentow w formie ,,do podpisu” a nastepnie niezwloczne dostarczenie ich do whasciwych

zarzadcow drog i terenow. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia pasow drogowych

poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne noty;
zapewnienie na wlasny koszt:
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a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okres§lonymi w decyzjach administracyjnych
zwiazanych z realizacja inwestycji,

b) prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéow 1 ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robot,

€) oznakowania objazdow w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektow na warunkach okreslonych przez wlasciwych zarzadcow drog, terendw i
obiektow,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdow do przylegtych posesji, przy
czym czas odcigcia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciagu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektow, o ktérych mowa w lit. €) przez
ich wlasciwych zarzadcow;

10) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia,

11) podjecie wszelkich niezbgdnych krokéw w celu ochrony srodowiska (zarowno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkod oraz ucigzliwosci dla ludzi i wlasciwosci wynikajacych
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
warto$ci okreslonych odpowiednimi normami,

12) utylizacja na whasny koszt odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie na wiasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéob okreslony przepisami szczeg6lnymi. Dokumentacje t¢ Wykonawca
zobowiazany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

14) okazywanie na kazde zagdanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzor techniczny dokumentéw
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym
zakresie wskazanych materialow,

15) zapewnienie na wiasny koszt peinej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zagdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robot i uzytych materialow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

16) wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowa z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy
Zamawiajacemu,

17) prowadzenie i przechowywanie z nalezyta staranno$cig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,
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18) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostgpem o0sOb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

19) niezwloczne zglaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu konieczno$ci, podpisanego przez nadzor inwestorski,

20) usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacja wskazanych przez nadzor inwestorski,

21) zgtaszanie Zamawiajacemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do odbioru
kazdego elementu robét, zgodnie z § 11,

22) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robot, zgodnie z § 11,

23) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu robot objetych przedmiotem zamoéwienia wraz
z dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej — 2 egz. i na no$niku elektronicznym — 2 egz.
w terminie wskazanym w § 4 ust. 1,

24) przywrocenie na wilasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dzialania w trakcie realizacji robét, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

25) prowadzenie robdt w sposdéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w S$cistej wspotpracy
Z Zamawiajacym,

26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i r¢kojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

27) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru
i przekazanie jej Zamawiajacemu,

28) pisemne zgloszenie robot do odbioru,

29) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym pracami, na
zasadach ogoélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot,
ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

30) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

31) dostarczenie na zgdanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowania materialow i urzadzen w tym: np. wynikow oraz
protokotdéw, badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

32) ustanowienie kierownika budowy w 0sobie: ...........cccoeviiniininnan. nr uprawnien ...., do ktérego
podstawowych obowigzkoéw nalezy:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego;

b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

d) zawiadomienie Zamawiajacego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu rob6t budowlanych przez
Inspektora nadzoru;

€) natychmiastowa realizacja zalecen wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na planie
uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji
robot.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po stronie
Wykonawcy, powstate przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.
Zamawiajacy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg CO najmniej 3 osob
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych zakresem zamoéwienia
wskazanym w dokumentacji projektowej, tj. roboty bezposrednio zwigzane z budowg wodociggu.
Obowiazek wskazany w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujagce podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg 0 prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 4.
Wykonawca, w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, zobowigzany jest ztozy¢ wykaz osob
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem 0 tym, ze sa zatrudnieni na podstawie
uUMOWY 0 pracg.
Kazdorazowa zmiana wykazu osob, 0 ktérym mowa w ust. 6 wymaga, aby Wykonawca przedstawit
korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomo$ci Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace czynnos$ci przy realizacji zaméwienia sag osobami wskazanymi przez Wykonawce w
wykazie, 0 ktorym mowa w ust. 6. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowiazane podac imig
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego.
W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy jest
uprawniony w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania Ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz W ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe 0 prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
ust. 6 — jezeli zamawiajacy 0 t0 wystapi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow, okreslonych w ust. 9 i 10 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej jak za nienalezyte
wykonywanie umowy, zgodnie z § 12.

§ 3. Zobowiazania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) przekazania Dokumentacji,
3) przekazania dziennika budowy,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,
5) odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

§ 4. Terminy realizacji



POLSKI
tAD

Termin realizacji przedmiotu umowy — 10 miesi¢cy od daty udzielenia zaméwienia.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy. Protokét powinien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien faktycznie zakonczonych robot
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgtoszeniu gotowosci odbioru koncowego wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy pomimo
faktycznego niezakonczenia robdt, w szczegdlno$ci pomimo ich dalszego wykonywania lub bez
wymaganej dokumentacji odbiorowej nie wywotuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby
nie bylo ztozone.

§ 5. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie w
wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym utrzymanie czystosci i porzadku, koszty finansowe, koszty obshugi
gwarancyjnej, ubezpieczen i jakiekolwiek koszty ogdlne wynikajace z wykonania przedmiotu umowy.
Fakturowanie odbywac¢ si¢ bedzie w nastgpujacy sposob:

1) pierwsza faktura w wysokosci do 100 000 zt brutto, ptatna po wykonaniu skonczonych grup
robot budowlanych na podstawie protokotu odbioru czeSciowego, proporcjonalnie do zakresu
wykonanych grup robot,

2) druga faktura w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
protokot odbioru wykonanych robdt (czesciowego/koncowego). Brak akceptacji protokotu odbioru
czesciowego/koncowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na nr rachunku wskazany na fakturze, w
terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem
ust. 17. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie dolaczyé
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw
wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnosé
kopia przelewu.

Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:
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1) Nabywca: Gmina .. NIP ..,

2) Odbiorca: Urzad ... NIP: ...
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z
tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem platno§ci wskazanym na fakturze, a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci z tytutu realizacji umowy za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacja umowy,
rachunek ptatnos$ci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spetnia ww. warunku, opoznienia w dokonaniu ptatnosci
w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odszkodowan/ odsetek lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej wpftaty.
Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $rodkow Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminie
Rzadowego Funduszu Polski Lad.
Strony o$wiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 14 i godzg si¢ na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz tych dokumentach.
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi wyzej.
Strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu Polski £.ad w ramach udzielonej Zamawiajacemu wstgpnej Promesy,
a Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezb¢dne do
wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego cze$ci. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi w
terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego.

§ 6. Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia,
waznych na czas realizacji przedmiotu umowy, z wylagczeniem umow ubezpieczenia obiektow,
ktére muszg by¢ wazne co najmniej podczas wykonywania prac i robdt objetych przedmiotem
uUMowy.

2. Umowy ubezpieczenia zakresem podmiotowym majg obejmowaé zaréwno Wykonawce, osoby
wykonujace przedmiot umowy jak 1 Podwykonawcéw oraz ewentualnych dalszych
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Podwykonawcow, pracownikow, przedstawicieli ww. podmiotoéw bioracych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy.

3. Umowy ubezpieczenia maja swym zakresem przedmiotowym obejmowac¢ odpowiedzialnosc
cywilng.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy. Wskazana umowa ubezpieczenia
zostanie zawarta na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej umowy. Wykonawca
ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty zawarcia niniejszej
umowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polise
ubezpieczeniowa lub potwierdzenie oplacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny
odpowiedni sposob fakt posiadania waznego ubezpieczenia.

6. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze samodzielnie wykupi¢ ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 3 na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajac kosztami Wykonawce.

7. Kopia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi zatgczniki do niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazng i optacong polise w ww. zakresie w sposéb ciagly
przez wskazane okresy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedktadac
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody oplacania
sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczeniowej (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

9. W przypadku przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przedtuzy¢ wazno$¢é umowy ubezpieczenia w ww. zakresie.

10. W przypadku zmiany warunkéw umow ubezpieczenia np. w sytuacji zmian ogélnych warunkow
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy zmiany takie oznacza¢ beda
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian — postanowienia ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.

§ 7. Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zamowienia,

2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjat techniczny i ekonomiczny.

§ 8. Odbiory robot
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) czgsciowy,
3) koncowy (ostateczny) — po wykonaniu cato$ci robot objetych umowa,
4) odbior pogwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
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1) odbiorom bedg podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajagcym odbior tych robot przez inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru
odkry¢ elementy lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic
elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Badania jako$ci
technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;

3) odbidr przez Inspektora nadzoru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu
przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbidr czesciowy: do odbioru cze$ciowego moze zostaé zgloszony kompletny element inwestycji,

po przeprowadzonych probach i sprawdzeniach technicznych. Zamawiajacy dokona odbioru

czesciowego obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 7 niniejszej umowy.

Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia

przez Wykonawce gotowosci odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory

zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach
nieuregulowanych do odbioru czg$ciowego zastosowanie znajduja zasady przewidziane dla odbioru
koncowego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego robot jest skompletowanie dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegodlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robot zostal wykonany zgodnie z
dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez
autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

4) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.l pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastgpi w terminie
do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci odbioru. W
czynnos$ciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa;

2) Wykonaweca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

3) Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robot i zgloszenie ich do odbioru.

4) warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastgpnie zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
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o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

protokoldéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrgbnymi przepisami,
protokotdéw jakosci materiatléw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.,

niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robot i obiektow przez wiasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektow,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wlasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupehliajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkoéw zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkow pozwolenia na budowg),

oswiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zaleglosci w wyptlacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotéw odbioru robodt sporzadzonych pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania czg$¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrgbnych przepisow.

5) z czynno$ci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagngt gotowosci do odbioru z powodu

niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy;
6) Zamawiajacy ma prawo przerwaé¢ odbidr ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonat:

a)
b)

przedmiotu umowy w calosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,
nie przedstawit operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usunig¢cia wad
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem

odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly odbioru,

0 ktérych mowa w § 11 stanowig dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.
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W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jako$ci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatow Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W
przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a
Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w powyzszym ustgpie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jako$ci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce
do ich naprawienia. Postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu umowy wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajgcego). Badanie laboratoryjne odbywa si¢ na
koszt Wykonawcy.

§ 9. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.
Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonane roboty w ramach zamdwienia na okres
........................ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone protokotem
odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:
1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub

usterek,
2) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do

usunig¢cia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystgpienia do

usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda

Zamawiajacego. Strony ustalg termin niezbedny do usunig¢cia wad Iub/i usterek, a w przypadku braku

ustalen uznaje si¢, ze termin ten nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigeia wad i usterek ze wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca jezeli powstaty one w szczegolnosci w wyniku:

1) uzycia materialow i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie ze specyfikacja,

2) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usunad je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad i usterek
powstaltych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich

11
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usuni¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie zakonczy ich usuwania w
wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuniecia wad i usterek przez innego Wykonawce pokryje
Wykonawca bedacy Strong niniejszej umowy lub zostang potracone z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 11.

10. W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnicciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé
z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

§ 10. Materialy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
okreslonego w §5 ust. 1 umowy tj. w kwocie .... ztotych, w formie .....
2. Strony postanawiaja, ze:
1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w terminie
30 dni po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,
2) czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady i zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §4 ust. 1,

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
ponad termin ustalony przez Strony, w przypadku usuni¢ciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru czesciowego / koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za:

a) odstapieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
b) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;
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nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki od
dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1 — 4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1)
2)

kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy os6b niezatrudnionych na podstawie umowy
0 pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy oséb niewskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w §2 ust. 4 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §2 ust. 4 — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcow,

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci zasadach
okreslonych w §2 ust. 9 i nast. — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia),

w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu lub nieutrzymywania przez caly okres
wykonywania umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w §6 w wysokos$ci 50 zt za kazdy dzien
braku ubezpieczenia,

w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposdb sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego niestosowania si¢ przez Wykonawcg do
wskazowek Zamawiajacego — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 za kazdy przypadek,

z tytulu wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien wykonywania umowy przez osoby nieuprawnione.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki za nieterminowg zaplate faktur/'y w wysokosci
ustawowej.
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8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionej przez siebie faktury, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach

szczegodlnych.

9. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajgcego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

§ 13. Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych

wprost z przepisow ustawy Pzp oraz w przypadkach okreslonych ponizej. Wystapienie
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia
zmiany.

2. Zmiana sposobu wykonania umowy lub zakresu umowy w przypadku:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzgdowym odpowiedniego ministra — w
takim wypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu
swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

uzasadnionych przyczyn technicznych niezaleznych od Stron umowy, m.in. zmiana sposobu
rozliczania wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

koniecznosci zmiany zakresu Umowy, wynikajacej z powstalej po zawarciu umowy zmiany
potrzeb Zamawiajacego, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastgpi o wigcej niz 30%;
zwigkszenie zakresu umowy, tj. konieczno$ci wykonania dodatkowych prac wynikajacych z
powstalej po zawarciu umowy zmiany potrzeb Zamawiajacego do +35% wartosci umowy;
zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktore maja wptyw na zakres i termin prac
Wykonawcy lub termin odbioru prac,

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych lub zmiane technologii ze wzgledu na zmiane postepu
technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla
niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawce. Zmiany te nie wptyng na
termin wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

1

2)

3)

potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia / rozszerzenia zakresu prac; przy czym
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w okresie wstrzymania, zawieszenia lub innych
przyczyn niewykonywania umowy na polecenie Zamawiajacego;

zaistnienia sity wyzszej, dla potrzeb umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
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okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, dotyczy to w
szczegodlnosci:

a) gdy w okresie obowigzywania umowy predkos¢ wiatru podczas wykonywania prac w
terenie bedzie wigksza niz 16 m/s,

b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wykonywania prac w terenie beda
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy

oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;

6) zmiany sa nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
sytuacji:

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

b) zmian, ktore sa nastgpstwem dziatania organdow administracji, w szczegolnos$ci w
sytuacji: koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

C) wystapig inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dzialan w celu wykonywania umowy.

7) koniecznosci zmiany terminéw spowodowanych zmianami, o ktorych mowa w ust. 2;

8) wystgpienia rob6t dodatkowych (o liczbe dni niezbednych do wykonania robot dodatkowych),

9) wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotow niebezpiecznych,
itp. (o liczbe dni wstrzymania robot),

10) koniecznosci ~ zmian  spowodowanych  warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

C) niewypatow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci (o liczbg
dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zmiany wynagrodzenia w umowie mogg nastapi¢ w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany

wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 1 3.

Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 14 Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomos$ci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —

w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:

1) w przypadku zawieszenia prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) w przypadku niewyplacalnosci lub zaistnienia stanu zagrozenia niewyptacalnoscia
Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub istotnej czeSci majgtku w
wyniku jakiegokolwiek postepowania zabezpieczajacego lub egzekucyjnego,

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

5) nieprzedstawienia Zamawiajagcemu lub nie utrzymywania przez caly okres wykonywania
umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci; przed odstapieniem od umowy
Zamawiajacy na pismie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych na zawarcie umowy ubezpieczenia,

Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia naruszen i wyznaczeniu

dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji inwestycji bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje inwestycji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa
trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,

— w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci powinno nastgpi¢ na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 21 3,

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czgsci

umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostatej czesci uméwionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okre§lonym w pkt 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcze$niej,

3) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy — koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejsza umowsg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokosci

proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
b) odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawey przysluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

§ 15 Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z

udzialem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci zamowienia

nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa podwWyKONawWCY: ....oviviiriiitiiit et

2) Opis powierzonej czg$Ci zamoOwienia: .................c..even...

3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp .................oooeiini (tak/nie)

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na

temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazad
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca Iub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy) a termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §5 ust. 7 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o

ktérym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
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1) nie bgdzie spetniata wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnos$ci zapisow warunkujagcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za

zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Procedurg, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminow ptatnosci okres§lonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i

odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
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zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 16 Nadzor nad realizacja inwestycji

Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjag umowy beda:
1) kierownik budowy: .................. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.
Ww. osoba zobowigzana jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robot, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczna.
Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru — pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg
elektroniczng — o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakosc robot
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) skompletowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, uzalezniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego na zmiang, po wykazaniu przez Wykonawce, ze nowa osoba spelnia warunek
udziatu w postepowaniu, pod rygorem kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 5 pkt 6.
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Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

§ 17 Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ przetwarza¢ dane osobowe - udostepnione na podstawie odpowiednich
zgdd lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i
innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
stosujac przy tym srodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniajace
wlasciwa ochrong danych osobowych oraz zapewniajac dostep do danych osobowych wytacznie
osobom upowaznionym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne sposoby
rozwigzania sporu.
Spory, ktorych rozstrzygniecie w sposdb wskazany w ust. 3 okaze si¢ niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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