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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach budowy: ......

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ czes¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowacé przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspodlne dla robot objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtadciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamdéwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i
dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robé6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
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- dziennik budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikac;ji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkow
roboczych i nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych
w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub okre$lania zakresu prac
a kosztorys winien by¢ czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg
na etapie przetargu.

Po zitozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wfasnym zakresie i na
swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe
energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie
uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzenh konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.




"Przebudowa budynkéw patacowych" -etap | remont dachéw
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢é zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca
kontrola stanu ikompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu
i lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o:

- nazwie inwestycji

- nazwie inwestora

- hazwie i adresie biura projektéw

- hazwie i adresie Wykonawcy

- zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robaét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).
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1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatébw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczehstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentoéow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
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- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:

- harmonogram i organizacje robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobiste;j

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

1.5.7.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegolowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ roboét oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

1.5.7.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

b) czes¢ szczegodtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z p. zm.).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pbézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2.Inne istothe dokumenty budowy

Oproécz dokumentéow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektorowi
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

e Rysunki robocze

¢ Dokumentacja powykonawcza

o Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami

wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opisébw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zwioka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeh wspéitzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omédwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

8) Data przekazania

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wylgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeéci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawieh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikbw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzeh, w tym uktadéw sterujacych
i oSwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie
prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym
podobne, Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych
prac.

Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek
materiatéw stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia
prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.

Zmiany te muszg byé wprowadzone odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i
Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych
do realizacji robot.
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Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw
i wyrobéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektow a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadaé
znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez
Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzenh.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, Zze spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptac;i
Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wilasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacja. Wyniki testow
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych
materiatow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzic¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 . Stosowanie materiatéw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materialowe dla okreslenia standardu, parametrow
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametréw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do
pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od
PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
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wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okresSlone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraZznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa stwierdzajace, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badah beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:
a/ dziennik budowy

b/ ksiazke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy
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- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badanh
bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.

7.2 . Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr kohcowy
- odbidr ostateczny
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Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowag i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badanh kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robé6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakoSci i
wartos$ci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru korncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru korncowego robot sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty roboét
- dziennik budowy i ksigZzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe
wbudowanych materiatow
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
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8.5. Odbiér ostateczny roboét
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawag pfatnosci jest cena  skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie
z Inwestorem. Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty mediéw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami

nadzoru. Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa -
Inspektor Nadzoru, Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumiec¢ je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentoéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003, z pézn.zm.)

3. Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
(DZ.U. Nr 199 poz. 1227)

4. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163 z
pézn.zm.)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn.
zm.),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz.48),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz.2072),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121,
poz.1139),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Wszystkie prace budowlane, ktére beda wykonywane na obiekcie muszg uwzgledniaé jego
zabytkowy charakter oraz obowiazujace wytyczne konserwatorskie.
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ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ciesielskich w zakresie drewnianych elementéw wiezb dachowych w ramach remontu dachu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajacym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogélnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie drewnianych elementéw konstrukcji dachowej. Zawarte w niniejsze;j
specyfikacji ustalenia dotyczg wykonania robét, ktére obejmuija:

- przygotowanie elementéw wskazanych do naprawy lub wymiany

- przygotowanie elementéw wzmacniajgcych lub elementéw do montazu

- wykonanie napraw,

- wymiana elementéw, badz czesci elementow

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
STB. 00.00.00 ,Wymagania ogodlne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
»=Wymagania ogolne" - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw budowlanych

2.2.1 Do robét ciesielskich nalezy uzywa¢ materiatéw zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane —
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania

2.2.2 Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%:

- deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,

- drewno sosnowe konstrukcyjne klasy C22 zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i
przeciwogniowo preparatem FOBOS M.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"-pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot ciesielskich - naprawczych:

- wciggnik (zuraw okienny 0,5t), pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz,
taty, wiadra, szczotki, pedzle, watki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne" - pkt. 4.
4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.6.

5.2. Wykonanie robot:

Do wykonania wzmocnien konstrukcji dachowej stosowaé wytacznie drewno niezakaSone i
prawidtowo

zaimpregnowane. W okresie odstoniecia poddasza (po demontaSu pokrycia) prowadzié¢ roboty pod
folig.

zabezpieczajaca przed deszczem lub innymi wptywami atmosferycznymi. Reczne podawanie dtugich
elementéw (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wytacznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin moSna wykonywaé wytacznie do wysokosci 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. I. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" 6.2. Kontrola
jakosci robot polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu
budowlanego oraz normami badz aprobatami technicznymi
- sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji i
wilgotnosci oraz wystepujacych wad drewna)
- sprawdzeniu prawidtowosci wymiarow i ksztattu stosowanych elementdéw konstrukciji
- sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach
- sprawdzeniu zachowania rozstawu elementéw spinajgcych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych miedzy
poszczegdlnymi elementami konstrukciji
- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokry¢. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci
materiatdw oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdine"
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdéine"
7.3. Jednostki obmiaru:

- ilos¢ elementéw zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),

- ilos¢ elementéw nowo wbudowanych (szt.),

- dtlugosé czesci elementéw wymienionych (mb),

- powierzchnie deskowania petnego (m ) - np. pomosty techniczne,

- dlugos¢ taczna Srub - mb, (lub alternatywnie: ilos¢ - szt.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
8.2. Roboty zanikajace (np. uszczelnianie elementow istniejacych wiezby) wymagajg odbiorow
czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac:

- wpis do dziennika budowy,
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- stwierdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw,

- stwierdzenie doktadnosci wykonania robot,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.
8.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, jedli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty
moga by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
a. Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru b. Jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementu, obnizy¢é cene wykonanych robot
c. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ wykonane elementy i
ponownie wykonaé roboty.

8.4. Zakohczenie odbioru
Odbidr robét potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci (lub niezgodnosci) wykonanych rob6t z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 9. 9.2.

Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umoSliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci,
- przygotowanie elementoéw przewidzianych do naprawy,
- demontaz elementéw wskazanych do wymiany,
- wykonanie napraw i wymiany elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-7 1/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

10.2. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. nr 47 p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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POKRYCIA DACHOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHA

Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.

- 45261310 Obrdébki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe,
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.6.0godlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogdélne" pkt 15.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Technczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposaob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2.2.Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg -
réwng warstwg cynku (275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10
mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powiokami poliestrowymi w .wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Piyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ,Wymagania ogéine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugosc¢ elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczyé 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. .

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE-ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogodlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowe)),

- réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:
- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,
- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki,

5.3. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czofa
desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy ukfadac¢ ,na piéro" i ,wpust" lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otwordw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢é umocowana do pod-
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ktadu gwozdziami,

- podktad z papy, o ktbrym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowigzkowe.

5.4. Podktad z desek pod pokrycie blachg
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢é wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.5.Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.6.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.6.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5S3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15 st.C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie
nizszej niz 5 st. C. Robét nie wolno prowadzi¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podfozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysniecie powitoki zabezpieczajgcej blache.

5.6.2. Pokrycia z blachy cynk-tytan

W przypadku blachy cynk-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cietych mogg
by¢ odcinane, taczone na rgbek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach
wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace
materiatow sg okreslone w projekcie normy. EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobéw (blacha cynk-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.
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Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
W przypadku blachy cynk-tytan przewidzianej do wykonywania samonos$nych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy cynk-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.
W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest tagczenie na rgbek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

5.6.3. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Prycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwdéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwadjne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potaczen rownolegtych i prostopadtych
do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno
z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie :0 najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ fgczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,
b) w zlgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy i w narozach - na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w
rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od kohca arkusza. W rgbkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosié¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone
wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwadjny rabek lezacy.

5.7. Obrébki blacharskie
5.7.1. Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.7.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz; w temperaturze nie nizszej od -15°C Robét
nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych, podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.8.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.8.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0S5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m,
5.8.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podfoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome -
w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.8.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych,
5.8.6. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999
5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
807:1999.
5.8.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 4'0' mm,* ztacza powinny by¢ luto~wane
na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
Zaktad o szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej
na gteboko$¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

Zz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzory przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p, 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢' wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robét 45261213 - Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak rip. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

- dla robét 45261310 — Obrébki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-nych przez inspektora nadzory i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu
8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbiory robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Ba—
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dania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t8 do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po desz—czu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszcze~gdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badar miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z doku—~mentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ debrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiodr obrobek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikéw,
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
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8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- - ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 45261213 - Pokrycie dachu blacha
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu .nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkiadu,
- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i Zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub
- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z
przycieciem piyt i obrébek na zZgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310 - Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracye

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn—kowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowejt aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do. rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

32



	str.tyt
	ST_KONSKIE
	B-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot specyfikacji 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	1.3. Zakres robót
	1.4. Podstawowe określenia
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
	1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
	1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
	1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
	Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:

	1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy


	2. Materiały i urządzenia
	2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
	2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
	2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
	2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
	2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
	2.6 . Stosowanie materiałów zamiennych

	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Pobieranie próbek
	6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
	6.4. Dokumenty budowy
	6.5. Badania i pomiary

	7. Obmiar robót
	7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
	7.2 . Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. Odbiór robót
	8.1. Rodzaje odbiorów 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór częściowy robót
	8.4. Odbiór  końcowy zadania
	8.5. Odbiór ostateczny robót
	9. Podstawa  płatności

	10. Przepisy związane

	ROBOTY CIESIELSKIE
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1 .4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	POKRYCIA DACHOWE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Określenia podstawowe
	1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót .

	2.  MATERIAŁY
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE-ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
	5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych
	5.3. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
	5.4. Podkład z desek pod pokrycie blachą
	5.5.Pokrycia z blachy
	5.6.1. Pokrycia z blach płaskich

	5.7. Obróbki blacharskie
	5.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.   PRZEPISY ZWIĄZANE



