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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nowy Dziebałtów. 

Lokalizacja: Końskie, dz. nr geod 525 
Inwestor: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych  wymagań dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zadania pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
w miejscowości Nowy Dziebałtów." 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 
robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na 
podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej. 
1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  
 Obszar, na którym zlokalizowano obiekty małej architektury jest częściowo 
zagospodarowany, ogrodzony i porośnięty trawą.  
 W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na działce oraz przygotowanie 
terenu. Zaproponowano dobór takich sprzętów, które zapewnią wszechstronny rozwój - expander z 
pylonem 2 stanowiska, biegacz + orbitrek, bieżnia + jeździec, motyl ściskający + motyl 
rozciągajacy, kolarz + prostownik nóg . Dodatkowo przewiduje się montaż obiektów pomocniczych 
- ławki, kosze na śmieci. 
1.3.2.Ogólny zakres robót  
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
budowę placu zabaw: 
- przygotowania terenu pod budowę urządzeń zabawowych i pomocniczych, 
- dostawę urządzeń i elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej w projekcie 
i niniejszej specyfikacji  technicznej, 
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, 
- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu. 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem 
robót za jakość  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
- dokładne wytyczenie w terenie, 
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie 
z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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Wykonawca pokrywa koszty; 
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 
- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 
2.2. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do 
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. 
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 
zgodnie z warunkami przetargu. 
2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
 Dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 
Publicznego umożliwia opracowanie oferty. 
 Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na 
budowę (lub kopię zgłoszenia robót) 
Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –B0 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy oraz dostawy 
i montażu urządzeń na plac zabaw 
2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną 
Dokumentacją 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, 
aż do zakończenia i  odbioru końcowego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót . 
 Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy. 
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym. 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
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przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych 
praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
3. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 
4. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów. 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
7.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
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7.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3/ W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 
7.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
(1) Dziennik Budowy 
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie  obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 
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specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
wymaganiami  ST. 
8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót. 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór końcowy  robót 
 Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego 
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robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 
 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.5.Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru 
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
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kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i  transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce 
normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
11.2. Przepisy prawne  
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Do podstawowych przepisów należą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 
80 poz. 717 z 2004). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906 
z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie 
metody i podstawy  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2000 nr 114 poz. 
1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 
U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 
(Dz. U. 1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 
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• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst 
jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
(...) do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
poz.163) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 
roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 ,poz.48m. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. 
Nr 48 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz 
z późniejszymi zmianami). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 
w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
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1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z realizacją robót związanych z dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury, 
w ramach przedsięwzięcia "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
w miejscowości Nowy Dziebałtów" 
1.2.Zakres stosowania ST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg CPV  
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów  budowlanych i roboty ziemne 
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
budowę placów zabaw: 
- dostawę urządzeń rekreacyjnych elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilości 
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej, 
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopów pod fundamenty   
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury  
- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu zabaw  
2.PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, 
za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w B0 – część ogólna, Kod CPV 
45.00.00.00-7 
3.MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
3.1.Wymagania ogólne 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji 
krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi normami, 
aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. 
 Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów urządzeń, podano w B-0 część 
ogólna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7 
3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni 
niespełniających Polskich Norm w zakresie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. 
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 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane, 
niezaakceptowane materiały, nieposiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
3.1.3.Przechowywanie i składowanie  materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po 
za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów 
i gotowych elementów do montażu urządzeń oraz materiałów na nawierzchnię powinno być zgodne 
z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentów. 
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie, jednak muszą 
one spełniać wszystkie wymagania określone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w projekcie, co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do 
badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być 
później zamieniony bez gody Zamawiającego. 
3.2. Charakterystyka urządzeń na placu zabaw 
3.2.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw 
 Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1176 
dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz co 
najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Należy rozmieścić je na placu w ten sposób by zapewnić 
zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwi ć bezpieczne korzystanie 
z poszczególnych sprzętów . 
 Wszystkie urządzenia i elementy malej architektury na placu zabaw należy lokować 
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw. 
 Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń .Instrukcje powinny 
spełniać następujące wymagania; 
- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, 
- gdzie tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje, 
- powinny zawierać co najmniej następujące informacje; 
a) szczegóły dotyczące instalacji, funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji  urządzenia,  
b) rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia 
kontroli/konserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane, 
c) zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, 
wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji 
a ponadto; 
- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, malowane środkami ochronnymi (farby 
impregnacyjno - dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane, zabezpieczone przed wilgocią. 
- ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki wypełnione płytą HDPE, 
- płyty HDPE (laminat wysokociśnieniowy) nie ulegające gięciu i puchnięciu, odporne na 
chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizm, 
- łańcuchy kalibrowane i cynkowane kąpielowo; w huśtawkach ze stali nierdzewnej, 
- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kąpielowo, 
- konstrukcje drewniane osadzone za pomocą kotew stalowych ocynkowanych, 
- elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali nierdzewnej, 
- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego, 
- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej.  
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3.2.2. MOTYL ŚCISKAJĄCY + MOTYL ROZCI ĄGAJĄCY  
Wymiary zewnętrzne:  1,85m x 1,10m 
Wysokość:    1,95m  
Strefa bezpieczeństwa:  5,05m x 4,14m 
Maksymalna wysokość upadku: 0,70m 

 
3.2.3. BIEGACZ + ORBITREK  
Wymiary zewnętrzne:  2,35m x 1,25m 
Wysokość    2,09m 
Strefa bezpieczeństwa:  5,35m x 4,25m 
Maksymalna wysokość upadku: 0,30m 

 
3.2.4. BIEŻNIA + JEŹDZIEC  
Wymiary zewnętrzne:  2,80m x 0,76m 
Wysokość:    1,95m  
Strefa bezpieczeństwa:  5,80m x 3,80m 
Maksymalna wysokość upadku: 0,75m 
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3.2.5. KOLARZ + PROSTOWNIK NÓG  
Wymiary zewnętrzne:  1,95m x 0,65m 
Wysokość:    1,95m  
Strefa bezpieczeństwa:  5,30m x 3,65m 
Maksymalna wysokość upadku: 0,90m 

 
3.2.6. EXPANDER Z PYLONEM 2 STANOWISKA 
Wymiary zewnętrzne:  1,97m x 0,97m 
Wysokość:    2,09m  
Strefa bezpieczeństwa:  4,97m x 3,97m 
Maksymalna wysokość upadku: 0,37m 

 
3.2.7. ŁAWKA NAROŻNA KĄTOWA  
Wymiary zewnętrzne:  1,80m x 1,80m 
Wysokość:    0,55m  
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3.2.8. KOSZ  
Wymiary zewnętrzne:  średnica 0,51m 
Wysokość:    0,80m  

 
4.SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, podano w ST-0 część ogólna pkt.4.,Kod 
CPV 45000000-7. 
5.TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-0 część ogólna pkt.5, Kod CPV 
45000000-7. 
6.WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, wymaganiami SST oraz  poleceniami zamawiającego. 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w B0 część ogólna pkt.6.1, Kod 
CPV 45000000-7. 
 Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
6.2. Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane z niwelacja 
terenu, roboty  pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod planowane 
nawierzchnie z tworzyw  sztucznych .Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z PN.  
Roboty ziemne obejmują; 
- wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, 
Przy wykonywaniu wykopów  powinny być przestrzegane wymagania: 
- naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona, 
- przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, aby zapewnić dokładność wykonywania 
powierzchni podłoża należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, która należy usuwać ręcznie lub 
mechanicznie, 
- fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane, 
- podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 
należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostka zarządzającą dalszy sposób 
wykonywania robót,  
- jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty do identyfikacji, należy 
przerwać prace i zawiadomić Zamawiającego, 
- dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być odwodnione i oczyszczone, 
- zasyp wykopów warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu, 
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- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób uniemożliwiający  wpadnięcie do niego, 
teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokość 1,1m i w odległości 1m od krawędzi  wykopu 
6.3. Fundamenty  
 Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia). 
Cokoły, podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części wystające 
z fundamentów, takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone), należy 
umieszczać co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. 
 Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. 
 Elementy betonowane w  gruncie zalać betonem  B 20. Urządzenia mocować nie wcześniej 
niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń 
zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do  czasu osiągnięcia przez beton żądanej 
wytrzymałości. 
6.4. Montaż urządzeń  
 Zaleca się a by urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie 
z krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-EN 
1176-7 z 2009 roku. 
 Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji 
przed przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu 
umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. 
 Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, jeżeli dotyczą: 
- przestrzeń minimalną,  
- wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem 
nawierzchni), 
- całkowite wymiany największych części, 
- masę najcięższych części lub sekcji,  
- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia, 
- czy urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru, 
-dostępność części zapasowych, 
- świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176. 
 Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe 
związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym 
fundamencie (beton B20). Na stałe związane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji 
producenta, powinny być także elementy malej architektury : ławki, kosze na śmieci. 
 Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia 
prawidłowości montażu .Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji 
(oznaczone numerem normy), które powinny zawierać stwierdzenie czy częstość kontroli zmienia 
się w zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i innych czynników np. intensywnego 
użytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urządzenia. Wykonawca 
winien zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia 
prawidłowości  działania urządzenia i jeżeli dotyczy – jego napraw. 
7.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 
ponosi Wykonawca. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz 
przeprowadzenia badań podane w ST 0-część ogólna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7. 
 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 
 Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną przez 
osobę kompetentną, w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny zgodności 
z odpowiednią częścią PN-EN 1176. 
 W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ,zaleca się ich bezzwłoczne 
usunięcie na koszt Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe od razu, zaleca się 
zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający u zbytkowanie, np. unieruchamiając je lub 
wycofując z użycia do momentu usunięcia usterki. Zaleca się sprawdzanie i konserwowanie 
urządzenia i jego elementów zgodnie z instrukcjami producenta, z częstotliwością nie mniejszą niż 
jest przez niego zalecana. 
8.OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST 0-część ogólna, pkt.8, 
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
9.ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w ST 0-część ogólna, pkt.9, Kod 
CPV 45000000-7. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną 
zgłoszone do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Zamawiającego. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami Zamawiającego o, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki 
pozytywne. 
 W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-część 
ogólna, pkt.10, Kod CPV 45000000-7. 
 Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena 
jednostkowa za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy 
montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym 
kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 
 Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach 
odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg 
zasad określonych w umowie. 
Płaci się za; 
- 1m3 przerzuconej w ramach robót ziemnych, 
- 1m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej w zależności od jej grubości, 
- zakup 1 szt. urządzenia na plac zabaw, 
- zakup 1 szt. poszczególnych elementów malej architektury, 
- dostawę i montaż 1 szt. urządzenia na plac zabaw,  
- dostawę i montaż 1 szt. poszczególnych elementów  małej architektury. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi wyposażenia palców zabaw oraz innymi normami związanymi: 
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1. PN - EN 1176 - 1; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 1;Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

2. PN - EN 1176 - 2; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 2; Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

3. PN - EN 1176 - 3; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 3; Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

4. PN - EN 1176 - 4; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 4; Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych 

5. PN - EN 1176 - 5; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 5; Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

6. PN - EN 1176 - 6; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 6; Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

7. PN - EN 1176 - 7; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 7; Wytyczne 
instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji 

8. PN - EN 1176-10 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 10; Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy 

9. PN - EN 1176 - 11; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 11; 
Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej 

10. PN - EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

11. PN - B - 06250 Beton zwykły 
12. PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
13. PN - B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, a prowadzonych 
w ramach zagospodarowania tereny przy realizacji zadania zadaniu Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nowy Dziebałtów. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z kształtowaniem 
terenów zielonych. 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem nawierzchni trawiastych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 
z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone 
oraz przygotowane. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW RO ŚLINNYCH 
2.1. Wymagania szczegółowe 
 Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie 
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Zapewnia ona właściwy rozwój traw, 
trwałość i wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej używa się mieszanki komponentów: 
65% piasku o śr.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 
Grubość warstwy nośnej wynosi max.8-12cm, warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod 
nią - 15cm. 
 Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakończenia prac 
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. 
Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura 
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a możliwość ewentualnego zatopienia 
i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego  podlewania - najmniejsza. Nasiona są wysiewane 
do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 0,5-1cm, 
warstwa gleby nie jest grubsza niż 2cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka lub torf. 
2.2. Wymagania dotyczące innych materiałów 
 Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź 
oświadczenia zgodności z normą. 
 Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, 
w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, 
określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, 
normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach. 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu oraz przechowywania. 
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZ ĘTU 
 Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające 
go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
 Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie 
z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
 Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 
z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone 
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku 
braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi dana technologia czy 
materiał. 
 Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi 
dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych 
technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, 
w przypadku zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem 
wiedzy ogrodniczej. 
Roboty porządkowe i przygotowawcze 

• oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 
• zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
• wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe 

i wyładowaniem na wysypiska, 
• planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie 

nierówności i zasypanie wgłębień. 
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

• orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami, 
• ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz ręczne 

wyrównanie terenu z grubsza, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy. 

Trawniki 
Wykonanie trawnika siewem: 

• oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń, 
• nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki, 
• przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami, 
• siew trawy, 
• przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1cm), 
• wałowanie podłoża, 
• podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą, 
• po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10cm należy wykonać pierwsze koszenie 

skracając źdźbła o połowę, 
• pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza 

około 8cm). 
Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 
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• uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
• pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 
• koszenie oraz podlewanie wałowanie. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie 
konsekwencje z tego wynikające. 
 Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 
wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem 
kontroli jakości. 
 Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do 
dziennika budowy. 
 Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania 
zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezależnie od 
kontroli dokonywanej przez Wykonawcę. 
 Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez 
Inspektora nadzoru zieleni. 
 Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na 
nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do dziennika 
budowy nakazać ich usunięcie. 
 Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio 
przeszkolone oraz przygotowane. 
6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco 
wpisywać w książce obmiaru. 
 Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po 
zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót. 
 Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
zadania. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich 
wymaganych atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez 
Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta 
oraz Inspektora. 
 W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających 
od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. Dokumentacja dołączona do odbioru 
końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje 
techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 


