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WYMAGANIA OGOLNE ST 00.

1. CzZeSC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, w zakresie WYMIANA PODtOGI SPORTOWEJ
W GIMNAZJUM W KOtACZKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie budynkdéw oraz zagospodarowania terenu pod sale
gimnastyczng wraz z z zapleczem technicznym i sanitarnym w Samorzadowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrzesni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowa Sali gimnastycznej,
- Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego
- Budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia, organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo
Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét. Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Kontrakt- przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym Certyfikat zgodnosci - jest to
dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norma. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania -
oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.



Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koricowy".

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z budowa modernizacjg stacji
uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszagcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami
finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni,
wnoszeniu optat, itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy
iinne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatar prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$é byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu
Robot objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1. Umowa wraz zatgcznikami (Kontrakt),
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z SIWZ i dokumentami wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowq. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig Wymagarn Zamawiajacego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ.
1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robdt ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdt wchodzacych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.5.5.Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzier Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robdt w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich decyzji i postanowient wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robdt zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i
postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa,
wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Robot.
Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowiagzujacych przepisdw prawa, szczegdlnie w
zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Paristwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajace
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

1.5.8. Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng
odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia sciekéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przyfacza, za zgodgq i na warunkach zarzadzajgcego ,zrédtem"
poboru tej wody. Przytgcza bedq wykonane w sposdb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos$¢ wystgpi oraz
podpisze umowe przytaczeniowa na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtaczenia do istniejacych
przewodow gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonaweca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powziecie
wszelkich srodkéw bezpieczerstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego Zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za
zuzytg energie elektryczng jak réwniez usuna¢ instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.



2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1, Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw. Urzadzen z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w
sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:
a Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panistwowej.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego
rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub



projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych

1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robot powinien uwzglednic¢ nastepujace czynniki i warunki:

Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robét,

Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

e.  Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem do Roboét nalezy dla budynkéw w
tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowarn obcigza Wykonawce.
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5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

Uszkodzenia czesci obiektdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,
Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki
zapewniajace nie przekroczenie: standw granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczefstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukgji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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W zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

a.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
b.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
c.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw Robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w
szczegoblnosci wymagania dotyczace:
a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania
sie¢ maszyn,
warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

o



g.  sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-mentéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normal-nie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzordw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdziniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢
pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiagzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w
ktérym zaprezentuje on zamierzony sposoéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badarh materiatéw oraz Robot.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobraé i poddaé analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i Robdt z
Kontraktem na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg Warunkdw Kontraktu, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

6.8. Préby
Dokonywanie Préb, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywac sie wg Warunkdw Kontraktu. Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc,
dokumenty i inne informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materiaty oraz wykwalifikowany i

doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.9. Préby koricowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami Kontraktu. Préby Koricowe beda w kolejnosci
obejmowaty:

o

préby przedodbiorowe,
préby odbiorowe,
c.  eksploatacje prébna.
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6.10. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg,
instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed rozpoczeciem Préb Koricowych, kopie robocze instrukcji
eksploatacji wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Inzynierowi do
zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz
strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca
powinien pobrac i poddac¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

6.12. Dokumenty Budowy

1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczen-stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-pisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata tech-nika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecer Wykonawcy roboét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.12.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.12.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie pfatna stosownie
do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowier dotyczacych obmiaru. W tym sSwietle:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne procedury przejecia robot

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robét od whasciwych wtadz lokalnych.

8.2. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacje Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robét bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzari okre$lonych Kontraktem.

8.3. 0Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przej ecia dla czesci Robét.



8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz
osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3. 0Odbidr koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i
przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci Robdt, stwierdzajace zakoriczenie Robét po

zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez
udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Oryginat Dziennika Budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
udynku lub lokalu,

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng Obiektéw,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

gzank
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b) wykaz wprowadzonych zmian,
) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoAczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wymagarn ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje
Inzynier wystawi Protokdt Koricowego Przejecia Robot.

8.5.1.  Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

1. Zakoriczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

8.5.2.  $wiadectwo Wykonania

Wypetnienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktdrg
Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzar wynikajacych z Kontraktu. Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po
uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukoriczy i dokona préb wszystkich Robdt, wtgcznie z usunieciem wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentdw kontraktowych za pozycje
rozliczeniowa zgodng z dang pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,



3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

4, Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Woykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych
mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty

17. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

18. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

19. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat
Warszawski

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, 11, 11, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa 2001 r



POSADZKI | PODtOGI - ST 09

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
1. WSTEP
1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie podtogi - wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Techniczne;j.

a) Podtoga sportowa - System wielowarstwowej drewnianej nawierzchni sportowej. Nawierzchnia podtogi: 14mm deski
tréjwarstwowe (Buk, Hevea)

klej PU poliuretanowy uzywany jako faczenie pomiedzy sklejka,a nawierzchnia podtogi

podtoze z 9mm ze sklejki brzozowej uktadanej luzem na piance pod katem 45 stopni, odstepy miedzy sklejkami 5-10mm, frezowanej
od spodu w celu poprawy elastycznosci i od géry w celu klejenia z nawierzchnia podtogi

Najwazniejsza elementy charakterystyczne:

Uzyskany wynik
Odpornosé na dziatanie ognia Cfl S1 EN 13501-1
Odpornosé na zuzycie MAX 80 mg EN ISO5470-1
Poslizg 80-110 EN 1306-4
Amortyzacja wstrzgsu 25-75% EN 14808
Odpornosé na obcigzenia toczne bez 1500 N EN 1569
uszkodzen
Uwalnianie substancji niebezpiecznych BRAK / E1 EN 12673, EN717-1, EN717-2
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu wykonawcy podtég sportowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
5. WYKONANIE ROBOT

WARUNKI WYKONANIA ROBOT PODLOGOWYCH

Kontrole i odbiér podtoza betonowego nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Inwestora ,Wykonawcy podtozy i Wykonawcy podtog.

1. Podtogi drewnine nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych,
wykorczeniowych

2. Pomieszczenia lub strefy ,w ktérych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

3. Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ + 15°C .

4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ +15°C.

5. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 65 %.

6. Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

W posadzce nalezy przewidzie¢ kotwy pod urzadzenia sportowe takie jak stupki, bramki. Doktadne umiejscowienie uzgodni¢ z dostawca tych
elementéw bezposrednio na budowie. Przewidzie¢ wzmocnienie posadzki pod trybuny w uzgodnieniu z dostawca tych elementéw.

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi
sportowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty bezposredni nadzér nad
robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

3 sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

. sprawdzenie wykonania podktadu,

. sprawdzenie poprawnosci wykonania podtogi




7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;j.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem posadzek. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robdét
rozbiérkowych oraz innych Robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
EN 14904:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

ROBOTY MALARSKIE - ST 12

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét malarskich - wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na
tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i
posiadac ocene higieniczng PZH. Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaja sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogdlnego stosowania. Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczesnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich muszg zostac spetnione wymogi przepiséw bhp i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.



5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo - wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowad, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieficzy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane
jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem
detergentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych
przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacja techniczna, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed

przystapieniem do robot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzac przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowacé:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy
uznac za niedostatecznie skarbonizowany.

- okredlenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie
osypujg sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpic po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na

sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Inne wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i

réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok,

odstawania od podtoza oraz widocznych faczer lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

7. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Techniczne;j.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Robot ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robét rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
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WYMAGANIA OGOLNE ST 00.

1. CzZeSC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, w zakresie WYMIANA PODtOGI SPORTOWEJ
W GIMNAZJUM W KOtACZKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie budynkdéw oraz zagospodarowania terenu pod sale
gimnastyczng wraz z z zapleczem technicznym i sanitarnym w Samorzadowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrzesni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowa Sali gimnastycznej,
- Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego
- Budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia, organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo
Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét. Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Kontrakt- przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym Certyfikat zgodnosci - jest to
dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norma. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania -
oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.



Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koricowy".

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z budowa modernizacjg stacji
uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszagcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami
finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni,
wnoszeniu optat, itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy
iinne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatar prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$é byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu
Robot objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1. Umowa wraz zatgcznikami (Kontrakt),
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z SIWZ i dokumentami wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowq. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig Wymagarn Zamawiajacego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ.
1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robdt ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdt wchodzacych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.5.5.Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzier Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robdt w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich decyzji i postanowient wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robdt zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i
postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa,
wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Robot.
Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowiagzujacych przepisdw prawa, szczegdlnie w
zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Paristwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajace
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

1.5.8. Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng
odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia sciekéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przyfacza, za zgodgq i na warunkach zarzadzajgcego ,zrédtem"
poboru tej wody. Przytgcza bedq wykonane w sposdb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos$¢ wystgpi oraz
podpisze umowe przytaczeniowa na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtaczenia do istniejacych
przewodow gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonaweca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powziecie
wszelkich srodkéw bezpieczerstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego Zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za
zuzytg energie elektryczng jak réwniez usuna¢ instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.



2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1, Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw. Urzadzen z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w
sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:
a Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panistwowej.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego
rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub



projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych

1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robot powinien uwzglednic¢ nastepujace czynniki i warunki:

Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robét,

Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

e.  Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem do Roboét nalezy dla budynkéw w
tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowarn obcigza Wykonawce.
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5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

Uszkodzenia czesci obiektdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,
Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki
zapewniajace nie przekroczenie: standw granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczefstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukgji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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W zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

a.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
b.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
c.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw Robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w
szczegoblnosci wymagania dotyczace:
a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania
sie¢ maszyn,
warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

o



g.  sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-mentéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normal-nie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzordw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdziniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢
pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiagzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w
ktérym zaprezentuje on zamierzony sposoéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badarh materiatéw oraz Robot.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobraé i poddaé analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i Robdt z
Kontraktem na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg Warunkdw Kontraktu, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

6.8. Préby
Dokonywanie Préb, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywac sie wg Warunkdw Kontraktu. Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc,
dokumenty i inne informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materiaty oraz wykwalifikowany i

doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.9. Préby koricowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami Kontraktu. Préby Koricowe beda w kolejnosci
obejmowaty:

o

préby przedodbiorowe,
préby odbiorowe,
c.  eksploatacje prébna.
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6.10. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg,
instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed rozpoczeciem Préb Koricowych, kopie robocze instrukcji
eksploatacji wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Inzynierowi do
zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz
strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca
powinien pobrac i poddac¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

6.12. Dokumenty Budowy

1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczen-stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-pisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata tech-nika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecer Wykonawcy roboét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.12.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.12.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie pfatna stosownie
do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowier dotyczacych obmiaru. W tym sSwietle:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne procedury przejecia robot

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robét od whasciwych wtadz lokalnych.

8.2. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacje Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robét bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzari okre$lonych Kontraktem.

8.3. 0Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przej ecia dla czesci Robét.



8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz
osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3. 0Odbidr koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i
przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci Robdt, stwierdzajace zakoriczenie Robét po

zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez
udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Oryginat Dziennika Budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
udynku lub lokalu,

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng Obiektéw,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

gzank
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b) wykaz wprowadzonych zmian,
) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoAczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wymagarn ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje
Inzynier wystawi Protokdt Koricowego Przejecia Robot.

8.5.1.  Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

1. Zakoriczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

8.5.2.  $wiadectwo Wykonania

Wypetnienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktdrg
Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzar wynikajacych z Kontraktu. Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po
uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukoriczy i dokona préb wszystkich Robdt, wtgcznie z usunieciem wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentdw kontraktowych za pozycje
rozliczeniowa zgodng z dang pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,



3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

4, Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Woykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych
mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty

17. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

18. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

19. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat
Warszawski

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, 11, 11, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa 2001 r



POSADZKI | PODtOGI - ST 09

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
1. WSTEP
1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie podtogi - wg Dokumentacji Projektowe;j.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 Specyfikacji Techniczne;j.

a) Podtoga sportowa - System wielowarstwowej drewnianej nawierzchni sportowej. Nawierzchnia podtogi: 14mm deski
tréjwarstwowe (Buk, Hevea)

klej PU poliuretanowy uzywany jako faczenie pomiedzy sklejka,a nawierzchnia podtogi

podtoze z 9mm ze sklejki brzozowej uktadanej luzem na piance pod katem 45 stopni, odstepy miedzy sklejkami 5-10mm, frezowanej
od spodu w celu poprawy elastycznosci i od géry w celu klejenia z nawierzchnia podtogi

Najwazniejsza elementy charakterystyczne:

Uzyskany wynik
Odpornosé na dziatanie ognia Cfl S1 EN 13501-1
Odpornosé na zuzycie MAX 80 mg EN ISO5470-1
Poslizg 80-110 EN 1306-4
Amortyzacja wstrzgsu 25-75% EN 14808
Odpornosé na obcigzenia toczne bez 1500 N EN 1569
uszkodzen
Uwalnianie substancji niebezpiecznych BRAK / E1 EN 12673, EN717-1, EN717-2
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu wykonawcy podtég sportowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
5. WYKONANIE ROBOT

WARUNKI WYKONANIA ROBOT PODLOGOWYCH

Kontrole i odbiér podtoza betonowego nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Inwestora ,Wykonawcy podtozy i Wykonawcy podtog.

1. Podtogi drewnine nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych,
wykorczeniowych

2. Pomieszczenia lub strefy ,w ktérych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

3. Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ + 15°C .

4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ +15°C.

5. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 65 %.

6. Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

W posadzce nalezy przewidzie¢ kotwy pod urzadzenia sportowe takie jak stupki, bramki. Doktadne umiejscowienie uzgodni¢ z dostawca tych
elementéw bezposrednio na budowie. Przewidzie¢ wzmocnienie posadzki pod trybuny w uzgodnieniu z dostawca tych elementéw.

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi
sportowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty bezposredni nadzér nad
robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

3 sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

. sprawdzenie wykonania podktadu,

. sprawdzenie poprawnosci wykonania podtogi




7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robdt budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;j.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem posadzek. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robdét
rozbiérkowych oraz innych Robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
EN 14904:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

ROBOTY MALARSKIE - ST 12

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét malarskich - wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na
tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i
posiadac ocene higieniczng PZH. Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaja sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogdlnego stosowania. Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczesnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich muszg zostac spetnione wymogi przepiséw bhp i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.



5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo - wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowad, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieficzy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane
jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem
detergentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych
przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacja techniczna, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed

przystapieniem do robot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzac przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowacé:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy
uznac za niedostatecznie skarbonizowany.

- okredlenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie
osypujg sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpic po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na

sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Inne wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i

réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok,

odstawania od podtoza oraz widocznych faczer lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

7. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Techniczne;j.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Robot ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robét rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej



