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Zatacznik nr 7 SWZ

UMOWA (wzér)
NF e, 2021

zawarta wdniu ... w Czajkowie pomiedzy:

Gming Czajkéw

Czajkow 39

63-524 Czajkow

NIP-5140255300, REGON 250855593

reprezentowang przez:

Henryka Plichte - Wéjta Gminy Czajkéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Karoliny Wolskiej
zwang dalej w tresci umowy ,zamawiajgcym”,

a podmiotem:

T 0T EST= T 0377 0. o o P )
zwanym dalej w tresci umowy ,wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1.

1. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa publicznego
integracyjnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobkowym w Czajkowie”.

2. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 1070, 1071/9, AM-4 j.e Czajkdw,
obreb: 0001 Czajkéw.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat opisany w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, pkt.1l1.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami i
zapisami , o ktérych mowa w pkt [ll SWZ, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2020 r. poz. 1333 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztukg budowlang,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie objetym
przedmiotem umowy.

5. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych uwzglednionych w opracowanej dokumentacji projekto-
wej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na ich uzytkowanie. Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét
zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisem-
nej zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzér autorski ze-
stawienia materiatébw, wyrobdw i urzadzeh przeznaczonych do wbudowania. Muszg
by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw,
wyrobow i urzadzen (produktdéw). Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktow tylko w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt wykonawca zobo-
wigzany jest udowodni¢, a Nadzér Inwestorski i Nadzér autorski potwierdzi¢ to na pi-
Smie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac zatwierdzenia zamiany takiego produktu
bez zbednej zwioki,

2) wyposazenie obiektu we wszelkiego rodzaju urzadzenia, sprzet itp., ktéry konieczny
bedzie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

3) petnienie petnobranzowego nadzoru autorskiego,



Nr referencyjny postepowania :ZP.271.3.2021

4) uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, ekspertyz i decyzji niezbednych do uzyskania decyziji
pozwolenia na uzytkowanie,
5) uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP)
i normami, a takze zgodnie ze wskazowkami zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowig-
zany do dostarczenia atestow, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci na stosowane mate-
riaty — w momencie ich dostawy na plac budowy (przed ich wbudowaniem).

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ komplet dokumentéw koniecznych do odbioru

robot.

. Wykonawca na wilasny Kkoszt wygrodzi oraz zapewni ochrone placu budowy

i znajdujagcego sie na nim mienia. Koszty energii elektrycznej oraz zaopatrzenia
w wode lezg po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i dostarczenia zamawiajgcemu dokumen-
tacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, zawie-
rajacg dokumenty atestowe w szczegdlnoéci deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowa-
nych materiatéw.

§2

. Wykonanie robot budowlanych wraz z montazem wyposazenia statego i ruchomego oraz

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — do dnia 30 czerwca
2022r.

. Z dniem podpisania umowy zamawiajgcy przekaze teren inwestycji celem rozpoczecia

robot.

. Wykonawca opracuje przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo - finansowy w

oparciu o kosztorys ofertowy i uzyska pisemng akceptacje przez zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego - stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy - ZALACZNIK NR 1

. Szczegdtowy kosztorys ofertowy wykonawcy stanowi integralng czesc¢ niniejszej umowy —

ZALACZNIK NR 2.

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacjg, wymogami Zamawiajgcego - SWZ pkt.lll ,ppkt. 4) Przedmiot zamowienia
obejmuje:” (obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
prawem budowlanym i sztukg budowlang.

WN =

§ 4.

. Wykonawca uzyje do wykonania robét budowlanych materiatéw wiasnych.
. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni:

1) w razie koniecznosci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatow, urzgdzen i narzedzi,
2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia.

. Podczas realizacji umowy wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100).

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia

istniejgcych instalacji lub innych szkdd wyrzgdzonych zamawiajgcemu lub osobom
trzecim oraz ewentualnego naruszenia praw osob trzecich - powstatych w trakcie
i w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu nienalezytego jej
wykonania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnosé z warunkami

technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdwienia oraz starannosc przy
realizacji zobowigzan umowy.

. Organizacja robot:

1) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy na okres ich prowadzenia,
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2) umieszczanie na terenie budowy i wokét tego terenu reklam, baneréw itp., , wymaga
uzyskania zgody zamawiajgcego,

3) nawykonawcy spoczywa obowigzek uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét,

4) materialy wydobyte w ftrakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy utylizowaé
W sposob przewidziany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2018 r., poz. 21 ze zmianami), a koszty bedg kosztami wykonawcy (nalezy
przedstawi¢ dokumenty z utylizacji).

§ 6.

1. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie
sie postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze Zze bedg one
wyposazone w sprzet ochrony osobiste;.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wymagania i informacje dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) wykonawca oswiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem nastepujgcych robot:

a) roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod inwestycje.

b) roboty murowe w zakresie wykonania $cian murowych i elementéw
zelbetowych,

c) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukciji,

d) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu,

e) roboty zwigzane z wykonaniem elewacii,

f) roboty zwigzane z wykonaniem $cian, podtég i posadzek,

g) roboty zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zew. i wew.,

h)  roboty w zakresie wykonania instalacji wod.-kan., klimatyzacji, wentylaciji i
Cc.0.,

i) roboty w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej,

) roboty w zakresie wykonania ogrzewania przy zastosowaniu pompy

ciepta,
k) roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej,

) roboty w zakresie wykonania infrastruktury technicznej, zagospodarowania
terenu oraz urzadzenia placu zabaw,
m) roboty zwigzane z montazem wyposazenia statego i ruchomego ktére zostato
uwzglednione w dokumentacji,
bedg wykonywaly wytgcznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez
wykonawce, a w przypadku udziatu podwykonawcy przez podwykonawce.
2) W ftrakcie realizacji zamoéwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu
potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajacy moze
W wyznaczonym przez siebie terminie wezwa¢ wykonawce do udowodnienia tego
faktu. W wezwaniu wskaze, ktére z ponizej wymienionych dokumentéw wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie musi zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
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umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3) W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynnosci kontrolnych zamawiajgcy moze
rowniez zgda¢ od wykonawcy ziozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktérym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzic¢
kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w
okresie 5 lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru konhcowego.

§ 8.

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
...... lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego.

3. W okresie objetym gwarancjg wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen
i instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz wszystkich zaprojektowanych systemdw instalaciji
wymagajgcych okresowych przeglagdéw.
Wykonawce obowigzuje peten okres rekojmi podany w § 7.ust. 2. oraz gwarancji
podany w § 8. ust. 1 na kazde zamontowane urzgdzenie niezaleznie

od gwarancji jego producenta.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pielegnacje zieleni w pierwszym sezonie
wegetacyjnym po podpisaniu protokotu odbioru koncowego, jednak nie kroétszym niz rok
od daty podpisania protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

5. W ostatnim miesigcu okresu udzielonej gwarancji dokonany bedzie ostateczny
pogwarancyjny odbior robot.

6. Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowigzany jest usungé w ciggu 5 dni

4
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kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Jezeli wykonawca nie
wywigze sie z powyzszego obowigzku, zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

7. Usuniecie wad i usterek przez osobe trzecig (wykonanie zastepcze) nie wytgcza
przystugujgcych zamawiajgcemu uprawnienh z tytutu rekojmi, o ktérej mowa w § 7 ust. 2 i
gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

8. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwaranc;ji.

§9.

1. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.462 ust.2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019r.poz 2019 ze
zmianami), zwanej dalej Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca (nr umowy, data
umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty, nie wiekszej niz wynika to z oferty
wykonawcy,

4) termin wykonania roboét powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury,
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamoéwienia.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza do tego projektu pisemne
zastrzezenia, jesli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

5
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10.

11.
12.

13.

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... zt. (0,6% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego). Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§ 10.

. Gotowos¢ odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakohczonych

elementéw robdt, wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie = zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru.

Odbidr, o ktorym mowa w ust. 1 odbywac sie bedzie w terminie do 7 dni roboczych po
zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior kwartalny, zgodny =z harmonogramem umownym bedzie dokonywany
protokolarnie przez wiodgcego INlI w oparciu 0 umowny harmonogram rzeczowo -
finansowy. Protokét j.w. przed uruchomieniem ptatnosci podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcegdo.

Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
W dniu, w ktérym wykonawca informuje zamawiajgcego o zakonczeniu robét umownych
oraz zgtasza mu gotowos¢ do odbioru robdt, przedstawia do weryfikacji:

1) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz, potwierdzong przez kierownika
budowy, i inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, zawierajgcg
dodatkowo  dokumenty atestowe, w szczegodlnosci deklaracje zgodno$ci,
certyfikaty wbudowanych materiatow,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

Charakterystyke energetyczng budynku,

protokoty (pozytywne) z badan wykonanych instalacji, ktére stwierdzg
prawidtowos¢ wykonanych robot,

4) protokoty z przeprowadzenia wszelkich préb, rozruchu urzgdzen zamontowanych
na obiekcie, szkolenia pracownikéw, badan i sprawdzen kazdej instalacji i sieci
pod wzgledem jej szczelnosci bezpieczenstwa uzytkowania i zgodnosci
z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi i ustawg Prawo budowlane,

5) protokoty odbioru robét zanikajgcych,

6) oswiadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez inspektora nadzoru)
stwierdzajgce, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi, ustawg Prawo budowlane i tzw.
,Sztukg budowlang”.

Pisemna akceptacja dokumentéw odbiorowych przez INI oraz potwierdzenie
realizacji w petnej zgodno$¢ =zakresu rzeczowego umowy jest podstawa do
rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego.

Zamawiajgcy przystgpi do rozpoczecia odbioru koncowego bez zbednej zwioki, po

otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczenia o zakonczeniu robot.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wolny od wad, INI  weryfikuje
poprawnos¢ i kompletnos¢ dokumentéow usterek i nie dordbek.

WN -~
~— — ~—
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8.

9.

10.

3.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1)  w przypadku, gdy wady nadajg sie do usuniecia, zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;
2)  w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, a:
a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b)  uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
Z dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng  dokumentacje = powykonawczg. W  przypadku
niedostarczenia wyzej wymienionej dokumentacji do dnia zgtoszenia gotowosci
zamawiajgcy nie przystgpi do procedury odbiorowe;.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — odbior koncowy nastapi bez zbednej zwioki
po formalnym przekazaniu przez wykonawce, zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

§ 11.
Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:
wartos¢ brutto: .................. zt
SHOWNI . L
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:,

1) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robdt budowlanych,
wilgcznie z kosztami witasnymi wykonawcy, jak réwniez jego ewentualnych
podwykonawcéw, a takze uwzglednienie robdt tymczasowych i wszystkich prac
towarzyszacych,

2) koszty wiasciwego zabezpieczenia placu budowy, koszty wszelkich robot
porzadkowych, w tym uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,
koszty zwigzane z utylizacjg i wywozem odpadow powstatych w wyniku realizaciji
zadania, koszty zaplecza socjalnego, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci drog dojazdowych, wykonania
tymczasowych instalacji zasilania w energie elektryczng i wode dla celéw
prowadzenia rob6t budowlanych (wykonawca zabuduje na nich liczniki i bedzie
pokrywat zamawiajgcemu koszt wynikajgcy z zuzycia tych mediéw),

3) koszty zwigzane z prowadzeniem dokumentacji budowy, sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty
niezbednych prob, rozruchu urzgdzeh zamontowanych na obiekcie, badan,
sprawdzen oraz szkolen,

4) koszty dokonania czynnosci formalnych wynikajgcych z Prawa budowlanego,
warunkéw technicznych oraz z uzgodnien z poszczegdinymi instytucjami podczas
biezgcej realizacji robat,

5) w okresie objetym gwarancjg koszty serwisowania urzgdzen i instalacji wentylacji,
klimatyzacji oraz wszystkich zaprojektowanych systemow instalacji wymagajacych
okresowych przegladdw.

6) koszty pielegnacji zieleni w pierwszym sezonie wegetacyjnym po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego, jednak nie krotszym niz rok od daty podpisania
protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

7) opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu,

8) koszty probek i materiatow, ktore wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
w celu wyboru materiatow.

Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dot. wykonania robét
budowlanych i wyposazenia dopuszcza sie wystawianie faktur w okresach kwartalnych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie robét nastepowaé bedzie po dokonaniu odbioréw czesciowych do wysokosci
80% wynagrodzenia brutto za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1,
pozostata ptatnosé nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W roku:

1) 2021r. zrealizowane zostang ptatnosci maksymalnie do wysokosci Srodkow
przewidzianych w budzecie na ten cel, tj. do kwoty: 3.200.000,00 zi,

2) 2022 r. zrealizowane zostang pfatnosci maksymalnie do wysokosci Srodkéw
przewidzianych w budzecie na ten cel, tj. do fgcznej kwoty zgodnej z
wynagrodzeniem okreslonym w § 11 ust.1.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty bedg protokoty odbioru
wykonanych rob6t podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajgcego, natomiast podstawg
wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz protokét
koncowy odbioru zadania podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Do faktury koncowej wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ ostateczng decyzje
administracyjng pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Jezeli wykonawca wystawia fakture za ustuge lub jej czes¢, przy wykonywaniu ktoérej
brali udziat podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic:

1) kopie faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce(6w) za wykonany
przez niego przedmiot umowy, tgcznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong
przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy(éw) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za
ustugi wykonane przez podwykonawce(éw), z zastrzezeniem ust. 11.

Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat udziat
podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

1) protokét odbioru robdt, wskazujgcy wydzielone elementy robét wykonane przez
podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce i dla podwykonawcy
przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, tgcznie z kopig
przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o ofrzymaniu
odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

Obowigzek przedstawienia przez wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 oraz
w ust. 8 pkt 2 i 3 podlega wylgczeniu w przypadku zaptaty przez zamawiajgcego
bezposrednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Fakture wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru
wykonanych robdét z zastrzezeniem ust. 9i 10.

Termin zaptaty faktury wystawionej przez wykonawce wynosi do 14 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o wczes$niejszy termin ptatnosci, niz okreslony
wust. 11..

Ptatnos¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
podany na fakturze.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT o
numerze NIP: 5140255300

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia



Nr referencyjny postepowania :ZP.271.3.2021

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczgce =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 465 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca zglasza pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
oraz ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia za cato$¢ przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku naliczenia przez zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 13 ust. 1,
wykonawca wyraza zgode na ich potrgcenie z wymagalnego wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1.
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2020 poz. 1666).
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wysylanie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna
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ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowienia.

27. Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy wyltgcznie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany
dla wykonawcy w wykazie podmiotow prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zmianami),
zwang dalej ustawg o VAT, tzw. biata lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT,
wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw, zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany
w wykazie podmiotow rachunek rozliczeniowy wykonawcy,a w przypadku braku
rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325
Zze zmianami).

28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za pfatnos¢ po terminie okreslonym
w ust. 11 spowodowang brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie
podmiotow prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajgcego dokonanie
ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku zwrotu
ptatnosci za fakture VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT za date
ptatnosci (spetnienie swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego. Ponowny przelew nastgpi dopiero po wskazaniu przez wykonawce
rachunku, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§12.

. Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski we wszystkich branzach.

2. Wykonawca zapewnia uprawnionego kierownika budowy oraz uprawnionych
kierownikéw robot posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci:

1) konstrukcyjno — budowlanej,

-_—

2) instalacyjnej w branzy elektrycznej,

3) Instalacyjnej w branzy telekomunikacyjne;,
4) instalacyjnej w branzy sanitarne;j.

5) drogowej

§ 13.
1. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za catos¢ przedmiotu umowy
okreslonego w § 11 ust. 1,

2) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

3) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub ujawnionych
w okresie rekojmi, powstatych z przyczyn =zaleznych od wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy
okreslonego w § 11 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
usuniecia wad wyznaczonego wykonawcy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1 —za
kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu zaptaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

10
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za catos$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1,

6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy
okreslonego w § 11 ust. 1,

8) niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci, o ktérych mowa w § 6
ust. 5 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodow dot.
zatrudnienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 lit. a-d, w wysokosci 5.000,00 z
(stownie: pie¢ tysiecy ziotych 00/100) za kazdg osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng za zwiloke w przystgpieniu do odbioru
koncowego robot, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po
terminie wskazanym w § 10 ust. 5.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkoéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktoérych
zaistnienie strony nie miaty zadnego wplywu jak np. niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie, strajki,
zarzagdzenia wiadz itp.

2) Strona powolujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg strone na pismie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej
pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzsza.

4. Opobznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity
wyzszej, nie stanowi dla strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robét z powodéw, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy,
a uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow).

6. Whpisy, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1. w przypadku, gdy wady nadajg sie do usunigcia, zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
do czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;
1. w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia:
1) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 15.
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

3) gdy wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego.

4) w sytuacji okreslonej w §11 ust. 23.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie moégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16.
Za realizacje umowy odpowiadaja:
1) ze strony zamawiajgcego: Pawet Galbierczyk — sekretarz Gminy Czajkow

§ 17.
1. Whniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny podanej w
ofercie, 1 zt (stownie:

w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robot potwierdzonym protokotem odbioru robét, a
pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga:

1) dotyczy¢ przedtuzenia termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

a) koniecznosci wykonania zamoéwien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedituzeniem tego terminu,

b) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

c) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzgdzen, znalezisk
archeologicznych itp.

d) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji projektowej lub robét do zmienionych
przepisow, ktére to zmiany nastgpity w trakcie realizacji zamowienia,

e) zmian w zakresie projektowym dokonanych na wniosek zamawiajgcego,

f)pisemnego Zgdania wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez
zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu
prowadzenia robot przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub
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2)

6)

7)

wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

g) zmiany terminu bedgcej nastepstwem dziatania organow administracji, {j.
przekroczenia terminéw okreslonych prawnie na wydanie przez organy
administracji decyzji, zezwoleh czy odmowy ich wydania na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej,

h) opdznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, za ktére
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

i) wystgpienia wyjatkowych i nietypowych w danej porze roku warunkéw
atmosferycznych  powodujacych  wstrzymanie  wykonania  umowy,
potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przesuniecie
terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

j) wystgpienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk, atak terrorystyczny,epidemia itd.),

k) zmiany terminu bedgcej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie robot przez zamawiajgcego,

l) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie
byto mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktérej usuniecie jest
konieczne w celu realizacji inwestycji.

dotyczy¢ zmian parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy
w przypadku:

a) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny bgdz
zmiany obowigzujgcych przepisow,

C) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

by¢ zwigzane ze zmiang przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli
wptywa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajgcych
Z umowy,

by¢ zwigzane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze Srodkow
zewnetrznych,

dotyczy¢ zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez
zamawiajgcego dofinansowania ze zrodet zewnetrznych,

dotyczy¢ zmian spowodowanych zmianami w planie wydatkéw dot. przedmiotowej
inwestycji wynikajgcych z uchwalonych przez Rade Gminy zmian w budzecie
gminy na dany rok lub zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

by¢ zwigzane ze zmiang kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiajgcego.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia brutto wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 moze ulec
zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4 i 5, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
wykonawce.

4. W przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 3, skutkujgcych istotng zmiang
kosztow wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce, kazda ze stron umowy, w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisbw wprowadzajgcych te zmiany, moze
wystgpi¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania
odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Podstawg do przeprowadzenia negocjacji, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie
przedstawiana kazdorazowo zamawiajgcemu kalkulacja kosztéw wykonawcy,
uwzgledniajgca wptyw wejscia w zycie przepisdw dokonujgcych te zmiany na koszty
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wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne zgdanie zamawiajgcego, w terminie 7
dni od otrzymania zgdania.

6. Dopuszcza sie maksymalny wzrost zmiany wynagrodzenia do wysokosci 50 000,00 zt
brutto.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, z wytgczeniem pkt 1 lit. e, k, pkt 4, 5
i 6, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ pisemnie osobom, o ktérych mowa w § 16 pkt 1.

8. Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze by¢
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

9. W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo
budowlane.

10. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez,
wiasciwe sady.

11. Specyfikacja Warunkow Zaméwienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot stanowi integralng cze$¢ umowy.

§ 19.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiajgcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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