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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA  

"PUNKT WIDOKOWY W POGRZEBIENIU ” 
 

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z Państw Członkowskich UE i polskie prawo zamówień publicznych. 
 
   
 ST - 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI I  
                                   ROBOTY W   ZAKRESIE WYKONANIA  NASADZE Ń 
             ROBOTY W WYKONANIA , DOSTAWY I MONTA ŻU PLATFORMY   
                                   WIDOKOWEJ 
   ROBOTY W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

CPV  45233222-1  ; 
CPV  45233250-6 ; 

                                                                 CPV  45233340-4 ; 
                                                                 CPV  45112710-5;  
                                                                 CPV  45111291-4; 
 
                      
ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV 45000000  
 
1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  budową punktu widokowego w 
Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej dz. 722/439  Gmina Kornowac. Zamawiającym powyższe 
roboty jest Urząd Gminy 44-258  Kornowac ul. Raciborska 48 
 
 
1.2.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych  
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót związanych z  remontem sali. Zakres niniejszej specyfikacji technicznej 
obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
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których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST)  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robot budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi  
specyfikacjami technicznymi (SST).  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z  remontem sali wielofunkcyjnej Domu Kultury  w Kobyli ul. Głowna 78 .  
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:  
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106  
(załącznik do poz. 106)  
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  
 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej  
architektury.  
 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną.  
 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  
 

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot  
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez 
właściwy organ.  
 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  
 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu  
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nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r. z późn. zm.).  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie.  
 

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie 
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót  
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  
 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  
 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy  
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami  
działania tych organizacji.  
 

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:  
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i   urządzeniami;  
 c) obiekt małej architektury.  
 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu.  
 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia  
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
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zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
budowlanych.  
 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.  
 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora  
i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.  
4 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych,  
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  
 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi 
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy.  
 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie  
określonym w oddzielnym pełnomocnictwie 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy  
 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym  
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz  
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST).  
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i 
urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania 
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego". Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji  
technicznej (ST)  
 

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji  
budowlano - wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne 
do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty 
te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
 
1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy  
 

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik  
budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu  
robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich  
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.  
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru  
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów  
nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych)  
odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
  
1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.  
 

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie  
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie  
budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak  
również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na 
żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające 
wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  
 

 
 
1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.  
 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  
przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 
(wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz składowania 
materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane będą 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  
 

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne 
działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów,  
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  
substancjami toksycznymi.  
 
1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
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właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące  
wymagania:  

• bezpieczeństwo konstrukcji,  
• bezpieczeństwo pożarowe,  
• bezpieczeństwo użytkowania,  
• odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  
• ochrony przed hałasem i drganiami,  
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone  
do powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla  
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla  
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano - 
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST).  
 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli  
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to ich 
koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.  
 

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą  
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można  
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zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne  
poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań  wynikających 
z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
3. SPRZĘT.  
 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  
specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego 
podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające 
dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT.  
 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń 
mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków 
transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów.  
 

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego  
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń.  
 

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego  
ustalonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te 
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
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obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie  
z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do 
robót dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z 
Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego 
zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace. Przed przystąpieniem do robót budowlanych 
kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych 
uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników 
Budownictwa.  
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane  
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi  
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich  
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej  
potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy  
przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.  
Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać 
atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe 
badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 
materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w 
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dokumentacji budowlano - wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 
Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje 
Inwestor. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem 
zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót 
powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Se  
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi SST.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 
przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i 
terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki 
obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast 
obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy  
wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich  
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać  
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  
nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w 
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[m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą 
określane w [kg] lub [t].  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać  
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz  
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST)  
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze 
prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez 
Wykonawcę jest możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 

8.2. Odbiór częściowy.  
 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów 
miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości 
oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną (SST) 
wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do 
Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma 
obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze 
strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 
podczas odbioru.  
 

8.3. Odbiór ostateczny.  
 

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Podstawowym dokumentem, 
do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
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- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny  
przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów 
pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się 
protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny  
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu  
zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony  
pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona  
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam 
dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu  
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub  
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę  
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji  
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu  
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego  
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla  
odbioru ostatecznego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys 
ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego 
przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, 
badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i 
specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakladów Rzeczowych, podane przy każdej pozycji 
przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac  
   budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  
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– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,  
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz  
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

9.1. Roboty dodatkowe  
 

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"  
 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych 
projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 
i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi. Jeżeli w toku wykonywania robót 
zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą 
Zamawiającego.  
 
9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych  
 

W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,  
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od      
   zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania  
    zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki.  
Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie  
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 
177 z późniejszymi zmianami).  
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.  
 
W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:  
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z  
późniejszymi zmianami);  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie  
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  
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bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  
177);  
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);  
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.);  
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.);  
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.  
1650);  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);  
12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające  
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 
technicznej.  


