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WSTEP

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r do Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
zadania :
Przebudowa z rozbudow g budynku szkolno-przedszkolnego w Rzuchowie
ul.Karola Miarki 8, Rzuchéw

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczegotowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i umownych nalezy stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. Integralng czes$¢ opracowania stanowig : Projekt
Budowlany i Przedmiar Rob6t.

1.3. Zakres Robét obj etych Umow g

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajow robot. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja

Opis terenu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego projektu,
zwigzanych z przebudowa, rozbudowg zespotu szkolno - przedszkolnyego w Rzuchowie przy ul. Karola
Miarki 8.

Przedmiotowa dziatka nr 1496/114 stanowi wtasno$¢ Gminy Kornowac.

Na dziatce znajduje sie trzykondygnacyjny budynek szkoty z boiskiem szkolnym, wydzielony plac zabaw
dla dzieci przedszkolnych, budynkiem gospodarczym oraz calg infrastrukturg techniczng.

Na dziatke zapewniony dostep do drogi publicznej ul. Karola Miarki poprzez istniejgcy zjazd.

Dziatka od strony pétnocnej i potudniowe] sasiaduje z zabudowg jednorodzinng, od strony wschodniej z
drogg gminng ul. Karola Miarki, od zachodniej dziatka graniczy z terenami o przeznaczeniu ustugowej.

1.3.2 Ogdlny opis projektowanych rozwi  gzan

Projektowana rozbudowa nie zmienia funkcji budynku, dostosowuje jednak do obowigzujgcych
wymogow i potrzeb placéwki oraz zwieksza standard uzytkowania i wykonczenia.

Projektowany budynek o funkcji placowki szkolnej z szescioma salami lekcyjnymi z salg gimnastyczng z
zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym oraz placowki przedszkolnej dwuoddziatowe] z
zapleczem kuchennym (rozdzielenie positkéw dostarczanych z zewnatrz przez firme cateringowg) dla
obstugi przedszkola i szkoty.

W ramach przebudowywanego budynku wygospodarowano miejsce na sSwietlice szkolng dzialajgcg
razem z stotdwkg szkolng w wyznaczonych godzinach oprécz tego pomieszczenie socjalne dla obstugi
placéwki z sanitariatami oraz wydzielono czes¢ biurowg od pomieszczenia dla nauczycieli (pokdj
nauczycielski). Remontowi podlegajg istniejgce sanitariaty, korytarze oraz szatnie oraz sala lekcyjna na
parterze petnigca dotychczas funkcje sali gimnastycznej. Ze wzgledéw komunikacyjnych i
ewakuacyjnych dobudowano dodatkowo bieg schodowy na poziom | pietra (rozbudowa klatki schodowej
nr 1). Poziom Il pietra istniejgcego budynku poza opracowaniem.

Placéwka obstugiwac bedzie ok. 100 uczniéw oraz maksymalnie 2 x 16 dzieci przedszkolnych, personel
dydaktyczny liczy 15 osob, personel pomocniczy 4 osoby.
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1.3.3 Kody CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty malej architektury na obszarze Inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich whlasciwe skladowanie i
wbudowanie.

Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
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Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

2.2 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, t,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju rob6t podano w Wymaganiach
Szczegobtowych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow robét, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutlu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatébw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
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5.4 Bezpiecze nstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczeg6lnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

5.5 Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne
dokumenty.

5.7 Tablice informacyjne

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

6.2 Atesty jako s$ci materiatow i urz agdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektor Nadzoru.
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Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108,
poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robét,

C) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

d) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

0) zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wymagalnos¢ prowadzenie ksigzki obmiaréw bedzie ustalona przez Inspektora.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przej ecia

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robot,
c¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbiér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektora Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér ( Czesciowe Przejecie Robot) przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3 Odbidr cz esciowy - Cz esciowe Przej ecie Robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego
Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowy Protokét Przejecia Roboét.

8.4 Odbior ko Acowy - Przej ecie Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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3) Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Przejecia Rob6t stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentow, , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupehniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty ko ncowego Przej ecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartosé zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Rob6t, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac

s INWESTKOSZT Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 10



Projekt: PRZEBUDOWA SZKOLY W RZUCHOWIE
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat rob6t towarzyszacych i zuzycie
materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszgcych i zuzycie materialtdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce, tablice informacyjne,
b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
C) usunaé urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania
Ogolne”. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Inspektora Nadzoru, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw:

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.

U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z
1992 r., z p6zn. zm.).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 )

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
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16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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