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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem ruin Zamku we Wileniu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacji technicznymi SST.

14. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu 1
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Zakres
robot objetych niniejsza specyﬁkaCJq techniczng obejmuje:

prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- ustawianie i demontaz rusztowan
- Uzupeienie spoin
- likwidacja zwalowiska
- przemurowanie $cian zewng¢trznych i wewngtrznych
- uzupehienie drenazu

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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Zgodnos¢ robot z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez zamawiajacego stanowig o zamOwionym zakresie i sg integralng czgscia
umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST. Dane
okreslone w PB 1 w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne Y|
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialéw wilasnych
1 usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposodb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i mnych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub
metod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

. podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

. miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym. Optaty 1 kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obcigzajag Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedbanh w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawcg.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie quq dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowaé¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieSci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych =z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp w
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa1 wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpleczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zw1qzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1.  Materialy - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédlta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatlow z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zréodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialtdow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaplacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
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jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t 1 kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora b¢dg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakoS$ci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$ci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i1 okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.
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W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techmczneJ 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
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* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje 0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru robdt

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury beda dokumenty i zasady okreslone w umowie.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

« numerem kolejnym karty,

* podstawg wyceny i opisem robot,

* iloscig przedmiarowg robot,

* datg obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdzialu
ST.

+ ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

+ Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze 1 wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

* protokot przekazania placu budowy

 harmonogram budowy,

» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokdty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajace utylizacji,

« korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
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4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci i zasad okre§lonym w umowie.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumlaly i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane begda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelnq skaleg,
jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

* podstawe wyceny i opis robot,

* ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

* dat¢ obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dhugosé x
szeroko$¢ x glebokos$¢ x wysokos¢ x 1lo§¢ = wynik obmiaru,

* 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

 dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbidr robot

45.1. Rodzaje odbiorow

* odbior robot zanikajacych,

* 0dbidr czesciowy, elementdw robot,
+ odbidr koncowy, ostateczny,

* odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryc1u polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak,

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia 1 powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl

Strona 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu Etap VII

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastagpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

» Dziennik Budowy,

* obmiar robot (jesli wymagany),

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

* protokoty prob i badan,

» protokoty odbioru robot zanikajacych,

» o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonzm przez komlslg

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
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4.6. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych zamoéwieniem.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB. Cena obejmuje:

* robocizng,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

* montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, uslugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokoét odbioru robot.

UWAGA

SPECYFIKACJA DOTYCZY ROBOT WYKONYWANYCH NA OBIEKCIE ZAGROZONYM
KATASTROFA BUDOWLANA. STAD, WSZELKIE PROJEKTOWANE PRACE NALEZY ROZPOCZYNAC
WYLACZNIE PO STWIERDZENIU WEASCIWEGO ZABEZPIECZENIA STABILNOSCI I STATECZNOSCI
ELEMENTOW NA KTORYCH PRACE BEDA WYKONYWANE. ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD
STALYM NADZOREM UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY Z NADZWYCZAINA
OSTROZNOSCIA. WYSTEPUJE ZAGROZENIE ZYCIA PRACOWNIKOW I BEZPIECZENSTWA OBIEKTU.

ZA BEZWZGLEDNIE KONIECZNE NALEZY PRZYJAC RESTRYKCYJINE STOSOWANIE ZASAD
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY. ZWRACA SIE UWAGE ZE JEDNYM Z NIEBEZPIECZENSTW
JEST MOZLIWOSC OSUNIECIA SIE FRAGMENTOW KONSTRUKCJI KAMIENNYCH. STAD,
NIEZALEZNIE OD WPROWADZENIA WEASCIWYCH ZABEZPIECZEN, NIE NALEZY DOPUSZCZAC DO
PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW ORAZ OSOB POSTRONNYCH PONIZEJ, W STREFIE
PROWADZONYCH ROBOT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy
zabezpieczeniu Ruin Zamku we Wileniu. . ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze.

1.2. ZakKres robot
* Przeniesienie materialu kamiennego zalegajacego na dziedzincu zamku.
* Obnizenie 1 wyrdwnanie terenu na dziedzincu zamku

1.3. Materialy
+ Kamien tamany

1.4. Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki.

1.5. Transport
Reczny 1 samochodem samowyladowczym

1.6. Wykonanie robot

+ Haldy kamieni ztozonych na dziedzincu przy murze wschodnim dziedzinca, stanowigcych
odzyskany materiat historyczny, przenie$¢ z dziedzifica na teren poza murami obwodowymi
zamku 1 ztozy¢ w miejscu, ktore nalezy ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego z Wykonawca.

+ W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac re¢cznie 1 ostroznie.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwlocznie -
wstrzymac prace 1 zawiadomi¢ Inwestora oraz Nadzor Autorski.

* Pachy sklepienia wypetni¢ zasypka usunieta z tych pach, na wysokos¢ jak obecnie istniejaca
* Prace przy wyrd6wnaniu terenu prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia.

1.7. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

1.8. Jednostka obmiaru
(m3) kamienia.

1.9. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czgsciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot

1.10.Podstawa platnosci
(m3) kamienia

1.11.Przepisy zwiazane
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

BN-77/77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-03 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementéw Ruin Zamku we Wleniu.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

* Rozbiodrka $cian do przemurowania.
« Oczyszczenie i segregacja kamieni.

1.3. Materialy pochodzace z rozbiérki
+ Kamien tamany.

1.4. Sprzet
Lomy, kilofy, szpachle, mtoty, mtotki, topaty, szufle, wiadra, taczki, pomosty robocze,
rusztowania.

1.5. Transport
Transport reczny.

1.6. Wykonanie robot

* W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac recznie 1 ostroznie.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwlocznie -
wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inwestora oraz Nadzor Autorski.

* Przy rozbidrce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonaé stosowne
zabezpieczenia. W trakcie prac zadne osoby nie mogg przebywa¢ w strefie prac ponizej
poziomu ich wykonywania.

+ Kamienie pochodzace z rozbidrki nalezy oczysci¢ ze starej zaprawy.

*  Wykona¢ dokumentacje konserwatorska , poprzedzajaca prace rozbiorkowe .

1.7. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, doktadnosci oczyszczenia i
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu robot 1 sktadowania uzyskanego materiatu kamiennego.

1.8. Jednostka obmiaru
Objetosé (m°).
1.9. Odbiér roboét

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

1.10. Podstawa platnosci
Zapis w dzienniku budowy po odbiorze robdt

1.11. Przepisy zwigzane
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-04 ROBOTY MUROWE

59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
tel. 887 856 589

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD
mgr inz. Andrzej Gérzanski
email: arsbud@op.pl
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich w Ruinach
Zamku we Wleniu. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

* Oblicowanie wienca oryginalnym materiatem kamiennym.
*  Obsypanie wiefica thuczniem kamiennym.

* Naprawa powierzchni murow wewnetrznych.

*  Naprawa korony muréw zewnetrznych.

+ Naprawa dolnych i gornych partii Scian .

1.3. Materialy

* Material kamienny pochodzacy z rozbiorki.

*  Prety stalowe 08.

*  Thuczen kamienny.

« Zaprawa odtworzeniowa.

+ Zaprawa Trasowa TWM-s firmy Tubag lub poréwnywalna.
«  Kompozycja epoksydowa.

1.4. Sprzet

Mieszarki, skrzynie do zaprawy, wiadra, Kielnie murarskie, rusztowania i pomosty robocze,
bloczki wyciggowe, sprzet ochronny dla pracownikow (kombinezony, rekawice, okulary,
maski pochtaniajace, etc.).

1.5. Transport
Transport reczny

1.6. Wykonanie robot

Oblicowanie wienca:

* Okfadzing kamienng widocznej partii wienca, zarOwno w §cianie pionowej, jak i w gornej
plaszczyznie poziomej wykona¢ z kamieni miejscowych zalegajacych dziedziniec zamku.

+ Okladzing wykona¢ grubosci ~20 cm, z kamienia lamanego odzyskanego z zawalonej $ciany,
stosujac zaprawe murarskg trasowg TWM-s np. firmy Tubag, lub réwnorzedng innej firmy, z
pozostawieniem niewypetionych spoin od strony zewnetrznej oktadziny na gitebokos¢ 5,0 cm.

*  Spoiny zewngetrzne wypetni¢ zaprawa odtworzeniowa.

*  Wieniec bezposrednio przed murowaniem wyktadziny kamiennej obficie zmoczy¢ woda.

+ Okladzing kamienng wigza¢ z wiencem prgtami stalowymi $8 (18G2) mocowanymi w
otworach wierconych w wiencu w rozstawie co ~50/50 cm.

*  Prety wkleja¢ w wieniec w otworach wierconych $12 glebokosci 60 cm. Prety wklejac
kompozycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czgs$ci wagowo
Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl
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- maczka kwarcowa 50" "

- plastyfikator - ftalan dwubutylu 5"

- utwardzacz Z11 przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- kotwy bezposrednio przed wklejeniem piaskowaé, co jest warunkiem przyczepnosci
kompozyciji,

- wyptywajaca zywice z otworéw nalezy natychmiast zbierac,

- wklejanie kotw wykona¢ w lecie przy temperaturze 18° - 25°C,

- czas wklejania ograniczy¢ do 40 minut, z uwagi na wigzanie kompozycji epoksydowej,

- jako zaprawe licowg odtworzeniowg przyjac zaprawe wg. projektu.

* Przy uzupehieniach zaprawy nalezy zachowaé plastyke wygladu historycznego, spoiny
obrabia¢ na ostro, zachowujac charakter muru dzikiego.

*  Wieniec na calej dlugosci obsypa¢ tluczniem kamiennym. Naprawa powierzchni murdéw
wewnetrznych:

+ Kamienie nie zwigzane zaprawg oczysci¢ 1 powtornie osadzi¢ stosujac zaprawe murarskg
trasowa TWM-s np. firmy Tubag, lub rownorz¢dng innej firmy, pozostawiajac niewypelnione
spoiny na glteboko$¢ okoto 5 cm.

+ Zaprawe skorodowang usung¢ ze spoin w licach murow.

* Spoiny, po usuni¢ciu skorodowanej zaprawy oraz spoiny z ubytkami zaprawy, wypehi¢
doktadnie stosujac zaprawe murarska trasowa TWM-s np. firmy Tubag, lub réwnorzedng innej
firmy, pozostawiajac niewypelnione spoiny na giebokos¢ okoto 5 cm.

+ Jako zaprawg licowg odtworzeniowg przyjac zaprawe wg. projektu

* Przy uzupehieniach zaprawy nalezy zachowaé plastyke wygladu historycznego, spoiny
obrabia¢ na ostro, zachowujac charakter muru dzikiego.

Naprawa korony murdéw zewngtrznych:

* LuZne kamienia osadzi¢ na zaprawie murarskiej trasowej TWM-s np. firmy Tubag, lub
réwnorzednej innej firmy.

+ Zaprawe skorodowang w warstwie licowej wymieni¢, a brakujaca uzupetnié, stosujac
zaprawe murarskg trasowg jak wyzej.

« W warstwie licowej muru oraz na koronie muru pozostawi¢ niewypelnione spoiny na
glebokos¢ okoto 5 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg licowa wg. projektu.

* Na odsadzce zewngtrznej muru wiezy, ponizej korony wiezy, luzne kamienie osadzi¢, a
ubytki zaprawy uzupetni¢ zaprawg trasowa jak wyzej, z pozostawieniem niewypetlnionych
spoin na glebokos¢ okoto 5 cm, do wypelnienia zaprawa licowa wg. projektu.

*  Przy uzupehlieniach zaprawy w licu 1 na koronie muru, nalezy zachowac plastyke muru
historycznego, spoiny obrabia¢ na ostro, zachowujac charakter muru dzikiego,

Naprawa dolnych i gornych partii Scian podstawy baszty:

* W gornych partiach $cian, na zewngtrznym licu $ciany, luzno zwigzane zaprawa kamienie
osadzi¢ powtornie, stosujac zaprawe murarskg trasowag TWM-s np. firmy Tubag,lub
réwnorzedng innej firmy, z pozostawieniem niewypelionych spoin od strony zewnetrznej na
glebokos¢ okoto 5 cm.

* Spoiny zewng¢trzne wypetni¢ zaprawa odtworzeniowa wg. projektu

* W dolnych partiach $cian, po oczyszczeniu wngk, znaczne ubytki kamieni uzupehié
materiatem kamiennym miejscowym, kamienie nie zwigzane zaprawa oczysci¢ 1 osadzi¢
powtornie na zaprawie murarskiej trasowej TWM-s np. firmy Tubag, lub réwnorzednej innej
firmy, z pozostawieniem niewypetnionych spoin od strony zewng¢trznej na gltebokos§¢ okoto 5
cm.

*  Spoiny zewnetrzne wypetni¢ zaprawg odtworzeniowg wg. projektu
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+ Zaprawe skorodowang i o malej wytrzymalo$ci w warstwie przypowierzchniowej wymienic,
a brakujacg uzupeti¢ zaprawg odtworzeniowg wg. projektu.

* Przy uzupehieniach zaprawy nalezy zachowac plastyke wygladu historycznego, spoiny
obrabia¢ na ostro, zachowujac charakter muru dzikiego.

1.7. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych prac i zgodnosci z projektem.

1.8. Jednostka obmiaru
Objetosé muru, thucznia (m®), powierzchnia muru (m?)

1.9. Odbiér
Odbior koncowy, po odbiorach cze$ciowych dokonany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

1.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i1 po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.11. Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1987 Mury z kamienia naturalnego - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10025:1962 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wykonanie i badania przy
odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz.2.
Zaprawa murarska.

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-05 HYDROFOBIZACJA | DEZYNFEKCJA
MUROW

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl
Strona 22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Zabezpieczenie ruin Zamku we Wileniu Etap VII

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z hydrofobizacja i dezynfekcja murow kamiennych przy zabezpieczeniu Ruin
Zamku we Wileniu. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres

* Hydrofobizacja korony murow.
*  Dezynfekcja korony murdw.
* Dezynfekcja powierzchni muréw wewnetrznych.

1.3. Materialy
*+ Preparaty do hydrofobizacji firmy REMMERS - Funcosil WS lub poréwnywalny.
«  Srodki chemiczne do dezynfekcji muréw kamiennych.

1.4. Sprzet
Natryskiwarka (pompa) niskoci$nieniowa, pedzle, wiadra, taczki, mieszarka.

1.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny, na placu budowy i we wnetrzach -
wozki, taczki 1 transport r¢czny.

1.6. Wykonanie robét

* Hydrofobizacj¢ wykona¢ na calej powierzchni korony murow.

+ Srodek impregnujacy nalezy nanosi¢ metoda niskoci$nieniowego natryskiwania z
zastosowaniem dyszy dajacej szeroki strumiefl, nasycajac tak aby po powierzchni materialu
budowlanego sptywala blonka ptynu o dlugosci 30-50cm.

* Podczas aplikacji dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdtuz elewacji
oraz natychmiast nalezy rozprowadzi¢ preparat pedzlem angielskim lub szczotka.

*  Cykl nalezy kilkakrotnie powtérzy¢. Impregnat naktada si¢ mokre na mokre od gory do dotu.
Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowac bez przerwy, az do
zakonczenia zabiegu.

* W przypadku matych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest
niemozliwe, mozna pracowaé takze pedzlem. Aby unikngé przy takiej metodzie pracy
wprowadzenia zbyt matych ilosci impregnatu, nalezy pracowa¢ dobrze nasgczonym narzedziem.

+  Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez co najmniej 5
godzin. Silny wiatr i nastonecznienie moga przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie
wptywa na gleboko$¢ wnikania.

+ Impregnat mozna takze nanosi¢ na lekko wilgotne materiaty budowlane.

1.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng 1 atestow jakos$ci materiatow.

1.8. Jednostka obmiaru
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Powierzchnia (m?).

1.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru.

1.10. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy

1.11. Przepisy zwiazane
Karty techniczne preparatow firmy REMMERS.

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD
mgr inz. Andrzej Gérzanski
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-06 ROBOTY ODWADNIAJACE 1
NAWIERZCHNIOWE

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl

Strona 25



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Zabezpieczenie ruin Zamku we Wileniu Etap VII

| .WSTEP.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru odwodnienia powierzchni
dziedzinca Ruin Zamku we Wleniu.

1.2. Zakres

+ Utlozenie warstw izolacyjnych i odwadniajacych.

* Rozscielenie ziemi urodzajne;.

*  Wykonanie powierzchni dziedzincow wewnetrznych z niwelacja istniejacych poziomoéw oraz
nasada trawy.

1.3. Materialy

*  Geowtodknina 260g/m2,

*  Membrana odwadniajagca PLATON DE-25 lub poréwnywalna.
+ Folia hydroizolacyjna,

« Warstwa ziemi urodzajnej do nasady trawy.

*+ Nasiona traw.

1.4. Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, nositki, ubijarka wibracyjna, wozki, walce do trawy.

1.5. Transport
Reczny, taczki, wozki.

1.6. Wykonanie robét

*  Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania robot reczna.
* W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac recznie i ostroznie.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwlocznie -
wstrzymac prace 1 zawiadomi¢ Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

*  Wykona¢ odwodnienie dziedzinca (wg projektu) z niwelacja istniejacych poziomow,
utozeniem warstw i drenazu.

*  Spadki powierzchni dziedzinca wewnetrznego ustali¢ wg projektu pomiarem geodezyjnym.

*  Wykona¢ nasady trawy.

1.7. Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng 1 atestow jakos$ci materiatow.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblna uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu,

e) prawidtowos¢ spadkow przy drenazu.
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1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?).

1.9. Odbior
Odbiodr koncowy, po odbiorach cze¢sciowych przez Inspektora Nadzoru.

1.10. Podstawa platnoSci

Za (m?) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy

1.11. Przepisy zwiazane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

Karty techniczne produktow firm ISOLA, TRELLEBORG.

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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