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Umowanr............ (projekt)
dotyczqcy wszystkich Czesci, na ktére sktadana jest oferta

zawarta w dniu ......cccccueeenn. 2017 roku we Wleniu

pomiedzy:

Stowarzyszeniem Wlen To Tu, z siedzibg przy ul. Chopina 2, 59-610 Wen, reprezentowanym przez:
Prezesa Stowarzyszenia Wlen To Tu — Anne Komsta

zwanym dalej Zamawiajgcym, a:

............................................................................................................................................. z siedzibg w
.................................. przy ulicy ...c.ccooevevvvveviieveeeveeen, NIP L rEPrezentowanym przez:

................................................................................................... , zwanym dalej Wykonawca.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej ustawg Pzp, w trybie zapytania
ofertowego (ZP.7021.01.2017) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarty umowe o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczgce
zadania pn.: ,Budowa matej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie alei
wzdtuz rzeki Bobr oraz modernizacja parku w centrum miasta Wlen” w podziale na 2 czesci.

2. Catkowity zakres robot bedagcy przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust. 1,
zawarty zostat w nastepujgcych dokumentach: zapytaniu ofertowym i jego zaftgcznikach tj.
projektach budowlano — wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, z ktérymi to dokumentami Wykonawca zapoznat sie i akceptuje w catosci.

3. Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2
oraz dokumentami stanowigcymi zatgczniki do zapytania ofertowego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) Projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;
2) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzglednia w kolejnosci:
europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe
lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobdow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych;

2) dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw $wiadczacych, ze

wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg co do jakos$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach, o
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ktérych mowa w pkt. 1 oraz innych, o ile majg zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.;

3) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunkéw BHP i P.POZ.
3. Wykonawca zrealizuje zamdwienie z materiatow wtasnych.

4, Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie i musi ponadto zawierac wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty sg potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele.

§3
. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 umowy, ustala sie na dzien protokolarnego przekazania
placu budowy.

. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Zakoriczenie robdt budowlanych nastgpi nie pézniej niz 31 maja 2018r.

. Za dzien zakonczenia wykonywania robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3, Strony
ustalajg dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego potwierdzony na
piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz powiadomienia Zamawiajgcego pismem
lub faksem o zakonczeniu robot budowlanych z zastrzezeniem § 8 ust. 5.

§4
. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za ten plac.

. Wykonawca zobowigzuje sie zagospodarowad plac budowy i jego zaplecze, facznie z
wyposazeniem w urzadzenia na swoéj koszt oraz strzec bezpieczenstwa mienia i oséb
znajdujgcych sie na placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego wskazanym w
kazdym czasie wstep na plac budowy, przeprowadzenie kontroli realizowanych robdét
budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji zamdwionych robdt budowlanych.

. W czasie trwania robdt budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w nalezytym
stanie, a w szczegdlnosci bedzie usuwat i wtasciwie sktadowat wszelkie zbedne materiaty,
odpady i Smieci.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wtasny koszt.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Wywéz odpaddw odbywa sie na koszt Wykonawcy.

. Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy protokolarnie przekazaé
Zamawiajgcemu.

§5
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
........................................................... , za ktérego odpowiada na zasadach ogdélnych oraz
posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urzgdzen elektryCznych W 0SODIE: ........ccvivie e

Kierownik robot dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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3. Ewentualna zmiana kierownika robdt wymaga uzasadnionego pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu oraz jego akceptacji i nie wymaga zmiany tre$ci umowy.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, bedzie mozliwa, o ile nowa osoba wskazana przez Wykonawce
bedzie spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego zawarte w zapytaniu ofertowym dla osoby, ktora
zastepuje i Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych dodatkowych kosztow i
obowigzkdw.

§6
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w 0sobie: .....c.ccccooiiiiiiii e oraz w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych w 0S0bi€: ......ccccovevieiiivicciieiee e,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc
w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje

sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany tresci
umowy.

§7
Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§8
1. Wykonywanie robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a termin odbioru wyznacza sie na 3 dni od zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie po
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest mozliwe w przypadku wykazania wad i usterek,
ktérych rodzaj pozwala na zakonczenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia przystgpienia do odbioru, co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. W przypadku wykazania wad i usterek, ktdrych usuniecie nie bedzie mozliwe w ww. terminie
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru robét.

7. Zakonczenie odbioru robdt zostanie potwierdzone spisaniem koncowego protokotu odbioru
robdt. Protokdt winien by¢ podpisany przez kierownika robdt oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia wykona dokumentacje powykonawczg w 2
egzemplarzach.

§9

1. Zawykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy od Zamawiajgcego wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSci brutto ..o, PLN (stownie ztotych: ..o )
zawierajgce podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
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kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania. Niedoszacowanie, pominiecie czy brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Jezeli wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie przedmiotu
umowy grozitoby Wykonawcy razacg stratg, Wykonawca moze wystgpi¢ do sadu o
podwyzszenie ryczattu lub o rozwigzanie niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie fakturg
konicowa.

Podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy stanowic¢ bedzie protokét stanu robdt podpisany
przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Faktura korncowa zostanie uregulowana po podpisaniu koricowego protokotu odbioru robot,
o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury wystawione bedg w walucie polskiej i w takiej tez walucie beda realizowane przez
Zamawiajgcego ptatnosci.

§10
Wykonawca, z zastrzezeniem wust. 2, na wykonany przedmiot zamowienia udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rozszerzonej rekojmi za wady na okres .......... lat/a.

Termin gwarancji i rozszerzonej rekojmi biegnie od daty podpisania przez strony koncowego
protokotu odbioru robdt, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawce
wykonywac bedzie Zamawiajgcy lub inny podmiot wskazany na pismie przez Zamawiajgcego.
Przeglad przed uptywem okresu rekojmi / gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z
udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Dopuszcza sie
dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy.

§11

Zamawiajacy lub inny podmiot wskazany na pismie przez Zamawiajgcego w razie stwierdzenia
w okresie gwarancji ewentualnych awarii lub wad w wykonanym przedmiocie umowy,
obowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy, najpdiniej w ciggu 30 dni od dnia ich
ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub awarii w ustalonym terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce albo obnizy¢ wynagrodzenie.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w §10
ust. 1 jezeli wnidst reklamacje przed uptywem tego terminu.
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§12

1. Za opdznienie w zakoriczeniu robdt budowlanych w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzief opdZnienia.

2. W przypadku opdznienia w usunieciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, lub w
okresie gwarancyjnym, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub awarii.

3. Wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§13
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z:
1) wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury,
2) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przekraczajgcego wysokosci kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, przenosi¢ na osobe trzecig swoich wierzytelnosci
wynikajgcych z przedmiotowej umowy o wartosci wyzszej niz 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§15
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 1 umowy, tj. w wysokosSci: .........cccceeereeneneee. PLN.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

3. Dowdd wniesienia zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 zostat przekazany Zamawiajgcemu
przed zawarciem niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce gwarancje zgodnego z umowa,
nalezytego wykonania przedmiotu umowy znajduje sie w dyspozycji Zamawiajgcego przez
okres uptywajgcy w 30-tym dniu po podpisaniu koricowego protokotu odbioru robét.

5. Roéwnowartos$¢ 30% zabezpieczenia (KWOta ....ccceeveveveveveveeneene, PLN), o ktorym mowa w ust. 1,
stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, ktérym Zamawiajgcy
dysponuje przez okres, ktéry konczy sie w 15-tym dniu po uptywie .............. letniego okresu
rekojmi za wady.

6. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy niezwtocznie po uptywie terminow
wskazanych w ust. 41 5, z zastrzezeniem brzmienia art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp.

§16

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadacd jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) nie wykonywania przez Wykonawce umowy w sposéb zgodny z postanowieniami niniejszej
umowy, zapytaniem ofertowym oraz warunkami okreslonymi prawem,

2) wszczecia postepowania upadtosciowego Wykonawcy,

3) dokonania zajecia majatku firmy Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego,

5) skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz
wskazanej w ofercie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z wymienionych wyzej powoddw, uwaza
sie, ze odstgpienie od umowy nastgpito z winy Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1), 4), 5), Zamawiajgcy ma
prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 9 ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) w ciggu 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;

3) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych roboét ich

wartos¢ nie zostanie uwzgledniona przy obliczaniu wartosci zaptaty za wykonane roboty, a

kosztami wadliwie wykonanych robdt obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktérego

odstgpiono od umowy. W zakresie pokrycia powyzszych kosztéw Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zaspokojenia sie ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionych powoddéw nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie
wynagrodzenia Wykonawcy,

2) bez uzasadnionych powoddéw przedtuza proces przekazania placu budowy.

Do odstgpienia od umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 stosuje sie odpowiednio

zapisy wynikajgce z ust. 5-7.

Do rozwigzania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio zapisy wynikajgce z ust. 5-7.

§17

Zamawiajacy, niezaleznie od wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Pzp,
przewiduje mozliwos$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji umowy:
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gdy wykonanie zamowienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robdét zamiennych
wptynie na termin wykonania zamowienia podstawowego - przedtuzony termin
realizacji uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na wykonanie wyzej wymienionych prac
(robodt), jak i okres w ktéorym moze nastgpic¢ dalsza realizacja robot z uwzglednieniem
aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

gdy prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktory
niemozliwe byto prowadzenie prac, jak i okres w ktédrym moze nastgpic dalsza realizacja
robdt z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie,
huragany, gwattowne burze, itp.) oraz w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym uniemozliwiajgcych realizacje robdt,
potwierdzonych na pismie przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego
- przedfuzony termin realizacji uwzgledniac¢ bedzie czas przez ktéry niemozliwe byto
prowadzenie prac, jak i okres w ktérym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robot z
uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji
przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi
itp.,

w sytuacji, jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie robét mogtoby
grozi¢ powstaniem szkody - przedfuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez
ktory niemozliwe byto prowadzenie prac, jak i okres w ktérym moze nastgpic¢ dalsza
realizacja robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w
aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlane],
normami technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi,
potwierdzonych na pismie przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego
- przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktéry niemozliwe byto
prowadzenie prac, jak i okres w ktérym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robot z
uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji
przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi
itp.,

w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt, w wyniku wstrzymania przez
Zamawiajgcego robdt (co nie jest nastepstwem nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawce) - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas wstrzymania
robot, jak i okres w ktdrym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem
aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy - przedfuzony
termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktéry niemozliwe byto prowadzenie
prac, jak i okres w ktorym moze nastgpic¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem
aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,
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w przypadku wystgpienia powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
opdznien w przytgczeniu do sieci zewnetrznych przez wiascicieli mediéw - przedtuzony
termin realizacji uwzgledniaé bedzie czas niezbedny na wykonanie przytgczy, jak i okres
w ktérym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem aktualnych
warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w
zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy opdznien w
uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii lub innych tego rodzaju dokumentow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji
uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na uzyskanie wyzej wymienionych dokumentéw,
jak i okres w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robét z uwzglednieniem aktualnych
warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w
zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia okolicznosci zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt. 2 -
przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na realizacje zmian
umowy, o ktérych mowa w pkt. 2, jak i okres w ktérym moze nastgpic¢ dalsza realizacja
robdt z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp.

zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a)

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy,

rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencjg zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy bedzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé
niewykonanych robdét ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
wytyczne wydane przez uprawniony organ,

wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli zmiana ta wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony Swiadczen wynikajgcych z umowy, a zmiana
ta polega na dostosowaniu jej postanowien do zmienionych przepiséw i realizacji celu
umowy.

Podstawa wprowadzenia zmian postanowiet umowy jest pisemny wniosek strony umowy, z
zastrzezeniem ust. 4). Wniosek ten musi zawieraé¢ w szczegdlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
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3) wskazanie konkretnych zapisdéw umowy lub ustawy Pzp pozwalajgcych na wprowadzenie
zmiany,

4) podpis 0s6b uprawnionych do reprezentacji strony.

3. Zaakceptowany przez drugg strone wniosek, o ktdrym mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
sporzadzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem
niewaznosci.

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

2. Ewentualne spory moggce wynikngc¢ z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygat sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)



