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1. Zakres robét objetych ST:

Specyfikacja ,wymagania ogoélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane

w ramach rewaloryzacji fontanny, niecki, wraz z pomnikiem we Wleniu.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac przegladu istniejgcej obudowy kamiennej

i w ramach prac naprawczych nalezy wymieni¢ wszystkie zuzyte elementy i je
odtworzy¢. Pozostate elementy nalezy przywroci¢ do stanu umozliwiajgcego ich
wieloletnie uzytkowanie lub utylizowac jako bezuzyteczne. Nowe elementy kamienne
do oktadzin wnetrza zbiornika nalezy przygotowac¢ zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng oraz operatywng decyzjg Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- Prawo zamowienh publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesieh 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

- Kody i grupy robét - wedtug Wspdlnego Stownika Zamowienh

Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45453000-7
Roboty konserwatorskie restauracji kamienia Kod CPV 45453100
Rdézne specjalne roboty budowlane zbrojenie/betonowanie Kod CPV 45262600-7
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45330000-9

3. CZESC OGOLNA
3.1 Nazwa
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z POMNIKIEM "GOLEBIARKI" WE WLENIU
GMINA WLEN

PRZY UL. KOSCIELNEJ

59-610 WLEN

Nazwa i adres zamawiajgcego:
GMINA WLEN

PLAC BOHA:I'ER(')W NYSY 7
59-610 WLEN
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4. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem przebudowy jest rewitalizacja fontanny wraz z pomnikiem "Gotebiarki" we
Wileniu, przy ul. Koscielnej; Dz. 100 OM.0002. Szczegdtowo przedmiot i zakres robét okredla
dokumentacja projektowa i przedmiar robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujgcym przy realizacji robét wymienionych
w p.3.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5. Przystapienie do robét

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem, materiaty

i elementy znajdujgce sie w miejscach wykonywanych robét. W trakcie prowadzonych robét
mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym programie postepowania
konserwatorskiego. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia
dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen
nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow
przywotane w niniejszym projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania

i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentow
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji
projektanta.

6. Opis stanu zachowania pomnika wraz z fontanng

Piaskowcowa fontanna stojgca przed ratuszem na rynku we Wleniu powstata

w 1914 roku z okazji 700-lecia uzyskania praw miejskich. Figura gotebiarki zdobigca fontanne
upamietnia tradycje targow gotebich odbywajgcych sie od sredniowiecza w kazdg srode
popielcowg. Obecny stan fontanny i samej rzezby jest tragiczny. W blizej nie znanym czasie
piaskowiec zostat oczyszczony poprzez piaskowanie. Drastyczny zabieg zniszczyt catkowicie
oryginalng powierzchnie kamienia. Prawdopodobnie juz wtedy piaskowiec byt ostabiony
strukturalnie. Wysokie ci$nienie i Zle dobrane $cierniwo zdarto powierzchniowg warstwe
kamienia niszczac rzezbiarskie detale, a miejscami ztobigc dziury. Na powierzchni wszystkich
elementdéw widac ztobienia przebiegajgce zgodnie z uktadem warstw sedymentacyjnych
piaskowca. Cementowe spoiny w trzonie sg wypukie, co obrazuje na jakg glebokos¢ zaszto
wytarcie kamienia.

W potowie trzonu (cokotu) widoczne jest pekniecie sklejone zaprawg cementowg z lekkim
przemieszczeniem. W wielu innych miejscach trzonu wystepuje szczeliny

i spekania oraz ubytki kamienia naprawiane zaprawg cementowg. Wypetnienia potozone sg
nieestetycznie, rozsmarowane na kamieniu.

Basen znajduje sie obecnie ponizej poziomu nawierzchni rynku. W gruncie zagtebiony jest
nawet cokolik (schodek) otaczajgcy fontanne. Widoczna jego czes¢ jest popekana, z licznymi
ubytkami, uzupetnieniami zaprawg cementowg. Misa wewnatrz jest pokryta betonem, ktory
zachodzi na piaskowcowe boki basenu. Nie wiadomo jaki byt jego wczesniejszy sposéb
uszczelnienia. Wielokatna obudowa basenu miata pierwotnie metalowg balustrade. Miejsca po
stupkach wypetnione sg teraz betonem. Spoiny miedzy elementami — (réwniez betonowe) sg
spekane i prawdopodobnie nieszczelne.
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Fontanna nadal jest uzytkowana, ale piaskowiec nie jest chroniony przed dziataniem wody.
Nasgcza ona zwlaszcza trzon fontanny przenikajac w gtgb kamienia z basenu oraz misek pod
maskami Iwow. Nawet w okresie zimowym, gdy wodotrysk jest wytgczony, woda pozostaje w
miskach. Przemienne zamarzanie i rozmarzanie wody w porach piaskowca prowadzi do jego
rozsadzania i ostabienia strukturalnego. Najwiecej zniszczen wystepuje w dolnych strefach
cokotu i tu niektore bloki kamienia wymagajg wymiany. Takie uzupetnienia robione byty juz w
przesztosci — jedna z ptycin z tryskiem w ksztaicie gtowy lwa wykonana jest z innego kamienia
niz cata fontanna.

Powierzchnie pokrywajg zabrudzenia atmosferyczne, ale takze biologiczne w postaci nalotu
glonéw (czesc¢ centralna), porostéw (obudowa basenu), a nawet mchéw i grzybow. W
niektorych miejscach tworzg one grubsze naskorupienia. Kamien jest przebarwiony przez
zanieczyszczenia i sole rozpuszczone w wodzie (nacieki zelaziste).

7. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Fontanna wymaga pilnych i radykalnych dziatarh konserwatorskich. Optymalne bytoby
rozebranie obiektu na czesci i po konserwacji elementéw ztozenie na nowo. Ze wzgledu

na ograniczone srodki inwestora i zamiar uzytkowania nadal fontanny zgodnie z jej funkcjg
proponuje sie przede wszystkim wzmocnienie ostabionego kamienia i jego zabezpieczenie
przed nasigkaniem woda, ktora jest gtbwnym czynnikiem niszczacym obiekt. Przewiduje sie
wymiane najbardziej zniszczonych blokéw kamienia w miejscach bez dekoracji rzezbiarskiej.
Kamien wymaga oczyszczenia z zabrudzen, przebarwien i usuniecia zakazenia biologicznego.
Estetyke poprawi wymiana betonowych spoin na dopasowane kolorystycznie do kamienia.
Forma rzezbiarska jest w obecnej sytuacji nie do odtworzenia. Nie zaleca sie pokrywania
duzych obszarow piaskowca kitami, dlatego planowane jest wypetnienie tylko najwiekszych
razgcych ubytkow.

Konieczne jest takie odprowadzenie wody z basenu i misek, aby nie zalegata ona w okresie
niskich temperatur (mrozéw). Niezbedne jest poprawienie szczelnosci basenu i likwidacja
przeciekow do kamienia z instalacji wodne;j.

8. PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu zachowania fontanny.

Przeprowadzenie badan laboratoryjnych kamienia — badania petrograficzneoraz ilosciowe
i jakosciowe zasolenia.

Zniszczenie glonow i porostow algicydami (Algat firmy Altax).

Oczyszczenie kamienia z zabrudzen poprzez mycie wodg pod cisnieniem, wodg z
detergentami i parg wodng z ewentualnym lokalnym zastosowaniem srodkéw chemicznych
(zawierajgcymi jako $rodek czynny 5%HF lub fluorek amonu).

Doczyszczenie trudnousuwalnych zabrudzen oraz glonéw i porostéw mechanicznie (szczotki,
skalpele).

Usuniecie uzupetnien cementowych i sklejenn cementem oraz niektorych nieestetycznych lub
popekanych spoin.

Odsolenie piaskowca metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska (oktady
z waty celulozowej, pulpy papierowej nasgczane wodg demineralizowang).

Usuniecie przebarwien i zazétcen kamienia kompresami nasgczonymi roztworami srodkéw
wybielajgcych, dobor srodkow zaleznie od rodzaju zaplamien i przebarwien — wykonanie préb
przed zabiegiem.
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Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia.

Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o wiasnosciach hydrofilnych, opartym na estrach
kwasu krzemowego — np. Funcosil Steinfestiger 300 lub 510 firmy Remmers. Impregnacja
metodg ciggtego przeptywu ze wzgledu na konieczno$¢ gtebokiego wzmocnienia piaskowca.
Sezonowanie kamienia w atmosferze podwyzszonej wilgotnosci, zgodnie z technologicznymi
zaleceniami producenta preparatu.

Klejenie peknieé. Poniewaz fontanna nie bedzie rozbierana, pekniecia sklei¢ mozna przez
iniekcje kleju w szczeline np. niskolepkiego kleju epoksydowego. Nie uda sie tez zlikwidowac
przemieszczenia elementéw.

Wykonanie uzupetnien niektérych ubytkow- tylko uzupetnienia najwiekszych uszkodzen
formy bez przeprofilowywania powierzchni. Uzupetnienia zaprawg mineralng na bazie biatego
cementugotowa (np. Restauriermoertel — Remmers) lub sporzadzang wg wtasnej receptury

z maczki kwarcowej, biatego cementu, pigmentéw i dodatku uplastyczniacza (dyspersja zywicy
akrylowej).

Zakres uzupetnien do uzgodnienia

Impregnacja preparatem hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed wodg opadowg
(hydrofobizacja). Proponuje sie preparat zawierajgcy zywice krzemoorganiczng w benzynie
ekstrakcyjnej z dodatkiem algicydu — Konsil Z Super produkcji ICP Warszawa lub... Zalecana
jest impregnacja gteboka — co najmniej 5cm w gtab struktury kamienia.

Wypetnienie spoin. Uzupetnienie spoin zaprawg mineralng podobng do zastosowane;j

w uzupetnianiu piaskowca.

Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwien kamienia farbami mineralnymi
laserunkowo.

Wykonanie prac zwigzanych z szczelnoscig basenu, instalacji wodnej — prace objete projektem
budowlanym.

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.

9. Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budowy materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyroboéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przy obiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzenh powstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow, wywo6z gruzu

z rozbiorki,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakoéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
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10. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowg
o wykonanie robot, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

10.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg
projektowg: Dostarczong przez Zamawiajgcego

10.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek . W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci
okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowii,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

10.4 Zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- Przygotowa¢ materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet

- Zamontowac rusztowania

- Dokonac inwentaryzacji wszystkich detali architektonicznych i elementéw konserwatorskich..
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

10.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgce;j
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b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcy ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoséci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

10.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe j. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

10.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, instalacja o$wietlenia itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie

z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

10.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

10.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
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10.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

10.11. Stosownie sie do prawa i innych przepiséw .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

11. Materiaty.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentow. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

11.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

11.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwos¢
do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

11.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania materiatow
réwnowaznych w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora

12. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, w programie zapewnienia jakosci robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

13. Transport.

13.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewozonych materiatow .
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

13.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych, srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii ponosi
Wykonawca.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robét, jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentac;ji
projektowe;j.

14.1 Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy
b) dziennik budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen
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f plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglad u na zyczenie
Zamawiajgcego.

15. Odbiér robot
15.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiér demontazu
b) odbiér montazu
c) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
d) odbiorowi czesciowemu
e) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)
f) odbiorowi pogwarancyjnemu

15.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

15.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

15.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgtoszone do
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw . Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach
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konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg, ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzeh. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie .

15.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér
ostateczny robo6t" .

16.0 WYMAGANIA OBEJMUJACE PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

16.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jednostkg obmiarowg s3: jeden metr kwadratowy
powierzchni - jeden metr szescienny - objetosci jeden metr biezgcy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdziekolwiek
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji kamienia naturalnego w przyjetej technologii
obmiar robot prowadzi sie w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. Kazdorazowo
nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatéw.
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17. Podstawy ptatnosci.

17.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ ryczattowa skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana

w trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie) . Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

18. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru roboét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
Uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy Uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i Uzycia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektdéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztaicen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie Uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych

i przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
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wykonanego w stanie nadajgcym sie do Usytuowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr koricowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",
polegajgcym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy

i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

19. Normy techniczne postepowania i stosowania materiatow i urzadzen

19.1. Inne dokumenty i instrukcje
Karty techniczne wyrobdw i produktow stosowane do prowadzenia prac

19.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.4. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci

wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany.

19.3 Przepisy zwigzane

PN — 1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie IDT — ISO 6935-1:1991

PN —-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN — ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT — ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN —ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:1.BI4/91 poz.27 2.BI8/92 poz.38, Zmiany 1.BI4/84 poz.17

PN-B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-067A1:1996 Stal okreslonego stosowania.

PN —EN 197-1 Cement . Sktad , wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN —-EN 196 —1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN —EN 196 —2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —EN 196 —3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania | statosci objetosci.
PN —EN 196 — 6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN —EN 206 -1 Beton czes¢ 1: Wymagania , wkasnosci, produkcja i zgodnosci
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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