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Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Celem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy ADAPTACII PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK
MIESZKALNY przy UL. STACHOWICZA 6 we WLENIU, DZ. Nr 178

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis stanu istniejgcego
Budynek przeznaczony na PRZEDSZKOLE, OBECNIE WY+ACZONE Z UZYTKU
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wyposazony w inst.: elektryczna, c.o.,
wod.-kan..
Obiekt wykonany z elementow:
tawy fundamentowe- ceglane/ zelbetowe,
Sciany konstrukcyjne- cegta petna,
nadproza- ceglane, zelbetowe,
wiezba dachowa- drewniana, ciesielska,
pokrycie dachu- dachéwka, papa na lepiku,
stolarka okienna- drewniana, PCV,
stolarka drzwiowa- drewniana,
tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. lll,
malowanie $cian- emulsyjne, olejne
posadzki- plytki lastryko, wyktadziny PCV, parkiet, pos. cem., plytki gres, oktadziny kamienne, lastryko,
koniny- murowane,
elewacje- tynk cem.- wap.
W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastepuje: zdegradowane pokrycie dachu, wyeksploatowana stolarka
drzwiowa, ubytki tynkéw zewnetrznych, korozja biologiczna tynkéw zewnetrznych, zdegradowane powtoki
malarskie, zawilgocenia, uszczerbiona oktadzina schoddw zewnetrznym przy wejsciu gtéwnym,
pomieszczenia higieniczno- sanitarne nie spetniajg obecnych standardéw, wyeksploatowane wyktadziny
PCV, wyeksploatowane kraty okien piwnicznych, wyeksploatowana instalacja c.o., wyeksploatowana sie¢
wodno- kanalizacyjna, prowizoryczne wtazy studzienek kanalizacji deszczowej, brak chfodzenia sali
widowiskowej, wyeksploatowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana wewnetrzna
instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi.
Dziatka na ktorej zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowe towarzyszgcg- obiekt gospodarczy
nieobjety opracowaniem, brak wartosciowych drzew, roslin objetych ochrong, zwierzat, ptakéw, grzybdw.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdj. nr 1.1 [https://www.google.pl/maps]



Zdjecie 1.1 Lokalizacja przedszkola [https://www.google.pl/maps]

W chwili obecnej Przedszkole jest wytgczone z uzytkowania;

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
W tab. 1.1 okreslono charakterystyczne parametry budynku Przedszkola we Wieniu.

Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry budynku przedszkola

Powierzchnia zabudowy 214,20 m2
Kubatura 1482,80 m3
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 228,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 319,90 m2
Powierzchnia catkowita 630,10 m2

Zakres robot, ktdre nalezy objaé projektem i wykonaniem w ramach planowanej Adaptacii:

ocieplenie stropu pod strychem i potaci dachowych 1.Pigtra/poddasza, naprawa/uzupetnienie pokrycia
dachowego, elementéw konstrukcyjnych i obrébek blacharskich,

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

termorenowacja elewacji wraz z izolacjg pionowa $cian fundamentowych,

usuniecie/kotwienie spekan w $cianach zewnetrznych (pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej),
wymiana/naprawa okfadziny schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym do budynku,

wymiana schodéw wewnetrznych miedzy parterem a 1.Pigtrem (zmiana ilosci stopni w poszczegdlnych
biegach, zmiana poziomu stropu/podestu, wykonanie nowego stropu i nowych stopni EI>30),



Adaptacja wszystkich pomieszczen na mieszkalne,

Wymiana i naprawa posadzek,

wykonanie instalacji ogrzewania mieszkan. z zamiang na ogrzewanie elektryczne (grzejniki lub mata
grzewcza),

wykonanie instalacji wod.- kan., likwidacja osadnika bezodptywowego (zasypanie),

Wykonanie odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji deszczowej,

wykonanie instalacji elektrycznej.

wymiana przytacza kanalizacyjnego.

Projekt winien odpowiadac warunkom stawianym w:

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwaii higieny pracy,

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg,

Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

projekt budowlany opracowany w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy,

przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

informacje dotyczacg bezpieczeristwai ochrony zdrowia (BIOZ),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowa¢ w zaleznosci od potrzeb branze:

architektoniczng,

konstrukcyjng,

instalacje sanitarng,

instalacje elektryczng,

kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemna akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajace z projektéw budowlanych.
Dokfadniejsze informacje dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.



1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja adaptacjiPrzedszkola we Wieniu.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego-
ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Dodatkowo projekt nalezy na
kazdym etapie uzgadniac z zamawiajgcym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robét budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowlana. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania
robot wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normamiii
przepisami budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z \WWarunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.
W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkdw prace projektowe nalezy uzgadnia¢
z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Jezeli inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy uzyskac warunki zabudowy dla
przedmiotowego terenu.

1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do szerszej integracji
lokalnej spotecznosci.

W ramach przedsiewziecia zachowane zostang obecne funkcje poszczegdlnych pomieszczer budynku.
Obiekt zostanie zaadaptowany w zakresie zgodnym w pkt. 1.2.

Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane od strony pétnocno-wschodniej przy ul. Stachowicza 6. Wejscie
gléwne prowadzi do holu, z ktérego mozna dostac sie do pomieszczen parteru oraz do klatki schodowej,
ktéra prowadzi do pomieszczen | pietra budynku.

1.5 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Zestawienie pomieszczen

Kond Nr Nazwa pomieszczenia PUM Tech+KOM
PIWNICA
00.01 KOM./SCHODY 33,66 m2
00.02 KOM.LOKATORSKA 13,37 m2
00.03 KOM.LOKATORSKA 11,69 m2
00.04 KOM.LOKATORSKA 13,63 m2
00.05 KOM.LOKATORSKA 15,83 m2
00.06 KOM.LOKATORSKA 7,26 m2
00.07 KOM.LOKATORSKA 6,72 m2
00.08 POM.TECHN. 8,06 m2
RAZEM PU 68,50 m2
OGOLEM PIWNICA 110,22 m2
PARTER




001 WIATROtAP 3,73 m2

016 HALL/SCHODY 15,81 m2
M1.002 POM.GOSP. 2,31 m2
M1.003 POKOJ 14,89 m2
M1.004 POKOJ/ANEKS KUCH. 11,27 m2
M1.005 tAZIENKA 2,18 m2
M2.006 tAZIENKA 2,18 m2
M2.007 POKOJ/ANEKS KUCH. 33,11 m2
M2.008 POKO!J 15,16 m2
M3.009 KOM. 2,09 m2
M3.010 POKOJ 12,32 m2
M3.011 tAZIENKA 3,29 m2
M3.012 POKOJ/ANEKS KUCH 16,30 m2
M3.013 POKOJ 16,28 m2
M3.014 KORYTARZ 6,94 m2
RAZEM PUM 138,32 m2
OGOLEM PARTER 157,86 m2
1.PIETRO/PODDASZE
100 HALL/SCHODY 20,69 m2
M4.101 POKOJ 13,10 m2
M4.102 POKOJ/ANEKS KUCH. 21,93 m2
M4.103 tAZIENKA 2,25 m2
M5.104 tAZIENKA 2,99 m2
M5.105 POKOJ/ANEKS KUCH. 21,71 m2
M6.106 POKO)J 8,57 m2
M6.107 tAZIENKA 2,16 m2
M6.108 POKOJ/ANEKS KUCH. 26,64 m2
RAZEM PUM 99,35 m2
OGOLEM 1.PIETRO 120,04 m2
tACZNIE PUM 237,67 m2
OGOLEM BUDYNEK 388,12 m2
2. INFORMACIE

2.1 Informacje ogdlne

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz
Warunkami Kontraktu (Umowa).

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robé6t opisanych w niniejszym PFU.
Zakres robdt objetych WwW

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania
i odbioru robét budowlanych:



przygotowania i zasady prowadzenia prac,

konstrukcje betonowe i zelbetowe,

konstrukcje stalowe,

dachy, stropodachy, sciany, podfogi i wykoriczenia,

instalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedacych przedmiotem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i
ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujacy osiggniecie celéw opisanych w
niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuije sie zaprojektowac, wykonac i wykoriczy¢ roboty oraz usungc w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi
realizacji robét budowlanych, i z nalezyta starannoscia.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”- normuije czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem i
rozbidrka obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 - tekst jednolity, z pdzniejszymi
zZmianami);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktdre skfadajq sie Roboty
State i Roboty Tymczasowe, ktdre majg byc zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg
budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”) oznaczajg urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢
lub stanowigce czes¢ Robdt Statych;

Adaptacja- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych w celu
spetniania innych niz dotad funkcji uzytkowych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie;

Armatura- R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw i osadéw sciekowych oraz opréznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowla- obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catodé
techniczno-uzytkows albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek- obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzeni- wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajgce do obstugi
instalacji konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2



wrzesdnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy- opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych
wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja- techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych
stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;
Infrastruktura techniczna- zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidfowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru- przedstawiciel lwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje) albo jego cze$é
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (bytowych);

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekdw;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajgcego), upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow;

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu éciekdw;

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobata techniczng;

Ksztattki- wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, érednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nadzdr autorski- branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazeri od ruchu na
podifoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozfozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa siuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.



Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce prawidfowos¢
montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji
wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych;

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., ciepfowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidtowos¢ wykonania robdt, montazu instalacii, urzadzer i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét- projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robSt w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robdt;

Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji- catos¢ dziatars doprowadzajgcych inwestycje i obiekt do
parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspdtdziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy
branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Sieci wodociggowe- przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;
Skrzyzowania- miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Teren Budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy- przestrzer sgsiadujaca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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Uzbrojenie terenu- urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik- Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)- systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewoddw w miejscu lub obok istniejgcych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsg;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejskg
aprobataq techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewzigcie - przedmiotowe zamdwienie pn. ADAPTACJA PRZEDSZKOLA WE
WLENIU NA BUDYNEK MIESZKALNY, w ramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty.
Uzywane skréty nalezy czytad nastepujaco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno- ruchowa, NN - niskie napiecie, SN -
srednie napiecie, WO - Wymagania Ogdlne, WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Ponadto w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczqcym interpretacji
postanowieri Kontraktu, nalezy odnosic sie do norm bgd? aktéw prawnych regulujgcych kwestie termindw,
definicji, nomenklatury.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlany oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodza réwniez wszelkie
niezbgdne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces projektowy. Szczegdtfowy zakres oraz wymagania
dotyczgce Dokumentaciji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie
Ofertowej). '

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowsa,
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajacym.
Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwaii ochrony
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zdrowia
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych
Z ww. rozporzgdzeniem.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét,
aw szczegodlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W czasie wykonywania Robét Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazdéw i 0sdb przebywajgcych na terenie OS.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.
Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcow na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.
Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pOZniejszymi zmianami),
stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),
stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r, poz. 21 z
poAzniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznejiinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyfami, mozliwoscig powstania
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pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona stanu technicznego istniejgcego budynku i infrastruktury

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robadt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w
trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
Robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztaftu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapic pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy
sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do zniszczenia mienia wiasnosci
obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukorczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnosé
nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac »

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia: uzywanie wiasciwych ochronnych
nakry¢ gfowy, obuwia i odziezy, wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki, wiasciwe
narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie drogi dojazdowe na
Teren Budowy i oswietlenie, odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow wiadciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
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pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami, wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzer Terenu
Budowy, pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji paristwowej i samorzadowej, zarzagdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robét jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt zaplecza
budowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewéw, nalezy zachowac szczegdlng
uwage ha ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed
przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy
prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwrécic¢ uwage, aby nie spowodowac znacznego obnizenia
zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych optat
za ich usuniecie, a takze wykonanie nowych nasadzern i pielegnacji, odbiér nasadzer przez organ wydajacy
decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i wywdz wraz z optatg za skfadowanie, lezy po stronie

14



Wykonawcy.

2.2 Materiaty

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadaé¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢
odrzucony przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét.

Miejsca czasowego sktadowania bedj zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych
przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzer na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

- wymagania producenta odnosnie warunkéw skiadowania tych Materiatéw na terenie budowy.
Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzer Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktdére sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie
maja stwierdzic, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane prébom wedtug wymagari zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzagdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzer do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekgji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami,
aistniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzsza zgodnos.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzar wynikajacych z tego Kontraktu i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzgdzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowad sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
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producenta.

Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: ustalenia przyczyny awarii,
podania sposobu jej usuniecia,

ustalenia terminu usuniecia awarii,

podania kosztdw naprawy

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia pracy Urzagdzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarancji
Wykonawca zapewni mozliwos¢ dostarczenia urzgdzenia tymczasowego, ktdre zastapi na czas naprawy
Urzadzenie, ktére ulegto awarii. Dostarczenie urzadzenia nastgpi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia
takiego zapotrzebowania.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie,
projekcie organizacji Robot i Programie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu, nie
mogg by¢ wykorzystywane do realizacji robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatéw w taki sposdb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot

i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, projektu organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetiac wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczeristwa.

Wykonawca powinien posiadac wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakoriczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych
takim transportem na swaj wtasny koszt.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg
srodkdéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
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2.4. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.5. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ pefng obstuge geodezyjng, o ile bedzie konieczna.

2.6. Zgodnos¢ Robdt z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia rob6t budowlanych w obiektach budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczeristwa konstrukgji,

bezpieczerstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw,

mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

Dziennik budowy,

Protokoty przekazania Terenu Budowy;,

Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane
instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

Program Robot,

Protokoty z préb, inspekji, odbiordéw,

Dokumenty zapewnienia jakosci,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych Robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposdb. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych

dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zazgdania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektdw inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

2.8. Odbidr robdt

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Prawa

Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Podstawa ptatnosci
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Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i
wykonanie Robdt.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie.
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych dokumentow
i opracowan stanowigcych projekt Robét,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci koszty pracy
sprzetu, materiatdw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartos¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktdrych wehodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, oraz
koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpaddw, przygotowanie terenu, wykonanie
niezbednych konstrukcji pomocniczych, tymczasowa przebudowe urzgdzeri obcych, koszt nadzoru
wiascicieli urzadzen, dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych
urzgdzen zabezpieczajgcych, pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz
zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych, prace porzgdkowe.

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koricowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaftowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowa i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz

30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
Sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm polskich
bedg mialy pierwszeristwo nad postanowieniami innych norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowier na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Przygotowanie terenu budowy
Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
zdn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).
Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia wiasciwej wentylacj;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osob postronnych.
Wymagania w zakresie projektu
Obowiazujg wymagania okreslone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania.
Wymagania architektoniczne
Realizacje przeprowadzi¢ $cisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego Scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim.
W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnic:
mozliwosc realizowania dotychczasowej dziatalnosci swietlicy zgodnie z pkt. 1.1
Wymagania konstrukcyjne
Projekt i wykonanie obejmuje ADAPTACIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA we WLENIU
Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.
Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrac na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.
Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniac zZamawiajagcym.
Lokalizacja
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:
| strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m?,
lIl strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 24-47m/s,
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,
d) wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych:
5,0-7,5kN/m?- pomieszczenia mieszkalne,
2,0-3,0kN/ma- przestrzenie komunikacyjne,
0,4kN/m?- dach.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ przyjecia innych wartosci obcigzer uzytkowych réwnomiernie roztozonych, lecz
zgodnych z normami PN i EN.
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Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatfowe

Ocieplenie podtogi strychu wetng mineralng, naprawa pokrycia duchowego

Wykonac ocieplenie podfogi strychu.

Istniejgce pokrycie naprawic lub uzupetnic

Naprawic i zaimpregnowac istniejgce elementy konstrukcyjne.

Montaz pokryé dachowych scisle wg wytycznych producenta.

Wraz z wymiang pokry¢ dachowych wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie. Rynny 0150mm, rury
spustowe 0100mm (dachy gféwne), rynny 070mm, rury spustowe 050mm (pozostate dachy). Spadek
rynien 1cm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obrdbki okapowe winny by¢ zakoriczone kapinosem. Styk
Scian i obrébek blacharskich realizowac na tzw. wydre.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Wymienic istniejacg stolarke drzwiowg wewnetrzng i zewnetrzng oraz okna.

Termorenowacja elewagiji

Odparzone, zawilgocone, zmurszate tynki odbié. Osuszyé $ciany, usungé korozje biologiczng $rodkami
chemicznymi, uzupetnic tynki. Sciane ociepli¢ wetng grubosci 20 cm ( w oznaczonych miejscach wetna
mineralng ze wzgledu ppoz.) mocowanym na kotki. Catos¢ pokry¢ tynkiem ktadzionym na siatce i
barwionym w masie (kolor uzgodnic z Inwestorem i konserwatorem zabytkdw) oraz odtworzy¢ detale
architektoniczne.

Przed wykonaniem robét ociepleniowych, zlikwidowaé/skotwic istniejgce spekania/rysy scian.

Sposdb przygotowania podtoza i aplikacji ocieplenia i tynku wg technologii producenta.

Wykonanie izolacji poziomej (iniekcja)

Adaptacja wszystkich pomieszczeri na mieszkalne wraz z instalacjg

Istniejgce pomieszczenia toalet w miare mozliwosci dostosowac do wymagari obowigzujgcych warunkéw
technicznych.

Wykonanie instalacji wod.- kan. wg pkt. 3.5 niniejszego opracowania.

Sposdb dostosowania okresli¢ w drodze projektu i na podstawie uzgodnien.

Wymiana i naprawa posadzek i poditég

Wykonanie posadzek z plytek gres, desek lub paneli podtogowych oraz naprawa, cyklinowanie istniejacych
podtdg i parkietow.

Kolorystyka wg uzgodnien.

Wymiana okfadziny schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym

Istniejaca oktadzine zerwac pow. schodéw wyréwnaé utozy¢ nowg oktadzine kamienng lub z ptytek gres na
kleju mrozoodpornym typu flex.

Typ i rodzaj uzgodnic z zamawiajgcym.

Wymiana schodéw wewnetrznych

wymiana schodoéw wewnetrznych miedzy parterem a 1.Pietrem (zmiana ilosci stopni w poszczegdlnych
biegach, zmiana poziomu stropu/podestu, wykonanie nowego stropu i nowych stopni EI>30),
Wykonanie odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej

Wykonanie odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, wykonanie czyszczaka
umozliwiajgcego konserwacje, oraz wpiecie rur drenazowych do kanalizacji

Wymienic pokrywy wiazowe studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy budynku od strony
frontowej. Wiazy powinny by¢ dostosowane do przewidywanego obcigzenia np. ruchem pieszym lub
kotowym.

Wykonczenie
Tynki wewnetrzne kat. Il malowanie $cian- farby emulsyjne. Posadzki ptyty ptytki gres.
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Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sposdb uktadania, wbudowania i montazu materiatéw wykoriczeniowych wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wykonanie instalacji ogrzewania mieszkan,

Nalezy wykonad ogrzewanie zasilane z indywidualnych/lokalowych licznikéw elektrycznych. Jako elementy
grzewcze uzyc grzejnikdw elektrycznych (np. Henimax, Jawo) lub maty grzewczej pod podtoge panelowa.
Wymiana przytacza kanalizacyjnego

Diugoé¢ przylacza ulegajacego wymianie : ok. 10 mb i 3 sztuki studzienek (2 szt fi 315, 1 sztuka fi 500)
Wymagania dla przegrdd w zakresie wspétczynnika przenikania

ciepta Udmay

Tabela 3.3 Zestawienie przegrdd i wspdfczynnika Uc(max)

Lp.  |Rodzaj przegrody Udmay
1. |drzwizewnetrzne 13
2. |dach 0,18
3. |Sciany zewnetrzne 0,2

Uwagi: Zaprojektowane materialy winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony
przeciw pozarowej.

Dopuszcza sie zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego i w
razie potrzeby innych organéw.

Wymagania dla branz- branza sanitarna

Ogdlne wymagania sanitarne

W obiekcie wykonad instalacje ogrzewania mieszkan. Wykona¢ instalacje wod.- kan. toalet.

Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.

Kontrola jakosci- materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm
materiafowych.

Kontrola jakosci- kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz
z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowigzujacym prawem w odniesieniu do
potrzeb Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci- badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Kontroli podlega:

szczelno$é instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie,

ptukanie i dezynfekcja wodociggowej

szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych i wodociggowej,

sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
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elementy kompensagiji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,

uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

prawidtowos¢ wykonania pofgczen,

jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidfowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odleglosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

prawidfowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Po zakoriczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé
jej ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uzna, ze instalacja jest wyptukana,
jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
poddac dezynfekeji za pomoca roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badari bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza,
ze pobrana probka wody spefnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Kontrola jakosci- préby szczelnosci przewodu wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pofaczen przewodu nalezy przeprowadzic préby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzié prébe ciénieniowa
hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac probe pneumatyczna. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w normie.

Niezaleznie od wymagar okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami Kontraktu,

odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mieé wszystkie ztgcza odkryte oraz w petni widoczne

i dostepne,

odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwiaé¢ odpowietrzenie,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkdéw:
przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sig powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna

przekraczac 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
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po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami, - po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy
przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu
z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wfasciwa préba
szczelnosci trwajgca nie duzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut, caly przewdd moze by¢ poddany
probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci poszczegdlnych jego
odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkdw,

Cisnienie prébne Pppowinno wynosic:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa

Pp =pr+0,5MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma PN-B-
10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy€ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewaod
powinien by¢ oprdzniony z wody.

Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i
Inzyniera.

Kontrola jakosci- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Kontrola jakosci- oznakowanie rurociggdw

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B- 09700.

Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub
zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Przyjecie robét - préby koricowe

Ogolne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego
opracowania.

Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w pkt. nr 2.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac Roboty niezbedne do osiggniecia efektow
funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robét obejmuje w szczegdlnosci:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

wykonanie robét objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje

roboty przygotowawcze i trasowanie robét, wykonanie przekué,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzagdzen na miejsce wbudowania,
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montaz rusztowan,

montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

montaz przyborow i urzadzen,

montaz i uruchomienie zestawow hydroforowych,

wykonanie wszystkich podej$¢ do przyboréw armatury,

montaz niezbednej armatury,

montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz urzadzen,

wykonanie wszystkich podej$¢ do urzgdzer i armatury,

wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej,

sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej,

wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Koricowych,

prace porzgdkowe na Terenie Budowy po robotach.

Przepisy zwigzane- normy

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1092-1:2006 Kofnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -Bezpieczenstwo
uzytkowania — Czes¢ 2-80: Wymagania szczegitowe dotyczgce wentylatoréw

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

Przepisy zwigzane- inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji
wewnetrznych wod-kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w Dokumentach Wykonawcy
zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to
zar6wno one jak Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, czy tez wytyczne podane w PFU.

Wymagania dla branz- branza elektryczna

Wytyczne ogdlne

Roboty beda realizowane w oparciu o projekty TECHNICZNE, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 28.10.2004r.

Wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdéwienia, przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujgcymi normami,

Zasadami wiedzy techniczneji sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie.

Prawo Budowlane.

Przepisy budowy PBUE i obowigzujgce aktualnie normy:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC
60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogdlnych charakterystyk PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobéri montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobéri montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. PN-EN 61537 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN- IEC 2000/E 60364-6-61.

Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP - E-001

Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E -002.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.

PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowanych i zagrozenia
Zycia.

PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne elektroniczne w obiektach
budowlanych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA -PN-IEC60364-4-47.

Ogdlne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie wykonaé instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonac zgodnie z
obowigzujacymi standardami.

W pomieszczeniach budynku wykonaé oswietlenie stosujac energooszczedne oprawy oswietleniowe LED z
inteligentnymi systemem regulujgcym natezenie oswietlenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych

Podfaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonac po uprzednim wytgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej
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oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napigcia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez pracownikdéw posiadajgcych
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - Powofanie kierownika robét.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i
P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikdéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sy w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy,
ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktdrej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. - Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w robotach elektroinstalacyjnych:

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej, - Stosowac sprawny i
odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

3.7 Wymagania wykoriczenia

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.

3.8 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i urzgdzié w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujgcy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate
na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wiasny koszt
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