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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ISTI
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlinych rodzajoéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot:
a) wymiana pokrycia dachu,
b) ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wyprawg elewacyjna,
c) wykonanie otworow okiennych i drzwiowych,
d) montaz stolarki okiennej i drzwiowe;,
e) murowanie $cian wewnetrznych,
f) roboty rozbiérkowe Scianek dziatowych
g) wywoz i utylizacja gruzu
h) zamurowanie otwordéw drzwiowych w $cianach
i) wykonanie posadzek z warstwami podposadzkowymi
j) roboty okfadzinowe
K) roboty malarskie
[) roboty ociepleniowe stropu nad parterem

m) roboty brukarskie

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czes¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robdt.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiegga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych roboét w  formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikbw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnosc¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakoéci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw roboét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentaciji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robdét.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢é roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot
bezposrednio  wynikajgcych z  dokumentacji, jak réwniez robét nie  ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowa.
= Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
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spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

= Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢é oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢é szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

= |[nstalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujgcych takie urzgdzenia.

= Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpieczne)).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiadaé instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byc¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzgdzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptaciji
nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczego6towy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét.
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Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

1.7.3. Szczegdbétowy harmonogram robét

Szczegétowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujgcg system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robdét,
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku  materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacja
umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,
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- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robé6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byé¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inneistotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:
= Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

= Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoty odbioru robdt,
= Opinie ekspertow i konsultantéw,
= Korespondencja dotyczgca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone
bedag wytgcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkdéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
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2. Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg
by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych naich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie roboét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakohczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okre$lonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznosc¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegoétowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbétowych specyfikaciji
technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdbw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
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przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegoOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robo6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robodt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw raz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
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robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w
m?3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
lloéci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
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ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/
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