
1 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

B.01. SST 
 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  
I ROBOTY TYMCZASOWE 

 
Kod CPV:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Sobkach 

Działki ew. nr 251, obręb 31 Sobki, gmina Zelów 
 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 

GMINA ZELÓW 
ul. Żeromskiego 23, 
97-425 Zelów 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU 

„JUKON-PROJEKT” 

UL. L i M Kaczyńskich 14 
97-400 Bełchatów 

 
 

 



2 

 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI ..................................................................................................................................................... 2 

1. WSTĘP. .......................................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot SST. ...................................................................................................................................... 3 

1.2. Zakres stosowania SST. ........................................................................................................................ 3 

1.3. Zakres robót objętych SST. .................................................................................................................... 3 

1.4. Określenia podstawowe ......................................................................................................................... 4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ..................................................................................................... 4 

2. MATERIAŁY. .................................................................................................................................................. 4 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów ........................................................................................... 4 

2.2.  Materiały dla robót towarzyszących i przygotowawczych ..................................................................... 4 

3.SPRZĘT........................................................................................................................................................... 4 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................. 4 

3.2. Sprzęt dla robót towarzyszących i przygotowawczych .......................................................................... 4 

4. TRANSPORT. ................................................................................................................................................ 5 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. ............................................................................................ 5 

5.WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................... 5 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót............................................................................................................ 5 

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy ................................................................ 5 

5.3. Przygotowanie terenu budowy ............................................................................................................... 5 

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy ....................................................................................................... 6 

5.5. Montaż rusztowań. ................................................................................................................................. 6 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................... 6 

6.1. Kontrola jakości – roboty przygotowawcze i towarzyszące ................................................................... 6 

6.2. Kontrola jakości - rusztowania ................................................................................................................ 6 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................... 7 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót ............................................................................................. 7 

7.2. Obmiar robót dla przygotowania terenu budowy i robót tymczasowych ................................................ 7 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 7 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................. 7 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ 8 

 

  



3 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na przygotowaniu terenu pod budowę oraz robót towarzyszących w 
związku z budową budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 
Sobkach. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

W zakresie przygotowania terenu budowy: 

- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic 

informacyjnych,  

- zapewnienie zaplecza socjalno–biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,  

- zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw 

wykonawczych,  

- urządzenie składowisk materiałów,  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska. 

W zakresie zasilania terenu budowy w media: 

 - zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,  

- zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz 

odprowadzenie ścieków,  

- zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

W zakresie robót tymczasowych: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,  

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia. 

W zakresie prac towarzyszących:  

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności związanych z 

likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie 

na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych 

do wykonania robót, zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz 

gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 

miejsce, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 

budowy lub w składowisku przy obiektowym,  

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
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- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, przygotowanie zapraw oraz mieszanek 

betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,  

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, zabezpieczenie przed 

zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, zabezpieczenie 

przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych lub nie wymienianych elementów 

budynku lub innych obiektów budowlanych, niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, 

itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas prowadzonych prac pozostającego wyposażenia 

pomieszczeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 

Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” p.2. 

2.2.  Materiały dla robót towarzyszących i przygotowawczych  

Do wykonywania robót towarzyszących i przygotowawczych należy stosować materiały określone 

w SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej inwestycji. 

 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.2. Sprzęt dla robót towarzyszących i przygotowawczych  

Do wykonywania robót towarzyszących i przygotowawczych należy stosować sprzęt określony w 

SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej inwestycji. Dodatkowo przewiduję 

się korzystać z sprzętu pomocniczego takiego jak: 

- rusztowania ( wraz z wszelkimi zabezpieczeniami w postaci daszków, siatek zabezpieczających 

itp.),  

- dźwigi samojezdne, 

- wysięgniki koszowe,  
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- rynny i rury zsypowe, 

- taczki, 

- liny, haki, 

- sprzęty pomiarowe, 

- ogrodzenia, 

- tablice informacyjno-ostrzegawcze. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót 

budowlanych,  

- rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura 

budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i 

innych według potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu,  

- opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 

przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,  

- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,  

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,  

- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  

- wewnętrzne przepisy Zamawiającego.  

5.3. Przygotowanie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:  

- ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 

zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; 

ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a 

jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,  

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 

umywalnie i ustępy,  
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- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,  

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy 

utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

5.5. Montaż rusztowań. 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 

systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 

wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 

których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 

wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 

demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach 

wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 

przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 

rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  

- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 

ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

6.1. Kontrola jakości – roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Wykonywanie kontroli jakości robót towarzyszących i przygotowawczych należy przeprowadzać 

zgodnie z poszczególnymi SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej 

inwestycji. 

6.2. Kontrola jakości - rusztowania  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru, potwierdzonego zapisem 

w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu 

robót montażowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na:  

− sprawdzeniu stanu podłoża (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu posadowienia rusztowania (oględziny zewnętrzne), 

− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

• odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 
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25mm dla rusztowania o H > 10 m  

• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10mm,  

− sprawdzeniu stężeń (oględziny zewnętrzne), 

− sprawdzeniu zakotwień poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 

dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 

wybranych losowo, 

− sprawdzeniu pomostów roboczych (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu nośności wysięgników (nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 

kN (200 kG),  

− sprawdzeniu urządzeń odgromowych (wykonać poprzez pomiar oporności),  

− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania  

(przeprowadzić przyrządami pomiarowymi),  

− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) poprzez oględziny zewnętrzne.  

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 

badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego,  

− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 7 

7.2. Obmiar robót dla przygotowania terenu budowy i robót tymczasowych  

Nie wymaga się przedstawiania szczegółowych obmiarów dla robót przygotowawczych, 

tymczasowych i towarzyszących. Mają one na celu zapewnienie prowadzenia budowy zgodnie z 

przepisami BHP, wymaganiami Inwestora oraz zasadami sztuki budowlanej. Kalkulacji obmiarów 

Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej.  

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja.  

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.  

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

12. PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

13. PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja;  

14. PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401). 


