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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy nr PN/DPSNWE/1/2018

zawarta w Nowej Wsi Etckiej w dniu ........ccccveneenneee. r pomiedzy:
Powiat Elcki, ul.Pitsudskiego 4, 19-300 Etk, NIP: 8481827319 — reprezentowany przez:

Stanistawa Litmana — Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej Nowa Wie$ Etcka, ul.Lipowa 1, 19-300
Elk, przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego - Krzysztofa Leszczynskiego

zwany w dalszej tre$ci umowy "Zamawiajacym",

a

Zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
w imieniu ktorej dziata:

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Postawa prawna
Umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ogloszonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579 t.j. z pdzn.zm.) z uwzglednieniem warunkéw opisanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa "Modernizacja
energetyczna Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Elckie;" w ramach RPO Warmii 1 Mazur
2014-2020.

2. Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegajaca na wykonaniu instalacji energetycznej z
trzema pompami ciepta (w tym jedna rewersyjna) o mocy 200 kW kazda, na potrzeby instalacji
ciepla technologicznego z dolnym Zrédtem w postaci pionowych wymiennikoéw gruntowych,
modernizacja we¢zla cieplnego, rozbudowy systemu hydraulicznego sterowania, instalacji wentylacji
mechaniczne] wraz z odzyskiem ciepla korytarzy kondygnacji mieszkalnych pawilonu A 1 B,
modernizacji wezta c.o 1 c.w.u., rozbudowie istniejacego systemu BMS, wymianie centralnego
komputera (lacznie z zainstalowaniem nowego programu do sterowania 1 kontroli systemu
cieptowniczego), zamontowaniu urzadzen pomiarowych wytwarzanego ciepta i chtodu, wymianie
opraw oswietleniowych, dociepleniu stropodachéw, modernizacji istniejagcej wentylacji
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mechanicznej w budynkach kuchni, pralni i pawilonie "C", regulacji na istniejacej instalacji
wentylacyjnej nowych wydatkow kratek i1 anemostatoéw, zamontowaniu klimakonwektorow
wykorzystujacych chtéd pasywny z pionowego wymiennika gruntowego, wymianie stolarki
okiennej 1 drzwiowe] w cze$ci budynkow, wykonaniu automatycznego sterowania oswietleniem we
wszystkich ciggach komunikacyjnych, modernizacji instalacji c.o. poprzez zamontowanie nowych
zaworOw termostatycznych, modernizacji instalacji c.w.u. poprzez zamontowanie zaworow
regulacyjnych.
3. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy okreslaja:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
¢) przedmiary robot
4. Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie i nie tylko nie moga utrudnia¢ prawidtowe;j
dziatalnosci domu pomocy spotecznej ale réwniez zagraza¢ bezpieczenstwu mieszkancow i
personelowi (dps). Wykonawca we wlasnym zakresie winien odizolowaé front robot (zabezpieczy¢
przed przedostawaniem si¢ kurzu i innych zanieczyszczen) do pozostatych pomieszczen dps oraz
ograniczy¢ inne ucigzliwosci zwigzane z robotami budowlanymi.
5. Wykonawca jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 t.j.) ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 t.j.) i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2017r. poz. 519 tj. z pézn.zm.).
Koszty wszelkich dziatan wynikajacych z ustawy o odpadach obciazaja Wykonawce (wywoz,
sktadowanie 1 utylizacja odpaddéw). Po zakonczeniu robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
dokument potwierdzajacy wywoz odpadow i ich utylizacje.
6. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ushugi:

a) wykonanie instalacji technologicznej z trzema pompami ciepla (w tym jedna

rewersyjna) o mocy 200 kW kazda, na potrzeby instalacji ciepta, korzystajacych z ciepla

geotermalnego w postaci gruntowego wymiennika pionowego.

b) modernizacja wezta cieplnego,
c¢) rozbudowa hydraulicznego systemu sterowania.
7. Wymagania Zamawiajacego w zakresie realizacji prac oraz uzytych materiatow i urzadzen.

Wykonane roboty oraz uzyte materialy i urzadzenia do wykonania przedmiotu zaméwienia musza
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 t.j.z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 t.j.z pdzn.
zm.). Zawarte ewentualnie nazwy materialow 1 urzadzen w dokumentacji, szczegétowych STWiOR
podano jako przyktadowe i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okre§lonemu w
dokumentacji lub ten standard podwyzszaja.
Wszystkie materiaty przed ich wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem oséb
uprawnionych zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
8. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

Projekt ,,Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Efckiej” wspdtfinansowany ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur
2



Fundusze Unia Europejska

. . “ *
Europejskie V\M/ Europejski Fundusz S
Program Regionalny M‘,’,‘;,,,:ﬁ Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego Khk

a) docieplanie stropodachdw,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) roboty malarskie, tynkarskie, obudowa rurociagdéw, przewodow kanalizacyjnych,
d) montaz sufitow podwieszanych,

e) wykonanie, montaz i izolacja rurociggdw, kanatow wentylacyjnych,

f) wymiana opraw o$wietleniowych,

g) wymiana i montaz przewodow zasilajacych oprawy.

§3

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarnie przekazanie frontu robot w tym m.in: wskazanie punktow poboru energii
elektrycznej 1 wody dla celow budowy i1 socjalnych celem ich opomiarowania, ktore nastapi w ciggu
5 dni od podpisania umowy,
b) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,
¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 umowy, - z ramienia inwestora obowiazki inspektora nadzoru bedzie pehit

pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) przyjecie frontu robot tzn: opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze
stuzbami Zamawiajacego,

b) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca skladowania na wlasny koszt,

¢) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

e) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot — obiekt jest czynny przez okres remontu (dni wolne od pracy, niedziele),
f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem
organizacji 1 wykonania robot, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
techniczne;,

g) stosowanie materiatow 1 urzadzen zgodnych z dokumentacjg projektowa posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos¢
eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstepstwa od w/w warunkow w
zakresie materialow, elementow 1 urzadzen musza uzyska¢ pisemna uprzednig aprobate
Zamawiajacego,
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h) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

1) zapewnienie aby gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
byly wywozone na biezaco z terenu budowy,

J) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujagcych poprawnos$¢ 1 wiasciwg jakos¢
wykonanych rob6t, w tym:

- kierownika robdt sanitarnych Pan/Pani............ccccccovviiiniiiiiiiniiieniienieeieeeenee. wskazanego w
ofercie do realizacji inwestycji z udokumentowanym dos$wiadczeniem wykonywania funkcji
kierownika budowy/robdt sanitarnych przy realizacji........... (wymienic ilos¢) inwestycji z pompami
ciepta o mocy min. 200 kW,

- kierownika robot elektrycznych Pan/Pani..........ccccoeveivieiiieiiiiieiiieeieeeee e, wskazanego w
ofercie do realizacji inwestycji z udokumentowanym doswiadczeniem wykonywania funkcji
kierownika budowy/robdt elektrycznych przy realizacji........... (wymieni¢ ilos¢) inwestycji z

pompami ciepta o mocy min. 200 kW,

k) zapewnienie odpowiedniego sprz¢tu, materiatdw 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

1) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w okresie od
przejecia frontu robdt do dnia ukonczenia robot,

m) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

n) przygotowanie dokumentow do koncowego odbioru,

0) dbatos¢ o przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

p) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

r) uporzadkowanie terenu budowy bezposrednio po zakonczonym kazdym etapie robdt oraz
likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robot.

s) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robot lub innych dziatanh Wykonawcy,

t) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci,

u) ponoszenie odpowiedzialnos$ci za szkody i spowodowane straty podczas usuwania wad w okresie
gwarancji 1 rekojmii,

w) ponoszenie kosztow odptatnych przegladow gwarancyjnych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmii.

§4
Harmonogram
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia w nastgpujacych terminach
(Harmonogram musi uwzglednia¢ nastepujace minimalne progi zaawansowania robot):
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a) 30 % zaawansowania rob6t do 31.05.2018r.,

b) 80 % zaawansowania robdt do 31 .08.2018r.,

¢) 100 % zaawansowania robot do 30.11.2018r.

Ustala si¢ termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy do 30.11.2018r.

2. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od podpisania umowy opracowac i dostarczy¢
Zamawiajagcemu Harmonogram prac wraz ze szczegotowym Kkosztorysem, zawierajacy
szczegotowy wykaz robot wraz z terminami ich wykonania i z podziatem na poszczegdlne etapy.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, Wykonawca sporzadza niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
Zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawia go zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
akceptuje go lub zglasza do niego uwagi.

4. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy, jego aktualizacja nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

§5

Odbidr robot
1. Przedmiotem odbioru etapowego/koncowego jest cato§¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu etapu/przedmiotu umowy i zgloszeniem przez Wykonawce i potwierdzone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem braku usterek.
2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
3. Strony uzgadniaja, Zze Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru robot jesli pozostaja
jakiekolwiek usterki a tylko protokot bezusterkowy traktowany bedzie jako protokot odbioru robot.
4. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Do czasu usunigcia usterek protokoél odbioru
bedzie funkcjonowal jako odbior techniczny.
5. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnos$ci zwigzanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang do tego komisje w sklad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadow w terminie
wskazanym w umowie, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

§6
Wynagrodzenie i spos6b rozliczen
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy oraz okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia /SIWZ/, ktéra wraz z oferta dostawcy stanowi integralny
zatacznik do umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej kwocie:
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a) wynagrodzenie netto ................ zt (stownie:......cccoeevveviiiiiiieiieee, 7t 00/100 )
b) wynagrodzenie brutto: ................... zt (stownie: .....ooooeiiiniiiiieie, zt w tym nalezny podatek
VAT),
przy czym:
wynagrodzenie za wykonanie pionowego wymiennika gruntowego netto  .............. zk,
brutto ................ 7t
wynagrodzenie za pozostate roboty netto.................. zh, brutto......cceeeevveeiieee 7t

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o ztozong oferte przetargowa i jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia i Wykonawca nie moze zadac
jego podwyzszenia.

4. W kwocie wymienionej w ust 1 zawarte sg wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy 1 wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

5. Rozliczenie zamowienia odbywac si¢ bedzie w trzech etapach:

- I etap do 31.05.2018r.,

- Il etap do 31.08.2018r.,

- Il etap do 30.11.2018r.

6. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust.1 dokonywana bedzie na rachunek Wykonawcy na
podstawie faktury etapowej/koncowej w oparciu o podpisanie przez Zamawiajacego
bezusterkowego etapowego/koncowego protokotu odbioru robot warunkujgcego wystawienie
faktury.

7. Termin zaptaty faktury platny bedzie przelewem w terminie 30 dni od dat ich dorgczenia, przy
czym ich wymagalno$¢ uzaleznia si¢ od dokonania bezusterkowego odbioru robot.

8. Wykonawca moze wystawi¢ fakture etapowa (przejSciowa) ptatng za realizacje etapu robot
okreslonego w p.5 za zgoda Zamawiajacego 1 po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
faktycznego wykonania bezusterkowego wykonania robo6t, potwierdzonego protokotem
czegsciowego odbioru robot w toku, ze wskazaniem bezusterkowosci wykonania rodzaju etapu robot
oraz wskaznika procentowego wykonania robdt w stosunku do cato$ci umownego wynagrodzenia
ryczattowego za caty przedmiot umowy.

9. Suma faktur etapowych (przejsciowych) nie moze by¢ wigksza niz 80% tacznego umownego
wynagrodzenia ryczattowego brutto za caty przedmiot umowy.

10. Faktura koncowa VAT ptatna bedzie po bezusterkowym odbiorze koncowym na podstawie
protokotu koncowego pomniejszona o wezesniej zaptacone faktury przejsciowe.

11. Optata za media niezbedne do funkcjonowania placu budowy obcigza Wykonawce w tym m. in.
za wodg, za energie elektryczng i energi¢ cieplna.

12. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wykonywania prac przez Wykonawce za posrednictwem
jego podwykonawcy zaplate faktury wykonawcy warunkuje si¢ od uprzedniego przedstawienia
dowodu zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace podwykonawcom lub od ztozenia pisemnego
o$wiadczenia, iz w zakresie wykonywanych prac nie korzysta z ushug podwykonawcow. W
przypadku braku przedstawienia dowodu zaptaty podwykonawcom w terminie 5 dni od dnia
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wystawienia faktury, Wykonawca z gory upowaznia Zamawiajacego do zaptaty w jego imieniu
naleznosci na rzecz podwykonawcy z jego faktury, a ewentualnie pozostala cze$¢ z faktury
przekaze Wykonawcy. Taki sposob zaplaty bedzie traktowany jako wywigzywanie si¢ z zaptaty z
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

13. Strony uzgadniaja, ze cena ryczaltowa zaoferowana przez Wykonawce zawiera jego ryzyko
blednego oszacowania i skalkulowania prac, a zatem wylacza si¢ prawo do zadania zaptaty za
roboty dodatkowe.

14. Cena ryczaltowa brutto za wykonanie przedmiotu zawiera wszystkie koszty niezbedne do
realizacji zamowienia wynikajace z dokumentacji, przedmiaré6w robot, jak i rdwniez nieujgte w
niej, a bez ktéorych nie mozna wykonywa¢ zamowienia. Beda to w szczegdlnosci nastepujace
koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, wykonywania robot, w tym w
obiektach czgSciowo czynnych, zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robot,
inflacji, dozoru 1 inne wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia. Skutki
finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzaja
Wykonawce zamowienia, o ile pisemnie poprzez wpis do dziennika budowy nie zawiadomi o tym
Zamawiajacego.

15. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

Nabywca: Powiat Etcki

ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

NIP : 848 18 27 319

Odbiorca/Adresat: Dom Pomocy Spotecznej Nowa Wie$ Etcka
ul. Lipowa 1

19-300 Etk

16. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

17. W przypadku wykonywania robodt przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych faktur jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, dostaw i ustug oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu nalezno$ci za wykonany zakres
robot zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik Nr 1 do umowy.

18. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robo6t budowlanych, dostaw 1 ushug, wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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§7

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtoszenia uwag nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos$¢ sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastapi

w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zasadnos$ci bezposredniej zaptaty.

§ 8

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszelkie roboty wykona jedynie sitami wlasnego
przedsiebiorstwa bez udzialu podwykonawcow.

(w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom tres¢ § 8 otrzyma ponizsze
brzmienie — z zastrzezeniem zachowania postanowien § 2 ust. 6 niniejszej umowy).

. W zwigzku ze wskazaniem przez Wykonawce w zlozonej ofercie cze$ci zamowienia, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem
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umowy z podwykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na powierzenie
wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie przedilozenie Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy po 1 egz. projektu umowy lub
jej zmiany (aneksu) z kazdym podwykonawca wraz z pisemnym wnioskiem o jego akceptacje,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci
zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o ewentualnych zastrzezeniach lub sprzeciwie, o ktorych
mowa w art. 143 d ust 1 pkt 2 Pzp, w ciggu 7 dni od otrzymania wnioskow, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu jest poczytywany jako
zgoda Zamawiajacego.

. Kazdy projekt umowy lub umowa z podwykonawca nie moze pozostawaé w sprzecznosci z
tre$cig niniejszej umowy oraz musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot przewidzianych do wykonania,

2) terminy realizacji,

3) wynagrodzenie 1 terminy platnosci, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca w przypadku
rozwigzania przedmiotowej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
kazdorazowo poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Jezeli roboty objete rozliczeniem byly czesciowo lub catkowicie wykonane przez
podwykonawcow robdt budowlanych, Wykonawca przedstawi dowdd potwierdzajacy zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zakresie
wykonanych przez nich rob6t wraz z pisemnymi o§wiadczeniami podwykonawcow, ze ptatnosci
za wykonane przez nich roboty zostaly dokonane przez Wykonawce. W przypadku nie
dostarczenia w/w dowodu zaptaty przez Wykonawce oraz oswiadczen wszystkich
podwykonawcow robot budowlanych, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy be¢dzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci
stosownej czesci faktury.

. Zatrzymana kwota stanowi¢ bgdzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego do czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone
przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca pisemnie zrzeknie si¢ roszczenia.

. Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne platnosci
zostaly wykonane.

. Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kwot zaplaconych bezposrednio przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoOw zgodnie z art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego,

Projekt ,,Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Efckiej” wspdtfinansowany ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur
9



Fundusze Unia Europejska

. . *
Eu ropejskle “/\M/ Europejski Fundusz =
Program Regionalny M‘,’,‘;,,,:ﬁ Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego Khk

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia takich kwot z ptatnosci naleznych Wykonawcy na
mocy Umowy albo pobrania ich z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10.  Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcéw z zakresu
prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania
takiej informacji postepu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego
podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

11. Zamawiajacy ma prawo domagac si¢ zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w
szczegllnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych,
2) realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
3) opdznienia robot wzgledem uzgodnionego harmonogramu rzeczowego

12. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub w razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek pisemnego
zgloszenia takiej potrzeby Zamawiajagcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu
nowego podwykonawce, zalaczajac projekt umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy bez zbednej zwloki, nie poézniej niz w terminie 3 dni od otrzymania
zgloszenia, ktorym mowa w ust. 13, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
podwykonawcy nie wplynie negatywnie na realizacje robdt oraz gdy wskazany nowy
podwykonawca spelnia wymagania zawarte w SIWZ.

14.  Realizacja robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw prawa.

15.  Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

16.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.

17. Wszelkie postanowienia dotyczace podwykonawcoéw stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

§9

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji jakos$ci na roboty i zainstalowane
urzadzenia stanowigce przedmiot umowy, zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigcg zalacznik nr 3
do niniejszej umowy.

2. Termin r¢kojmi 1 gwarancji ustala si¢ na ......... miesi¢gcy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od
daty bezusterkowego odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre§lony w umowie lub
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wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiagcych w wykonanym przedmiocie umowy.

5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazoéwek pisemnych Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktoérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze: a) odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wady, b) dokonaé¢ odbioru i zadaé
usuni¢cia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin nie dtuzszy niz 14 dni,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkoéd i do utraconej wartosci
uzytkowej,estetycznej i techniczne;.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie po protokolarnym bezusterkowym
odbiorze koncowym.

10. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek,
wad w terminach okreSlonych w karcie gwarancyjnej lub niezwlocznie w przypadku awarii
instalacji dostarczajacej media.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usuni¢ciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot wadliwych. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

12. W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi 1 gwarancji.
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§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu jej
zawarcia, w wysokosci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w § 6 ust 1 umowy.

2. Zabezpieczenie jest wniesione W formie.........cccoecveevreenieeiiiennnenns
Zabezpieczenie jest wniesione na rzecz Zamawiajgcego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Jego zwrot nastagpi z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego po potragceniu kosztoéw prowadzenia rachunku i1 prowizji
bankowych.

5. Z tre$ci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikaé, ze
bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez
odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy 1 bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, be¢dzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rgkojmi za
wady.

§11

Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania bgda kary umowne z nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za op6znienie w usuni¢ciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru, a takze w
okresie rekojmi, gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto umowy okreslonego w §6
ust 1 za kazdy dzien opdznienia. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania
Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

b) braku zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 6ust. I,

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie wskazanym w § 8 ust.2 — w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okres§lonego w § 6 ust. 1,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w terminie wskazanym w
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§ 8 ust.2 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1,

f) za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia. Zamawiajacy ma rowniez dodatkowo prawo do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy w przypadku naruszenia postanowien ze zdania poprzedniego,

g) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust 1 za niedopelnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikOw na podstawie umowy o prac¢ za kazde zdarzenie oraz za nie
przedlozenie zanonimizowanej kopii umowy za kazda osobg,

h) za niezgodno$¢ osob przebywajacych na budowie z wykazem o0sob stwierdzong przez
Zamawiajacego, Wykonawca zaptlaci kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazda osobg,

1) za niewywigzanie si¢ z obowigzku przedtozenia wykazu/aktualizacji oséb zatrudnionych przy
realizacji zamOwienia na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda
wykonywa¢, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdg stwierdzong
nieprawidlowos$¢. Natozenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od ztozenia wymaganych
dokumentow. W przypadku dalszego uchylania si¢ od skladania tych dokumentow tj.
niezlozenia ich najp6zniej w dniu nastgpnym, Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kolejne kary
umowne.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci stanowiacej 10% wartos$ci netto
umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opoznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia stajg si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte.
Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usuni¢cie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar
umownych, ktére naliczane sg do momentu zastgpczego usuni¢cia wady.

6. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego niespowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowanego i1 potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru czeéci przedmiotu umowy.

7. W przypadku zwloki w zaplacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

§12
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Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu 1
ustaniu.

3. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.

§13

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej
wpisem w protokole odbioru.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:
a) zostanie wszczete postepowanie naprawcze lub dojdzie do rozwigzania firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca zaniechat realizacji umowy tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7
dni . Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,
d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robot lub wstrzymat roboty i nie podjat
ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego wpisanej przez inspektora
nadzoru do dziennika budowy,
e) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnien ze strony Zamawiajagcego Wykonawca
uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne, co potwierdzajg wpisy inspektora nadzoru do dziennika budowy,

f) stwierdzi, ze roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane sa w sposoéb wadliwy tj.
niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania rob6t lub sprzeczny z umowa. Zamawiajacy
wowczas odstapi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunig¢cie wad lub zmiany
sposobu wykonania robot,

g) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

h) Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koncowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

§14

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 30.11.2018r. z
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uwzglednieniem minimalnych progéw zaawansowania robot w etapach okreslonych w §4
niniejszej umMowy.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie bezusterkowego odbioru
koncowego, przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

§ 15

Zmiany umowy
1. Strony dopuszczaja zmiang tresci niniejszej umowy, w trybie i na zasadach okre§lonych w art.
144 ust.1 ustawy PZP, w nastepujacych przypadkach:

a) przedluzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, ze wzgledu na
niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacj¢ robot, (dtugotrwatych, obfitych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur w dzief i w nocy),

b) przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, ze wzglgedu na dziatania
sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

¢) zmian wynikajacych z koniecznos$ci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia; ( ich wprowadzenie wymaga kazdorazowego
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego 1 pisemnej zgody Zamawiajacego),

d) zmiany podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ztozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego wskazanego
innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnego
aneksu.

§16
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 paragraf lustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymoég nie dotyczy wige, migdzy innymi osob kierujacych
budowa, wykonujacych usluge geodezyjng, dostawcoOw materialdw budowlanych itp.
Szczegotowy rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia okresla SIWZ 1 § 2 ust
8 umowy. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedktada wykaz osob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy. W
odniesieniu do podwykonawcoéw dokumenty potwierdzajace zatrudnienie na podstawie
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umowy o prace nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo. Bez spetnienia
tych wymogow osoby nie beda mogty przebywac na placu budowy, a wigc nie beda mogty
wykonywac prac z winy Wykonawcy.

2. O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracownikéw (aktualizacji) Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajacego przed wprowadzeniem pracownika na
budowe.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo w kazdym momencie trwania umowy skontrolowac
osoby wykonujace czynnosci na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymowac si¢
dokumentem stwierdzajacym jej tozsamo$¢. W przypadku braku takiego dokumentu lub
stwierdzenia niezgodno$ci osob przebywajacych na budowie z wykazem o0sob, osoba taka nie
bedzie mogta dalej przebywac na terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykazanych w wykazie, wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Z tytulu niespelienia przez wykonawc¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w SIWZ i umowie czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w paragrafie 11 ust. 1 niniejszej umowy. Nieztozenie
przez wykonawc¢ W Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu.

6. Za niewywiazanie si¢ z obowigzku przedtozenia wykazu i aktualizacji osob zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oraz za niedopelnienie wymogu
zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne zgodnie z paragrafem 11 ust. 1
niniejszej umMowy.

§17

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujacej
mu z tytuhu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w dwodch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatagcznik nr 1 do umowy

nazwa Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego
PodWykonawey™ (INAZWA) .....iuieitiiet ettt et et e e et e e et et et et et e et et e e nenenaes
niniejszym o$wiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia z tytulu umowy o roboty budowlane nr .......................... zawarte] w dniu
...................... z Wykonawca/Podwykonawea®...................ccceeceeeeeieeee..... wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez ww. Wykonawce¢/Podwykonawce* w pelnej
wysokosci.

Do dnia ztozZenia niniejszego oswiadczenia zaptacono kwote .................... zt

] (0007 1 (< S brutto i stanowi ona
czegsciowe/koncowe* rozliczenie umowy wg F-rynr .................. zdnia ................

Data, piecze¢ podpis

W zalaczeniu:
Faktura Nr.............c.ooooiennna.

*niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 2 do umowy
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia

Jako wykonawca wskazuje, iz wykonanie przedmiotu zamowienia pn. "Modernizacja energetyczna Domu
Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Elckiej"odbywac si¢ bedzie przy udziale nastepujacych osob:

Pracownik (Imig¢ i Nazwisko) Wykonywane czynnosci

I I IEN PR oty

Dotyczy: wykonujacych czynnosci polegajace na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 paragraf 1
ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

(podpis)

Zatacznik nr 3 do umowy
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Karta gwarancyjna

Wykonawca:

T (1P
tel.. o fax. ..o email.........o
udziela gwarancji na okres ..................... miesiecy

(ktorego poczatek liczony od dnia .........cccccuveneeee. koncowego odbioru),

na wykonane roboty budowlane pn.

Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Spoteczne; w Nowej Wsi Etckiej ul.

Lipowa 1

w ramach umowy PN/DPSNWE/1/2018 zdnia.................coooeiiiin,

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest
jednakowy dla calego w/w zakresu rzeczowego.

la. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktorym byty przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie

korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy,

Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.
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2. Wykonawca o$swiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane
urzadzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego

1 pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym obj¢tym gwarancjg

Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w
terminie 3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faxem, lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce
w nagtowku niniejszej karty. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt

zgtoszong wad¢ w terminie wynikajacym z pkt. 4 1 pkt 5.

4. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja

lub powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, wada zostanie usuni¢ta
niezwlocznie — nie poézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, 1 nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze

udzieli¢ innych niz w punkcie 4 1 5 terminu usuni¢cia wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo
usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,

ze srodkow ,,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi
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1 gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot,
zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub

tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogl z niej
korzystac

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia
wszystkich zgltoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
9. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego (1 Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie

o0 usterce).

10. Jesli w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow 1 ponosi jego koszty

w okresie gwarancji.

11. Jesli na zainstalowano w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowg urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca

udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w

ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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