SPECYFIKACJAETHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORUROBOT

Obiekt Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicyddizia Ptk. Wryczy wraz
z budowsieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj wody opadowe
oraz roztopowe do rowu melioracyjnegoWielu

Temat Siet kanalizacji deszczowej w ulicy Ks. Pik. Wryczy Wielu

Adres ul. Ks. Ptk. Wryczy m. Wiele , 83- 440 Karsin

Branza:
Sanitarna

Inwestor  Woéjt Gminy Karsin 83- 440 Karsin, ul. Dluga 222

FAZA PROJEKTU: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

Opracowali: Brana: Imie i nazwisko Uprawnienia: Data: Podpis:

Upr.: nr AN/8346/138/84

; do projektowania w specjaléc maj
Projektant [SANITARNA | Zygmunt Cheba ?ns%alacyjno-ilzynigryjéej 20151,




SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA. ...ttt ettt ettt ettt ee ettt een s,
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU..
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..........................................................
1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH......
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE
ZPUNKTUWIDZENIA .. e et e e et e e e et et et e e e e et e e e ree e e anns
1.4.1 ORGANIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH.....cooiuitiiiie ittt e e
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.. .
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY .................................................................
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJII RUCHU. ...ttt i e e e e
1.4.6. OGRODZENIE..
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI .................................................................
1.5. NAZWY | KODY.. . .
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWIERAJACE DEFINICJE POJE,C I OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.........
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........cocvcvevrene.
2 2 KRUSZYWA
2.3. PIASKI LUB POSPOLKI
2.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
2.5. KONTROLA JAKOSCI .
2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE ......................................................................
2.7.. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...ttt it e e et et e e
2.8. BETON..
2 10 KONTROLA JAKOSCI .........................................................................................
2.11. MATERIALY KANALIZACJII DESZCZOWEJ ...ttt et e e e
2.12. SKEADOWANIE..
2.13. KONTROLA JAKOSCI
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,. .
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. .....cocviiiiieicceceeeeieeeie e
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.......coooieeeieiieeieeiicies
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE CPV 45111200-0......
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV45232410-9.........ccut eveviieene
5.2.1. WYKOPY.. .
5.2.2. PODSYPKAZ DROBNEJ POSPOLKI
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW ... ..ottt e e e et e e e et e e e
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UZBROJINIE........coteiiiiiieiie e e e
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA...........cccevne..
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCL......ocuivive ot
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....coiiiiecececeeee et
6.3.POBIERANIE PROBEK.........cociuiuiiitiiiiiteiete ettt sttt ettt
6.4.BADANIA T POMIARY ..ottt ettt ettt sttt e bt e e st e e s b e e e sabe e e ebbe e e sabbe e e nbseesanbeaennbeas
6.5. RAPORTY Z BADAN ......ooiiiiiiitieceieeet ettt ettt ettt ettt et st s et es s seee st et sesetens
6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA .....coooviiitiieieieteieeeeee ettt
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARAGCUJE ...ttt ittt ettt sttt et sbe e e be e e e sanea s
6.8.DOKUMENTY BUDOWIYY .....ciiiiitiiititeiiiee e ittt e atee s atbe e sitee s stbe e s sabee s ssbe e s sbeeaasbeeaabbeeaaabseeanbbeeanbeesanns
6.8.1. DZIENNIK DUAOWY ......uiiiiiiiiiie e e e e s e s e e e e e e e e e e s s s nntanareeaaees e eens
6.8.2. REJESIT ODIMIAIGW. ....eiiiiiiiiie ettt ettt et e e st e e e et e e e s st e e e e e sstebaeeesestbeeeaeesnbbeeeeeanbaeeaeesnes
6.8.3. DOKUMENLY 1aDOTAtONYJNE......eeiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e beebeeeee s
6.8.4. Pozostate dOKUMENLY DUAOWY.........uiiiiiiiiiiiee et e e e eneees
6.8.5. Przechowywanie doKUumentow DUAOWY ..........cuuuiiiiiiiiiieiiiiiie e .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT......cccoiiiiiicieieieiceee s
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....c..cuiiimiieiitietsiseieisiss ettt
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT I MATERIALOW.........coovvrieicieiceeeee e
7.3. URZADZENIAI SPRZET POMIAROWIY ....oiiiitiiiiititi ettt ettt ettt ettt eenne e sine e e e e e sneeas



T A WAGH I ZASADY WAZENIA .. .ottt et et e et et e et e et e eee e e et et e e ee et et eeeeee e e ee e e ene
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. ...ttt ettt e e et et eeae et ee e e e
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH.....veiueee ettt ettt
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOIT ...ttt oottt e e et e et e e et e e et et e eee et e et et eneeeeeans
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.......ooiiiiie e,
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ... ..t oo e e e e e e e,
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT ...ttt e e e,
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ... ... ee e e e
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYINY ... oo oo e e e
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ

INNEDOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE ... ... .. eeeeeeeeeeeeeeeeee oo ee e ee e ee e
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA2004 R................
0.2. PRZEPISY I NORMY .ottt ittt oottt ettt e et e e et et et e et ettt e e et et et ee et et e e eeaeans



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Ksiedza Ptk. Wryczy wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego
we Wielu

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzgdkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.
Teren ul. Ks. PIk. Wryczy to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do ruchu kotowego
| pieszego. Na cafej szerokosci pasa ciggu pieszego i jezdnego istniejgcych ulic wystepujg drogi
nie utwardzone. Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC
fi 315,250 i 160 mm.
Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy do
projektowych kanatéw.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
« wykonanie rob6t ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odklad ;
« odbiér prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- przykanaliki deszczowe PVC @ 160 mm - 82,5m

- kanaty deszczowe PVC @ 250 mm - 252,0m
- kanaty deszczowe PVC @ 315 mm - 708,5m
— studzienki rewizyjne betonowe o srednicy @ 1000 mm szt- 24
— wpusty deszczowe uliczne zel. 600x400 klasa D-400
na studzienkach betonowych @500 mm szt- 40
— studnie chtonne betonowe o srednicy @ 1200 mm szt- 3
— rurocigg drenzowy 160PCV -125,0m
— przepust z rur Procor PP o $rednicy @ 600 mm m- 6,0
— przecisk pod jezdnig z rur stalowych o srednicy dn-500 mm m- 15,0
- wylot betonowy do rowu kpl - 1
— réw melioracyjny diug. 138,0 m
— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i obejsciem burzowym z polietylenu
Qn-30 I/s kpl-1

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w tym;
* geodezyjne wytyczenie elementoéw zagospodarowania w terenie;
 badanie stopnia zageszczenia podtoza;
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :
1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnos¢ roznych istniejgcych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytagczonych z uzytkowania.
Spis ten powinien zostac¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
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Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego roboét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0séb nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;
 zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogoélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochoddéw. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokos¢
skltadowania i sposdb pobierania materiatdéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Koscierzynie celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robdét ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
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dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z powyzszego oraz
koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, beda obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
o ktdére zostanie przez niego poproszony.
2.2. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
[.T.B.
2.3. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospéiki uzyte na warstwe podsypkowa muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalne;j
préby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub 1), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszag
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.5. KONTROLA JAKO SClI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubosc¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Uktadana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:
- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy,
ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 1,0
- Proby i kontrole (gestosci, zawarto$¢ wody itd.) nalezy wykonywa¢ warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podtoza bedg wieksze od wartosci minimalnych
podanych ponizej:
- Normalnej préby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢é zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robét. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skltadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
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Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich prob laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.8. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klas @ C35/45 , beton podktadowy klas e C7,5. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonow, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wlasciwej receptury sktadnikow betonu.
Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skiad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtowne cechy poszczegolnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornosé¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogdéw przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania robdt Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny skiad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikbéw
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczegOtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
« segregacji sktadu mieszanki,
* zmian skladu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
2.10. KONTROLA JAKO SClI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobrac¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposaéb scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.11. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite —@ 315/9,2 , @200x5,9 @ 160x4,8 mm —typ SN8 na uszczelki gumowe.
- betonowe studzienki prefabrykowane ¢ 1,0 mii studnie chtonne 1,2m z drenazem
rozsgczajgcym dn- 110 PCV, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o
nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z betonu na
wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wlazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowg amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni.
7
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Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaz pierscieni
odcigzajacych.

- wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelnhosci W8
Przejscie kanatu deszczowego 315 PCV pod drogg powiatowg dz. nr 409 projektuje sie metoda

przecisku rurg stalowa ochronng dn- 500 mm o dtugosci 15,0 m.

Podczyszczenie $ciekéw deszczowych nastepowato w separatorze koalescencyjnym
zintegrowanym z osadnikiem i obejsciem burzowym z polietylenu Qn-30 I/s.
Odprowadzenie sciekOw oczyszczonych rowem melioracyjnym na dziatkach nr 432 ,445 do
jeziora Wielewskiego dz. nr 638

2.12. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE - sktadowane na rownym podiozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrédel ciepta i stonca. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwie$¢ wzdtuz trasy kanalizaciji.
2.13.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatdbw i swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i szczegOtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow, potagczen, préby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetlniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulicy Ks. Pik. Wryczy zostang rozebrane przy robotach
drogowych.
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5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do robo6t ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050,

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robot ziemnych w gruncie kat. Il z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku z przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto
wykonanie robot ziemnych o scianach pionowych w nastepujgcy sposab:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,0 m, z czesciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntow sypkich, nalezy zastosowa¢ dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 315,250,160 mm, dno wykopu wykona¢ o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposob prawidtowos$¢ wykonania obsypki utozonych przewodow
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy € poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skiadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:
- przynajmniej do wartosci Js-1,0 pod jezdnie,
- przynajmniej do wartosci Js- 0,95 pod chodniki,
- przynajmniej do wartosci Js-0,85 na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 315 i 200 mm na gtebokosciach 1,5 + 4,0m,
nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 3,5 m. Biorgc jednak
pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w
lustrze wody + 0,50 m i utozenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 3,0
m, w przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy
zastosowaniu igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ~ é odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.
W ofercie nalezy uwzglednic¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢c do stopnia zageszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki
winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggoéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gorng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac¢ piaskiem srednioziarnistym z
wylgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegoing
ostroznos$c¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. Js-0,98
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» Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placéw zagesci¢ do min.
Js-0,98 stopnia zageszczenia powyzej zas do wskaznika zageszczenia Js-1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypaé piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
» podsypki powyzej 15 cm
» obsypki rurociggéw
* zasypki wykopow 15vm
Ziemia z wykopow nie nadajagca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ulicy Ks. Pik. Wryczy zaprojektowano z rur PCV litych —
@ 315, 200 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm typ SN8 takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane ¢ 1,0 m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego
W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykonac¢ z betonu
na wysokosc¢ réwng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano whazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowag amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej
podsypce piaskowej. Ogdlnie studnie rewizyjne wykonac zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia
studni wg PN-93/H-74124.
wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnosci
W-8. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamykaé¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegoélnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
10
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a) Czes¢ ogllng opisujgcg organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
* bhp,,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot
« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru;
b) Czesc¢ szczego6towg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* SposOb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich whlasciwosci w czasie
transportu,
» sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robot
* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor hadzoru bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robo6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

» uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robd6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 protokoty przekazania terenu budowy,,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robot,,

 protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj. lloci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru rob6t znajdujg sie w
poszczegodlnych katalogach Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:
» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektor nadzoru.

» Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

» odbidér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy;

« odbior ostateczny, po zakonczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegly konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajac mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robot.
Whniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robét, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;

* protokoty odbioréw czesciowych;

 protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczag

» powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego roboét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

* powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzgdzenh, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
« BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspofczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
* Dz.U nr 43 po6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczeg6lnosci.
Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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