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ZP 271.6.2015.1

WYKONAWCY
- WSZysCy -

W zwiazku z pytaniami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, zwigzanych z realizacja zadania pn. Remont nawierzchni drogi gminnej
Gorki - Kliczkowy, Zamawiajacy wyjasnia:

1. Pytania z dnia 12.06.2015 r.

Zwracamy sig z prosba o wyjasnienie ponizszych nisjasnosch

1. W rozdziale {V SIWZ pkt 1.4 zostafy podane nastepujgce kryteria wyboru oferty: cena
oferty — 85 %, okres gwarancji — 10%. W 2wigzku z nigsumowaniem sie podanych wag
do 100% prosimy o wprowadzenis poprawek W pkt. 1.4 rozdziat IV Siwz,

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawea odpowlada Jedynle za wykonanie howych
warstw konstrukeyjnych nawierzehni, @ nie za brak nodnogct wystepujacy w
isthiejacych konstrukcjach, na ktérych nalezy wykonanaé jedynie wzmocnienle w
postac warstw bitumicznych.

3. 88T zadania dotyczace mieszanek mineralno asfaltowych przywolujg wymagania w/g
“starg]" wycofane] normy PN-74/8-88022. Informujemy, e dokument ten zostaf
wycofany, a w chwill cbecne| obewigzujg dokumenty aplikacyjne WT-1 2010 oraz WT-
22010. Prosimy o aktualizacie S8T do WT-1 2010 oraz WT-2 2010,

4. Prosimy o doprecyzowanie z jakisge materiatu nalezy wykonas pobocze, wmg
projektu budowlanege nalezy wykonad ,utwardzenie pobocza drogl destruktem
asfaftowym”, Wedlug przedmiary pobocza nalezy wykonaé z Kruszywa naturalnego z
domieszkami ulepszajaoyml 2 kruszywa lamanago 18%. Prosimy réwniez o podanie
lokalizacji, w jakich nalezy wykonaé utwardzenis pobaczy.

S. Przedmiar robdt nie cbejmufe regulacji wysokosciowa] urzgdzer obcych oraz
nawierzehni z kostki brukowe]. Ze wzgledu na koniecznosc wykonanla tych robot
prosimy o wprowadzenie do przedmian robét odpowiadnich pozycii.

Odp.

Ad.1. Jest to omylka, SIUWZ w przedmiotowym zakresie zostata poprawiona.
Prawidtowe kryteria to: cena oferty - 90%, okres gwarancji - 10%.

Ad.2. Zamawiajgcy nie potwierdza.

Ad.3. Nalezy w w/w zakresie stosowaé normy obowigzujace aktualnie tj. WT-1 2010
oraz WT-2 201.0.

Ad.4. Utwardzenie poboczy drogi nalezy wykonaé na catych odcinkach tluczniem o
grubosci 0-31,5 o min. grubosci 8 cm po zageszczeniu.

Ad.5. Studnie wodociggowe oraz studzienki kanalizacyjne nalezy wyregulowacé do
poziomu nawierzchni. Regulacji nie podlega nawierzchnia z kostki brukowej.



2. Pytania z dnia 15.06.2015 r.

Dotyczy: przetarg nisograniczony pn.: ,Remont nawierzchni drogl gminne] Gérki -
Kliezkowy"

Proszg o zmiang 2spistw SIWZ dotyczacych kryteriow oceny ofert. Rozdziat IV pkt
1.4. SIWZ stanowi, ze kryterla s3 nastepujace: cena oferty — 85% oraz okres gwarancji -
10%, co stanowi igcznie 105%.

Odp.

Jest to omytka, SIUWZ w przedmiotowym zakresie zostala poprawiona. Prawidiowe
kryteria to: cena oferty - 90%, okres gwarancji - 10%.

3. Pytania z dnia 15.06.2015 r.

Dotyczy: przetarg nleograniczony pn.: ,Remont nawierzchni drogl gminnej Gérkl —
Kliczkowy”

W zalgczniku nr § do SIWZ - Potencjat kadrowy‘ w kolumnie 5 nalazy wpisad

»dokument potwierdzajacy ~ strona oferty”. Prosze o informacje jaki dokurment Zamawiajacy
ma na mysh,

Odp.
Dokument lub oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w

wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien.

4. Pytania z dnia 15.06.2015 r.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zafaczyt do SIWZ calg dokumentacje projektows i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obciazaja wykonawcy. Prosimy o przekazanie powyzszych
dokumentow.



(8]

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcey.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do STWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamdwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowad robét, a w
przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosei w
przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z
zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

W nawigzaniu do postanowienia § 12 pkt. 1 wzoru umowy w zwigzku ze zmiang ustawy o
podatku od towar6w i ustug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmiane tresci
postanowien umowy celem dostosowania jej do bezwzglednie obowiazujacych przepisow
ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie okreslenia
momentu powstania obowiazku podatkowego przy dostawie towaréw lub wykonaniu ustugi.
Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania
obowigzku podatkowego z tytulu realizowanych przez Wnioskodawce prac w rodzaju
budowy, przebudowy, montazu lub rozbiérki obiektow budowlanych bedzie, stosownie do
tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury,
dokumentujacej wykonanie prac przez Wykonawce, a w przypadku, gdy rezultaty prac
przejmowane beda czgSciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust.
2 ustawy, moment wystawienia faktury za cze§ciowe wykonanie prac.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture
VAT nalezy wystawi¢ nie pézniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania
ustug lub dostawy towardw.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzié nalezy, iz Wykonawcy maja bezwzgledny
obowigzek wystawienia faktury VAT z chwilg uplywu 30 - go dnia od dnia
wykonania ushugi.



Majac zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i
budowlano-montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowigzek wystawienia
faktury, nalezy przyjaé faktyczne wykonanie tych ustug przez Wykonawece, nie zas
przejecie tych ustug na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych. W zwiazku z
tym, ze przepisy ustawy o VAT sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi
(obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT
mozna wystawi¢ po podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego, jednakze nie
pdzniej niz w ciggu:

1) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy —
o$wiadczenia o zakoficzeniu rob6t budowlanych, w przypadku zakonczenia
wykonywania robdt bedacych przedmiotem zamdwienia.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy maja bezwzgledny
obowigzek wystawienia faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania
robét budowlanych, tj. ztozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakoficzeniu
realizacji robot poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy podkresli¢, ze wyzej wskazane
przepisy ustawy o podatku od towar6w i ushug s przepisami bezwzglednie obowiazujacymi,
a zatem obowiazujg niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie. Obecne brzmienie
postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz bedzie w stanie uczynic zado$é
bezwzglednie obowiazujacym przepisom Prawa, pozostajac jednoczes$nie w zgodzie z
postanowieniami umowy. Zamawiajacy nie przewidzial, w jakim terminie zakonczy
procedure odbioru, tymezasem zgodnie z umows to protokét odbioru ma by¢ podstawa do
wystawienia faktury i koncowego rozliczenia stron. Poniewaz obowigzek wystawienia faktury
w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania ustugi spoczywa na Wykonawcy
niezaleznie od zapiséw umownych w tym zakresie, koniecznym staje sie dostosowanie
postanowien projektu umowy do zmienionych przepiséw. Obecne ich brzmienie powoduje, ze
istnieje ryzyko, iz Wykonawca bedzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z
bezwzglednie obowiazujacymi przepisami Prawa, jednak whrew postanowieniom umowy, co
z kolei spowodowaé moze ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajace z
braku ptatnosci faktury przez Zamawiajacego przy jednoczesnym obowiazku odprowadzenia
podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o koniecznoséci dokonania Zmiany
projektu umowy i dostosowania jej do bezwzglednie obowigzujacych Przepisow ustawy o
VAT, w zakresie przyjecia faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia
faktury aby wynikato z nich jednoznacznie, ze Zamawiajacy dokona odbioru robét
budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca byt w stanie wystawi¢ fakture koficowa z
chwilg uplywu 30-go dnia od dnia wykonania ushugi budowlane;j.

Prawidlowe okreslenie momentu wykonania ustug budowlanych i budowlano - montazowych
ma istotne znaczenie dla prawidlowego wystawienia faktury z tytulu $wiadczenia tych ustug.
O wykonaniu ustug budowlanych lub budowlano - montazowych bedzie decydowaé
faktyczne wykonanie tych ustug, nie za$ przyjecie tych ustug na podstawie protokolu
odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Lodzi IPTPP1/443-
207/14-2/MW

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie
wykonawcy brutto.



10. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje $rodkami finansowymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia.

11. Prosz¢ o wskazanie zakresu zamOwienia nie objetego dofinansowaniem z Programu
Obszaréw Wiejskich.

12. Prosimy o wprowadzenie postanowienia okreslajacego limit kar umownych.

13. W nawigzaniu do postanowienia § 13 ust. 2 wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu
przypadkow zmiany umowy o przypadki:

a)

b)

c)

W zakresie terminu realizacji umowy:
op6Znienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego;

wjawnienia si¢ wad/brakéw/bledoéw w dokumentacji projektowe;j skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji Umowy;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w uméwionym terminie;

zmian dokumentacji projektowej,

ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz
wykopalisk archeologicznych

W zakresie zmiany wynagrodzenia:

wykonania rob6t zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegblnosci
zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

W zakresie innych zmian:

zmiana w przypadku aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep techniczny lub
zmiany obowigzujacych przepisdw prawa;

Powyzsze przypadki moga mie¢ miejsce w toku realizacji umowy, za$ brak
stosownych przestanek uniemozliwi jej zmiane (ze wzgledu na brzmienie art, 144 ust.
1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych).

14. W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 7 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie
Zamawiajacego do przerwania odbioru robét, dotyczy wad istotnych, polegajacych na
niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas
odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wplywu



na obowigzek inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje potwierdzenie w
ugruntowanym orzecznictwie sadowym, w szczegdlnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r.,
sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).

15. W nawiazaniu do tresci § 9 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem
czy Zamawiajacy uwzgledni wniosek o skrocenie terminu, o ktorym mowa w
powyzszym zapisie z 14 do 7 dni?

16. W nawigzaniu do tresci § 9 ust. 6 wzoru umowy, Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem
czy Zamawiajacy uwzgledni wniosek o skrécenie terminu, o ktdrym mowa w
powyzszym zapisie z 14 do 7 dni?

17. W nawigzaniu do zapiséw Rozdziatu II, pkt. II ppkt. 4 STIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
wystarczajgcym bedzie zapewnienie przez Wykonawce obecnosci przez caly czas
wykonywania robét budowlano — montazowych swego przedstawiciela np. majstra budowy.

18. W nawigzaniu do zapiséw Rozdziatu 11, pkt. II ppkt. 6 SIWZ Prosimy o odpowiedz co
Zamawiajacy rozumie pod pojeciem stalej obstugi geologicznej i jakg dokumentacje ma na
mysli? Charakter zamowienia oraz zapisy zawarte w projekcie nie wskazuja na konieczno$é
stalej obstugi geologicznej. Z tresci SST wynika jedynie potrzeba statej obstugi laboratoryjnej
prowadzonych robét. Faktem jest, ze mozna taka dokumentacije wykonac ale znacznie
podwyzsza to koszt kontraktu.

19. W istotnych postanowieniach umowy § 6. Obowiazki stron w pkt. 2.3) Zamawiajacy pisze o
koniecznosci zapewnienia 24 godzinnego dozoru terenu budowy. Prosimy o wykreélenie
tego zapisu. Zwracamy uwage, ze koniecznoé¢ zapewnienia 24 godzinnego dozoru terenu
budowy znacznie podwyisza koszt kontraktu.

20. Zwracamy uwagg na bledny zapis w SIWZ : ROZDZIAE IV. KRYTERIA OCENY OFERT pkt.
1 ppkt. 1.4. Wybér oferty dokonanie zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:

KRYTERIUM WAGA
A | cena oferty 95 %
B | okres gwarancji 10 %

RAZEM: 100% - 100 punktow
Prosimy o skorygowanie blednego zapisu
21. W SIWZ w rozdziale I OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA czesc | pkt. 2 pisze:
2.Prace remontowe wykonywane beda na dwoch odcinkach drogi:
1) 0+000,00 - 0+752,00 , szerokosci 5,65 m

a) od skrzyzowania w m. Kliczkowy w kierunku m. Gorki, do kofica dziatki
nr ewid. 81,

b) obejmuje dziatki nr ewid.: 64, 80, 81, 62, 63, 67, 61, 66.



2) 0+000,00 - 0+568,00, szerokosci 5,0 m

a) caly odcinek drogi w m. Gorki, tj. od dziatki nr ewid. 98 do skrzyzowania
na wysokosci dziatki nr ewid. 271,

b) obejmuje dziatki nr ewid.: 99, 98, 66, 261.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji
stwierdzono, ze zaréwno na odcinku o dtugosci 752 m jak i na odeinku o dhugosci 568
m istniejgca nawierzchnia czgsciowo (lokalnie) jest wezsza niz zaktadana w opisie
przedmiotu zam6wienia np. w koncowej czgsci odeinka o dlugosci 568 m istniejgca
nawierzchnia ma szerokos¢ ok. 3,8 m a przewidywana przez Zamawiajacego
szerokos$¢ w-wy Scieralnej 5 m.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z ﬁytaniami do Zamawiajacego:

- Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie poszerzeri konstrukgji jezdni? Jeéli tak to prosimy o
podanie zakresu oraz przekazanie dokumentacji projektowej dotyczace] poszerzen.

- Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy $cieralnej o mniejszej szerokosci
odpowiadajgcej istniejacej nawierzchni? Jedli Tak to prosimy o uaktualnienie tego w
dokumentacji projektowe;.

22. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji stwierdzono, ze

8.

24,

23,

26.

27

na planowanych do realizacji odcinkach robét wystepuja liczne zapadnigcia i nierdwnosci.
Zamawiajacy w dokumentacji projektowej i przetargowej przewidziat jedynie remont
czastkowy istniejacych ubytkéw nawierzchni. Aby zachowaé wymagane w SST rownosci
podiuzne i poprzeczne oraz spadki nalezalo by wykonaé W-We wyréwnawcza, a nastepnie w-
wg Scieralna; nie ma mozliwosci aby uzyska¢ wymienione w SST parametry wykonujac
jedynie warstwe Scieralng o grubosci 4 cm. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy
wyréwnawcezej, jesli tak to w jakim zakresie? W przypadku zastosowania W-Wy
wyréwnawczej prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje dot. w-wy
wyréwnawczej.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku istniejacych konstrukcji nawierzchni i podbudowy,
na ktérych przewidziano jedynie wzmocnienie warstwami bitumicznymi, ewentualne roboty
gwarancyjne wynikajace z braku nosnosci istniejacych konstrukcji oraz z ich zlego stanu

(liczne spgkania podhuzne i poprzeczne) nie obciaza Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze zaméwieniem nie jest objeta wycinka krzewdw i drzew
rosngcych w pasie drogowym.

Prosimy o potwierdzenie, ze zaméwieniem nie sq objete ewentualne roboty przy istniejacych
zjazdach do posesji jak i na pola.

Prosimy o potwierdzenie, ze zaméwienie nie dotyczy przebudowy — regulacji:



- kraweznikow,
- placéw z kostki brukowej betonowej,
- chodnikow

przylegajacych do projektowanej naktadki bitumicznej tj. w-wy $cieralnej.

28. Prosimy o doprecyzowanie jakiej sytuacji dotyczy zapis zamieszczony w Istotnych
postanowieniach umowy tj. §4 pkt. 4. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia
ryczattowego o kwotg wynikajacg z niewykonania czesci robét.

29.

30.

Czy np. przypadku rezygnacji Zamawiajacego z ktérego$ z planowanych do remontu
odcinkéw drogi?

Czy np. z niewykonania pewnych iloéci jednostek danej pozycji przedmiarowej?

Nalezy zaznaczyg, ze istota wynagrodzenia ryczattowego jest okreélenie tego wynagrodzenia z
gory, Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej,
przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze Wykonawca nie bedzie sie domagac
zaptaty wynagrodzenia wyzszego, ale réwniez Zamawiajgcy nie moze zadac obnizenia
ustalonego wczesniej przez strony ryczattu. Powyisze stwierdzenia $g ugruntowane w
orzecznictwie KIO: ,, KIO/UZP 65/07 1.Wynagrodzenie ryczattowe oznacza wynagrodzenie za
catosc dzieta lub ustugi w jedne] sumie pienigznej lub wartosci globalnej. Jego istote stanowi
okreslenie tego wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy z gory, bez przeprowadzenia
szczegbtowej analizy kosztéw wytwarzania zamawianego dzieta czy ustugi. Ryczatt polega
wigc na umoéwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraénej lub
dorozumianej zgodzie stron na to, ze Wykonawca nie bedzie sie domaga¢ zaptaty
wynagrodzenia wyzszego, ale réwniez Zamawiajgcy nie moze zadad obnizenia ustalonego
wczesniej przez strony ryczattu. W konstrukcji wynagrodzenia ryczattowego Zamawiajacy nie
moze wigc nigdy zgda¢ od Wykonawcy obnizenia uméwionego ryczattu, natomiast
przyjmujacy zamowienie Wykonawca, co do zasady, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany
stosunkéw...”

Czy zamawiajacy dopuszcza kilkugodzinne catkowite zamknigcia dla ruchu remontowa nych
odcinkéw drogi na czas wykonywania robét bitumicznych.

Prosimy o usunigcie z SIWZ Rozdziatu V. pkt. 1; ppkt. 4) cze$ci zapisu (zaznaczenie
przekresleniem) ,, Do obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowigzany jest wykonaé

kosztorysy ofertowe uproszczone, ktére-musza-byé-wykonanezzachowaniempodziatuna

elementéw nalezy doliczy¢ podatek VAT.”

W SIWZ Rozdziat V. pkt. 1; ppkt. 1) Zamawiajacy wskazat, ze ,,Cen¢ wykonania
zamOwienia nalezy ustali¢ w oparciu o otrzymang dokumentacje projektows, SST,
wymagania STWZ oraz obowigzujace normy, przepisy i wiedze budowlang. Zataczony
przedmiar rob6t stanowi material pomocniczy.” wiec przedstawianie ww. zestawiet
jest niepotrzebne i niezasadne poniewaz w przedmiarze niekoniecznie muszg by¢
ilosci rob6t pokrywajace si¢ z rzeczywistodcia.



cn

32.

Przyjmuje sie, ze kosztorys ofertowy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w ktérym Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe ma
charakter jedynie informacyjny i pomocniczy.

Powyzsze potwierdzajg wyroki Krajowej Izby Odwolawczej, w ktérych KIO wskazuje
m.in.:

- »Zasada jest, iz przy wynagrodzeniu ryczattowym kosztorysy zataczane do oferty
majg charakter informacyjny, a braki w nich nie sg podstawa do jej odrzucenia....”
(KIO 1673/11);

-.,-...brak jednego z kosztoryséw ofertowych nie wplywa na ocene, czy tres¢ oferty
Odwotujacego jest zgodna z trescig SIWZ. Na tres¢ oferty nie wpltywa bowiem sama
okoliczno$¢, czy do oferty zalaczono okreslony dokument wskazany w SIWZ, lecz
nalezy kazdorazowo badag, jaki wptyw ma ten brakujacy dokument na tresé oferty
rozumiang jakg zakres przysziego $wiadczenia wykonawcy. W sytuacii, gdy cena
oferty jest ceng ryczaltowa, kosztorys, ktory nalezy zataczyé do oferty, co do zasady
nie jest trescia oferty — bowiem nie wynika z niego zakres $wiadczenia
wykonawcey...” (KIO/UZP 139/10).

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy zapisami Rozdziatu V. pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ
oraz zapisami §4 pkt. 2 projektu umowy

W SIWZ zostal zawarty nastepujacy zapis ,,Ceng wykonania zaméwienia nalezy ustali¢ w
oparciu o otrzymang dokumentacjg projektowa, SST, wymagania SIWZ oraz obowiazujace
normy, przepisy i wiedzg budowlana. Zataczony przedmiar rob6t stanowi materiat
pomocniczy” natomiast zapis w projekcie umowy brzmi nastepujaco ,, Wynagrodzenie
okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robét, ktore
byty zalacznikami do SIWZ i jest wynagrodzeniem ryczaltowym?.

Zapisy te sa rozbiezne poniewaz przedmiar w wynagrodzeniu ryczattowym zgodnie z
zapisami SIWZ jest pomocniczy natomiast Zamawiajacy wg projektu umowy na jego
podstawie ustala zakres, ktéremu ma odpowiada¢ wynagrodzenie ryczaltowe. Z
uwagi na rozbiezne zapisy pomigdzy SIWZ a projektem umowy prosimy o
sprecyzowanie czy Zamawiajacy bedzie rozliczat si¢ z podwykonawca ryczattowo czy
kosztorysowo.

Jezeli Zamawiajacy bedzie rozliczat sie ryczaltowo to w nawiazaniu do treéci Rozdziatu V
pkt. 3 SIWZ oraz § 4 pkt. 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty -
stanowigca jednoczesnie wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy - pozostaje stata w zakresie
robot ujgtych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych
do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje
za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegblnosci
wynikajacych z bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze
w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznogci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art.
632 k.c. ,,Jezeli strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zaméwienie




nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i
koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych
w dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
za$ kosztow robot, ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamOwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezeéniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w
zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zamoOwienia objetego ceng oferty.

Wykonawca nie moze uja¢ w cenie ofertowej kosztéw robét, ktorych wykonania nie
przewiduje opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, obowiazkiem Zamawiajacego jest opisanie przedmiotu
zamoOwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania mogace mieé wplyw na
sporzadzenie oferty. Oznacza to, Ze opis przedmiotu zaméwienia powinien byé dokonany w
sposob, ktory zapewnia, ze wykonawcy beda w stanie, bez dokonywania dodatkowych
interpretacji, zidentyfikowaé, co jest przedmiotem zaméwienia i ze wszystkie elementy
istotne dla wykonania zamoéwienia beda w nim uwzglednione. Opis przedmiotu zaméwienia
powinien pozwoli¢ wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z
uwzglednieniem wszystkich czynnikéw wplywajacych na nia. Ustawa podaje takze, ze opisu
nalezy dokona¢ za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresleri oraz
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty (tak: Matgorzata Stachowiak w: Wtodzimierz Dzierzanowski, Jarostaw J erzykowski,
Matgorzata Stachowiak, komentarz do art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, LEX, 2010, wyd. IV. W wyroku z dnia 18 czerwea 2010 r. w sprawie
KIO/UZP 1087/10 Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zaméwien Publicznych
uznala, iz ,.fo na Zamawiajqcym spoczywa obowiqzek dokonania opisu przedmiotu
zamowienia, nie moze on by¢ przerzucany na wykonawcow, zas Zamawiajacy nie ma prawa
do przerzucania w catosci ryzyka gospodarczego na wykonawcéw”.

W wyroku KIO w sprawie KIO/UZP 184/10) Izba wskazata, co nastepuje:

»»Nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z géry w SIWZ i we wzorze UMowy,
zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktéry obojetnie z jakich przyczyn zostal
pominigty na etapie projektowania lub tez obejmuje bez obustronnego porozumienia
zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikajacy z wawnionych w
trakcie budowy wad projektu oraz wynikajacych ze znaczaco odmiennych warunkéw
geologiczno - gruntowych, niz zaktadane przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
Taki rozszerzony zakres zaméwienia i postanowienia umowy bylyby niewazne z mocy
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych w zwiazku z art. 58 $ 1 KC, jako
wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace niepriewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowia przedmiotu zamdwienia, objeteso cena

oferty.”

W powyzszym wyroku Izba stwierdzila, iz:



a) ,, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji.
Odpowiedzialnosé przedmiotowa ciazy na projektancie, z ktérym Zamawiajacy
podpisat umowg na sporzadzenie dokumentacji projektowej. Jesli Zamawiajqcy cheial
natozy¢ odpowiedzialnos¢ za dokumentacj¢ na wykonawce winien przeprowadzic
postepowanie, kibrego przedmiotem bgdzie ,, zaprojektuj i wybuduj”;

b) Wykonawca moze przyja¢ na siebie odpowiedzialno$é szersza, niz wynikajaca z
przepisow prawa, jednakze moze przyjaé odpowiedzialno$¢ w zakresie nienalezytego
wykonania, a nie odpowiedzialno$é za bledy podmiotéw trzecich;

¢) wykonawca nie moze skalkulowaé w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw
geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac
geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamowienia objety dokumentacja projektows stanowi
podstawe skalkulowania ceny oferty;

e) Ryczalt nie moze obejmowacé tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w
dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, sa to bowiem przestanki do udzielenia zamdwienia w trybie art.
67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe” .

Odp.

Ad.1. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.2. Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.3. Zamawiajacy potwierdza.

Ad.4. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.5. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.6. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.7. Zamawiajgcy nie potwierdza.

Ad.8. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Ad.9. Zamawiajgcy nie potwierdza.

Ad.10. Zamawiajacy potwierdza.

Ad.11. Zamowienie nie jest dofinansowane z PROW.

Ad.12. Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Ad.13. Zamawiajgcy na tym etapie nie przewiduje takiej mozliwosci.

Ad.14. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.15. Nie.

Ad.16. Nie.

Ad.17. Tak.

Ad.18. Zamawiajacy oczekuje obstugi geologicznej w takim zakresie, JjakKi jest niezbedny
do prawidfowego wykonania przedmiotowego zaméwienie, bez koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztow.

Ad.19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykreslenie tego zapisu i IPU, jednoczesnie
oczekuje nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w sposéb niestwarzajacy zagrozenia
dla zycia i zdrowia oséb trzecich.

Ad.20. Btedny zapis zostat skorygowany w SIWZ.

Ad.21. SzerokoS¢ 5 m warstwy Scieralnej, jest szerokoscig srednig catego odcinka drogi.
Warstwe Scieralna nalezy wykonac o szerokosci odpowiadajacej szerokosci istniejgcej
nawierzchni.



Ad.22. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania warstwy wyréwnawczej.

Ad.23. Zamawiajacy nie dysponuje przekrojami poprzecznymi.

Ad.24. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad.25. Zamawiajacy potwierdza.

Ad.26. Zamawiajacy potwierdza.

Ad.27. Zamawiajacy potwierdza.

Ad.28. Dotyczy sytuacji niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robét opisanego
w przedmiarach oraz dokumentacji projektowe;j.

Ad.29. Nie.

Ad.30. Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zaznaczonego fragmentu SIWZ.
Ad.31. Zamawiajacy bedzie rozliczat sie ryczattowo.

Ad.32. Zamawiajacy nie potwierdza.

5. Pytania z dnia 17.06.2015r.

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy ,,Prawo zaméwieri publicznych” z dnia 29 stycznia
2004 r. prosimy o wyjasnienie watpliwosci:

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz
siedlisk roslin i zwierzat gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia
osobnikow i siedlisk gatunkéw chronionych w czasie wykonywania robét, prosimy
o potwierdzenie, Ze zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w
trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627
tj.) na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong
okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zZwiazane
nie obcigzaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
wydhuzajgcych si¢ procedur administracyjnych Zamawiajacy przedhuzy termin
realizacji zamowienia.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, iz na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk
roslin i zwierzat gatunkéw chronionych.
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